
Договір підряду № 1 ф
м. Черкаси « У / » __________ 2023р.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ, надалі - «Замовник», в особі директора департаменту освіти та гуманітарної 
політики Богдана БЄЛОВА, що діє на підставі Положення, в подальшому іменований 
«Замовник», з однієї сторони,

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, в особі 
директора Андрія ПОПСУЯ, платник єдиного податку третьої групи за ставкою 2% без ПДВ, 
що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2 026 000 0000 042489, виданого 
13.07.2018 р. виконавчим комітетом Черкаської міської ради, іменований надалі «Підрядник», 
з другої сторони, керуючись абз.4 пп.З п.13 Особливостей здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні 
закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня 
його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 
12.10.2022 № 1178, заключили цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Прийняти на себе надання послуг з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого тину № 18 «Вербиченька» Черкаської 
міської ради по вул. Олександра Маламужа,25 в м. Черкаси

2. Ціна Договору.

2.1. Загальна вартість робіт по даному Договору складає; 362 564,00 ( триста шістдесят дві 
тисячі п’ятсот шістдесят чотири гривні 00 коп.) без ПДВ.
2.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. Строки виконання робіт.

3.1 Початок робіт / 6 - С  / -
Закінчення робіт 2 3  ■ - І J

3.2. Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється у відповідне‘ іі 
до чинного законодавства України і оформляється актом здавання виконаних робіт (форма КЬ- 
2в, КБ-3).
3.3. Після закінчення робіт, Підрядник готує акт виконаних робіт (форму КБ-2в) у двох 
примірниках, викликає на Об’єкт уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги 
виконаних робіт. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично 
виконаних робіт з обсягами, виконавчій документації та у акті форми КБ-2в і підписують його в 
частині фактично виконаних обсягів робіт та наданої документації.
3.4. Після подання Замовнику довідок форми КБ-2в, КБ-3, останній розглядає їх протягом З 
(трьох) робочих днів, погоджуючись з ними або повертаючи Підряднику із мотивованими 
зауваженнями.

4. Порядок розрахунків.

4.1 Приймання робіт, виконаних Підрядником, оформлюється Актом виконаних робіт, 
підписаним уповноваженими представниками Сторін. Прийняття окремих етапів робіт, 
виконаних Підрядником, здійснюється на підставі Проміжного акту виконаних робіт.
4.2 Оплату за виконані роботи Замовник проводить в строк до одного тижня, з дати підписання 
актів виконаних робіт/Проміжного акту виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3.



4.3.Оплата виконаних робіт проводиться поетапно, після прийняття Замовником окремих видів 
робіт, на підставі підписаним уповноваженими представниками Сторін Проміжного акту 
виконаних робіт.
4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється 
«Замовником» протягом З(трьох) банківських днів з дати отримання фінансування на свій 
реєстраційний рахунок.
4.5. Підрядник має право виконати роботи достроково, а Замовник зобов’язаний оплатити їх 
раніше строку закінчення робіт, вказаного в п. 3.1 даного Договору.

5. «Підрядник» зобов’язується.

5.1.Підрядник зобов’язується виконати роботи по даному договору якісно і в обговорені 
терміни, а також представити Замовнику документацію про фактичну вартість виконаних робіт.

6. «Замовник» зобов’язується.

6.1 Забезпечити фінансування робіт і додаткових витрат згідно визначеної договірної вартості.

7. Відповідальність сторін.

7.1 В разі, якщо Підрядник не передав Замовнику Об'єкт у передбачені Договором строки, або 
не усунув протягом визначеного Сторонами і вказаному у відповідному акті дефекти. 
Замовник висуває йому штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на 
момент нарахування відповідних штрафних санкцій, за кожний день затримки передачі Об’єкту, 
або усунення дефектів, від загальної вартості робіт Договору.
7.2.Підрядник несе відповідальність за якість виконаних робіт на протязі дванадцяти місяців з 
моменту здачі робіт Замовнику . Виявлені дефекти усуваються за рахунок Підрядника.
7.3. Всі суперечки, які виникли між сторонами вирішуються в установленому законом порядку, 
Господарським судом Черкаської області.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та 
діє до 31.12.2023 року. У  частині оплати Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань 
за цим Договором.
8.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

а. закінчення терміну дії Договору.
б. за згодою Сторін;
в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9. Внесення змін до Договору

9.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.
9.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну 
силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх 
печатками.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання 
будь-якого із положень Договору, якщо це невиконання є наслідком причин, що знаходяться 
поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго 
(далі “форс - мажорні обставини”).



10.2 При виникненні форс -  мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове 
виконання кожною із Сторін зобов’язань за Договором, виконання умов Договору відсувається 
відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
10.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватись більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін 
вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за Договором.
10.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна 
в термін не більше 5 (п’яти) календарних днів письмово сповістити іншу Сторону про початок і 
припинення форс -  мажорних обставин.
10.5. Наявність та строк дії форс -  мажорних обставин підтверджуються Торгово-промисловою 
палатою України.

11. Додатки до договору

11.1 Невід’ємною частиною договору є:

Додаток №1 - дефектний акт;
Додаток №2 - договірна ціна;
Додаток №3 - зведений кошторисний розрахунок;
Додаток №4 - локальний кошторис на будівельні роботи;
Додаток №5 - підсумкова відомість ресурсів .

12. Юридичні адреси та підписи сторін:

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 
код ЄДРПОУ 36299692,
р/р: ил ^гяс

З -5 0 Ссе  _____________

Державна казначейська служба України, 
м. Київ, МФО

Директо

м.п.

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

18005, м. Черкаси,
вул. Петровського,163 KB.108
р/р и л  313052990000026006001604792
в AT КБ «ПриватБанк»
МФО 305299 код ЄДРПОУ 3319614853

Директор / у  /

Андрій ггопсуи
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Додаток №1 до Договору № / $ / 2  від / * •  Сі' . 2023р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 18 «Вербиченька» Черкаської міської ради по вул. Олександра
і\/1аламужа,25 в м. Черкаси

Умови виконання робіт к=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що 
експлуатуються

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з 

розробленням та навантаженням
мЗ 24,4

2 Ущільнення грунту щебенем м2 345,39
3 Улаштування підстильного шару піщаного мЗ 20,72
4 Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар м2 345,39
5 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2
м2 345,39

6 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати

м2 345,39

7 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 
150

мЗ 10,6

8 Армування цементної підлоги дротяною сіткою м2 345,39
9 Улаштування цементних покриттів площею понад 10 м2 м2 345,39
10 На кожні 5 мм зміни товщини цементного покриття 

додавати або виключати
м2 345,39

11 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 
150

мЗ 17,6

12 Шліфування бетонних покриттів м2 345,39

Замовник 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251

Директо,

Підрядник 

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

18005, м. Черкаси,
вул. Петровського,163 КВ.108



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) - І - 27J^ЦJ^Ц

Додаток № 2 до Договору N° и/г від / f  ■  ̂ _______ 2023р

Замовник ДЕПАРТАІУІЕНТ ОСВІТИ ТА ГУІУІАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(назва організації)

Підрядник ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИИЧ 
(назва організаці'О

ДОГОВІРНА ЦІНА

на послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 
18 «Вербиченька» Черкаської міської ради по вул. Олександра Маламужа,25 в м. Черкаси, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна. 

Визначена згідно з

2023 р.

№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі;

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 314,89900 314,89900 -

у тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 94,34000 94,34000 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 215,33200 215,33200 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 5,22700 5,22700 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 29,53300 29,53300 -
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 344,43200 344,43200 -
7 Розрахунок N9 Прибуток 10,88100 10,88100 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівель; її організації - - -
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових вит; , пов'язаних з інч-'ляційними процесами - - -



1 2 3 4 5 6

11 Розрахунок N13
Разом (ч.ч 1-10)
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості будівництва 
Разом договірна ціна 
Всього договірна ціна

355,31300
7,25100

362.56400
362.56400

355.31300

355.31300

7.25100

7.25100

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 18005, м. Черкаси, 
вул. Петровського,163 КВ.108



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 
(назва організації, ш,о затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 362,
В тому числі зворотних сум о тис. грн.

( посилання на документ про затвердження ) 

" _________________ 207-7 р.

- 1 -

Додаток № З до Договору № .від. ___2023р

27_ДЦ_ССР

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-сгідок) комбінованого типу № 18
«Вербиченька» Черкаської міської ради по вул. Олександра Маламужа,25 в м. Черкаси

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.
Номери Кошторисна вартість, тис.грн.

№
Ч.ч

кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 02-01
Глава 2. Об'єкти основного призначення
На послуги 3 поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу N° 18 
«Вербиченька» Черкаської міської ради по вул. Олександра Маломужа, 
25 в м. Черкаси

344,432 - - 344,432

Разом по главі 2: 344,432 _ - 344,432
Разом по главах 1-7: 344,432 - - 344,432
Разом по главах 1-8: 344,432 - - 344,432
Разом по главах 1-9: 344,432 - - 344,432
Разом по главах 1-12: 344,432 - - 344,432

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 
Разом

10,881
355,313 _

- 10,881
355,313



-2 - 27_ДЦ_ССР

1 2 3 4 5 6 7
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 
(крім ПДВ)
у тому числі:

7,251 7,251

Розрахунок 
N П-137

- Єдиний податок за ставкою 2%

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 355,313 -

7.251

7.251

7,251

362,564

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ  

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 18005, м. Черкаси, 
вул. Петровського,163 кв.108



з Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) - 1 - у 27ЛЦ_ЛС1_02-01-01
Додаток № 4 до Договору № /3/2 від Оі> \________2023р

На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закпаду (ясла-садок) комбінованого типу № 18 «Вербиченька» Черкаської
міської ради по вул. Олександра і\/1аламужа,25 в м. Черкаси
18с

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 18

«Вербиченька» Черкаської міської ради по вул. Олександра Маламужа,25 в м. Черкаси 
На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 18

«Вербиченька» Черкаської міської ради по вул. Олександра Маламужа,25 в м. Черкаси

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений за поточними цінами станом на “

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

344,432 тис. грн. 
1,4224 тис.люд.год. 
96,418 тис. грн.

3,1 розряд

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця Кіль-
Всього

експлуа
тації

машин
заробіт

ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин
виміру КІСТЬ

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР1-3-2 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання 

ґрунту 3 розробленням та навантаженням 
Ущільнення грунту щебенем

Улаштування підстильного шару піщаного

Улаштування прокладної гідроізоляції в 
один шар
Плівка поліетиленова

100 м3 0,244 54368.86 _ 13266 13266 - 877,2000 214,04

2 КР7-13-2 100м2 3,4539
54368,86

6091,69 335,21 21040 2548 1158 11,1480 38,5

3 КР7-16-2 м3 20,72
737,77

1325.59
74,48

139,62 27466 7673
257

2893
1,0022
5,4960

3,46
113,88

4 КР8-36-3 100м2 3,4539
370,32

1112,41
35,89

3842 3842
744 0,4830

15,5040
10,01
53,55

5 С111-1720 м2 379,9
1112,41

46,42
-

17635
- - -

6 КР7-17-4 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по щебеневій та піщаній основі 
площею понад 20 м2 
На кожні 5 мм зміни товщини шару

100м2 3,4539 4758,21
-

16434 16404
-

70,4880 243,46

7 КР7-17-9 100м2 3,4539

4749,48

349,30
■

1206 1206 5,1840 17,91
к=2 цементної стяжки додавати або виключати 349,30 - - - -



з Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) -2 - 27 ДЦ ЛС1 02-01-01

1 8 10 11 12
8

9

10

11

12

13

14

15

КР20-17-19

КБ11-11-18
к=1,15
&С111-
1784-198
КР7-27-4

КР7-27-8
к=6
КР20-17-19

КБ11-15-7 
к=0,8 
&С1632- 
110-1

Готування важких кладкових цементних 
розчинів, марка 150
Армування цементної підлоги дротяною 
сіткою
Сітка стальна

Улаштування цементних покриттів площею 
понад 10 м2
На кожні 5 мм зміни товщини цементного 
покриття додавати або виключати 
Готування важких кладкових цементних 
розчинів, марка 150 
іиліфування бетонних покриттів

Пластифікатор

ЮОмЗ

100м2

м2

100м2

100м2

ЮОмЗ

100м2

л

0,106

3.4539 

379,9

3.4539

3.4539 

0,176

3.4539 

73,49

426522.70
22744,16

3016.94
1439,06

66,98

4169,56
3816,26

3836,67
3825,42

950.54
950,54

426522,70 4169,56
22744,16

6230,88
3816,26

6230,88
269,56

45211

10420

25446

13251

3283

75068

21521

19810

2411

4970

13213

3283

4003

21521

442 370,7280
405 56,6370

22.3560

53,3160

734

13.2480

370,7280
672 56,6370

86,8416

39.3
6

77,22

184.15

45.76

65.25
9,97

299,94

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

314899

314899

215332
96418
29533

344432

344432

94340 5227
2078

1392.96
29,44

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

1422,4
96418



з Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) -3 - 27^Ц_ЛС1_02-01-01

Замовник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Підрядник

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 18005, м. Черкаси, 
вул. Петровського,163 кв.108



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) - 1 -
Додаток № 5 до Договору № від / І -

27ЛЦ_ИВР
__ 2023р

На послуги з поточного ремонту будівлі (наііпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 18 «Вербиченька» Черкаської 
міської ради по вул. Олександра Маламужа,25 в м. Черкаси

Підсумкова відомість ресурсів

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

1
1. Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год
розряд

люд.год

розряд

1392,96
3.1

29,44

3,4

67,73

70,55

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1422,4

Середній розряд робіт розряд 3,1

II. Будівельні машини і механізми

5 КБМ205-101 Компресори пересувні 3 двигуном маш. год 8,7024 332,44
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 мЗ/хв

2893,03

6 КБМ205-102 Компресори пересувні 3 двигуном маш. год 2,9841696 387.97
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 мЗ/хв

1157,77

7 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л маш. год 15,21108 77,3 
11 ■'5,82



- 2 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

Дизельне паливо 
Електроенергія 
Мастильні матеріали

грн.

кг
кВт-год

кг

44,195
30,422

2,323

5226,62

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

8 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора

маш. год 11,6865696

9 КБМ270-116 Вібратори поверхневі

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

маш. год 37,3850136

10 +С111-1324 Ііілакопортландцемент 
загальнобудівельного та спеціального 
призначення, марка 400

т 11,7312 7575,26 7200,00 226.73 148,53 15 км.
88866,89 84464,64 2659,81 1742,44

11 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 379,9 46,42
17634,96

45,40
17247,46

0,11
41,79

0,91
345,71

15 км.

12 &С111-1784-
198

Сітка стальна м2 379,9 66,98
25445,70

65,25
24788,48

0,42
159,56

1,31
497,66

15 км.

13 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0725319 10851,23 10620,81 17,65 212,77 15 км.
787,06 770,35 1,28 15,43

14 &С1111-91-1 Фіксатори шт 1554,255 3
4662,77

2,89
4491,80

0,05
77,71

0,06
93,26

15 км.

15 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт

мЗ 17,61489 984,06 593,00 371,76 19,3 15 км.
варіант 1 17334,11 10445,63 6548,51 339,97

16 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий мЗ 55,9184 728,26 390,00 323,98 14,28 15 км.
40723,13 21808,18 18116,44 798,51

17 &С1632-110-1 Пластифікатор л 73,49 269,56 264,00 0,27 5,29 15 км.
19809,96 19401,36 19,84 388,76



-3 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

18 СІ 999-9001 Електроенергія кВт-год 21,3095 _ _

19 СІ 999-9005 І\/Іастильні матеріали 

Разом

кг 0,3739 184,55 184,55

грн.

68.99

68.99

68.99

68.99

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Дизельне паливо

грн.

кВт-год
кг
л

51,732
2,697

51,995

215333,57 183486,89 27624,94 4221,74

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 18005, м. Черкаси, 
вул. Петровського, 163 кв.108


