Додаток 1 до ТД

Державне підприємство 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Південноукраїнська АЕС»

	ЗАТВЕРДЖУЮ

	ЗГІ з ремонту

	________________В. ЯНКУЛ

	«____»______________2023 р.


Технічна специфікація до предмету закупівлі
Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1
ТСдоПЗ(р).23.0937.0073 - 2023
ПОГОДЖЕНО




РОЗРОБЛЕНО
Начальник ЕРП




Ст. майстер РБЦ ЕРП 
_____________С. ШПИРКО


_______________Д. УКОЛОВ
«_____»________2023 р.



«_____»________2023 р.
Головний технолог ЕРП



_____________ В. КРИВОРУЧКО


«_____»________2023 р.





Начальник СВНтаПБ





_____________ О. КОКОЗА
«_____»________2023 р.

Начальник РЦ 1

_____________ С. МАРТИЩЕНКО
«_____»________2023 р.

Начальник ВТС

_____________С. ХАРІЧЕВ

«_____»________2023 р.

Начальник РБЦ ЕРП
_______________А. МУРЗОВ
«_____»________2023 р.


ЗМІСТ

	
	
	Арк.

	
	Скорочення та позначення
	3

	1  
	Повна назва робіт
	4

	2
	Вид робіт, належність об’єкта  виконання робіт до СВБ
	4

	3
	Стан  об’єкта надання робіт
	4

	4
	Опис і технічні характеристики робіт
	6

	5
	Вимоги до виконання робіт
	6

	6
	Вимоги до звітної документації
	6

	7
	Термін виконання робіт
	6


·   Додаток 1 до ТСдоПЗ  ПО-032-1-см1100с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на фарбування металоконструкцій оболонки РВ енергоблока 1»;
·   Додаток 2 до ТСдоПЗ  ПО-032-1-см1103с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на блок 1. РВ.ПВР на фарбування зовнішнього фасада гермооболонки.» (Додаток 2 до ТСдоПЗ);
·   Додаток 3 до ТСдоПЗ  ПО-032-1-см1311с «Локальний кошторис на антикоризійне покриття оболонки РВ енергоблока №1»;
·   Додаток 4 до ТСдоПЗ мовою оригіналу ПО-113-ППР150 «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»;
·  Додаток 5 до ТСдоПЗ  мовою оригіналу ПО-113-ППР 150- ПЗ  «Южно – Украинская АЭС. Блок 1.РО. ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»;

·  Додаток 6 ТСдоПЗ 
мовою оригіналу ПО-113-ППР150.ВР «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»;

·  Додаток 7 ТСдоПЗ мовою оригіналу ПО-040-194-АС1Вр«Окраска металлоконструкций оболочки РО энергоблока №1 » Ведомость объемов  строительных работ.
·  Додаток 8 ТСдоПЗ мовою оригіналу ПО-040-195-АС1Вр «Антикоррозионное покрытие оболочки РО энергоюлока №1 . Строительная часть» Ведомость объемов  строительных работ.
СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

	ТСдоПЗ
	Технічна специфікація до предмета закупівлі

	СВБ
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	НТД
	Нормативно-технічна документація


1
Повна назва робіт
Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1.
2
Вид робіт, належність об’єкта  виконання робіт до СВБ 
Капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1.

Клас безпеки за мовою оригіналу НП 306.2.141-2008  «Общие положения безопасности атомных станций» - 4Н (об’єкт  не належить до СВБ).
3
Стан об’єкта надання робіт
Стан об’єкта надання робіт – незадовільнений.

Згідно 2 п.5.4, п.5.5, п.5.6 актів «Про загальний весняний технічний огляд виробничих будівель та споруд ВП ЮУАЕС»:

· від 29.05.2019 № АК.0.0037.11340; 

· від 29.05.2020 № АК.0.0037.11837;
· від 28.05.2021 № АК.0.0037.12312;
· від 14.07.2022 № АК.0.0037.12777.   
4
Опис і технічні характеристики робіт
4.1
Основною метою робіт є капітальний ремонт зовнішньої частини оболонки РВ енергоблоку №1, що забезпечить виконання вимог правил ГКД 34.20.507-2003 (у редакції 2019 року)  та забезпечення безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд ВП ПАЕС.
4.2
Ремонтні роботи та їх документаційне забезпечення повинні виконуватися з урахуванням вимог діючих нормативних документів у т.ч:

·  ДСТУ 2925-94   «Якість продукції.  Оцінювання якості.  Терміни  та визначення»;

·  ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»;
·  ДСТУ 3278-95   «Система  розроблення  та  поставлення  продукції на  виробництво. Основні терміни та визначення»;
·  ДСТУ 9027:2020    «Системи управління якістю.   Настанови   щодо  вхідного контролю продукції»; 
·  ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» (у редакції 2019 р.); 
· мовою оригіналу СОУ НАЕК 109:2016 «Эксплуатация технологического комплекса. Мониторинг строительных конструкций АЭС. Общие положения»;

· ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 р.);

· мовою оригіналу МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий»;
· ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».
4.3 Роботи виконуються відповідно до проектно – кошторисної документації розробленої проектним відділом ВП ПАЕС, а саме:

· ПО-032-1-см1100с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на фарбування металоконструкцій оболонки РВ енергоблока 1» (Додаток 1 до ТСдоПЗ);
·  ПО-032-1-см1103с/1 «Локальний кошторис на будівельні роботи на блок 1. РВ.ПВР на фарбування зовнішнього фасада гермооболонки.» (Додаток 2 до ТСдоПЗ);
·  ПО-032-1-см1311с «Локальний кошторис на антикоризійне покриття оболонки РВ енергоблока №1». (Додаток 3 до ТСдоПЗ).
4.4
Етапи виконання робіт визначаються відповідно до розробленого у встановленому порядку Замовником і узгодженим з Виконавцем графіка ремонту і нижче зазначених документів:

· мовою оригіналу ПО-113-ППР150 «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»(Додаток 4 до ТСдоПЗ);

· мовою оригіналу ПО-113-ППР 150- ПЗ  «Южно – Украинская АЭС. Блок 1.РО. ППР на окраску наружного фасада гермооболочки» (Додаток 5 до ТСдоПЗ);

мовою оригіналу ПО-113-ППР150.ВР «Блок 1.РО.ППР на окраску наружного фасада гермооболочки»(Додаток 6 до ТСдоПЗ);
˗
 мовою оригіналу ПО-040-194-АС1Вр«Окраска металлоконструкций оболочки РО энергоблока №1 » Ведомость объемов  строительных работ. (Додаток 7 до ТСдоПЗ);
· мовою оригіналу ПО-040-195-АС1Вр «Антикоррозионное покрытие оболочки РО энергоюлока №1 . Строительная часть» Ведомость объемов  строительных работ 
 (Додаток 8 до ТСдоПЗ).

Обсяги ремонтних робіт можуть уточнюватися або коригуватися Замовником.

4.5 Гарантійний, безремонтний термін експлуатації становити не менше 
36 місяців.

4.6 Клас наслідків (відповідності) будинків, будівель, споруд, лінійних 
об’єктів – СС1.

4.7 Вимоги щодо застосування основних будівельних матеріалів
· Дані роботи виконуються з використанням матеріалу Підрядника. В вартість робіт входить вартість будівельних матеріалів відповідно до проектно – кошторисної документації. 
· Всі матеріали повинні мати технічний паспорт, сертифікат або декларацію, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протокол пожежних випробувань, що засвідчує відповідність даної партії матеріалу діючій НТД. А також, повинні відповідати встановленому для них терміну придатності (термін зберігання) за умови, що зберігання матеріалів здійснювалося відповідно до вимог НТД на відповідний матеріал.

· Всі матеріали, що закуповуються для виконання вищезазначених робіт повинні пройти вхідний контроль відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії» .
· Допускається застосування еквівалента/аналога матеріалів для виконання вищезазначених робіт, за умови відповідності технічним характеристикам матеріалів вказаних проекті. У разі застосування Підрядником еквівалент/аналог матеріалів не вказаних в локальних кошторисах, початок виконання робіт буде тільки після узгодження, застосування  наданих матеріалів, проектним відділом ВП ПАЕС.
· Зміни в проекти на виконання робіт відбуваються за рахунок Підрядника.
5
Вимоги до виконання робіт
5.1 Підрядник повинен надати:

· Довідку складену в довільній формі, підписану уповноваженою особою Підрядника  щодо зобов'язання на гарантійний безремонтний термін експлуатації не менше 36 місяців.
· Декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці або діючий дозвіл на :

· роботи верхолазні.
5.2 Забезпечення безпеки, якості виконання робіт
· Підрядник повинен дотримуватися внутрішнього розпорядку 
ВП ПАЕС, норм, правил охорони праці, правил пожежної безпеки та техногенної безпеки, а також вимог фізичного захисту, організаційно-розпорядчих документів, що діють на підприємстві Замовника.
· Учасник до подання тендерної пропозиції повинен мати допуск персоналу до особливих робіт відповідно до «Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997р. №1471 (зі змінами).
· Перед початком виконання даних робіт Підрядник повинен 
надіслати нижчезазначені листи на адресу Замовника: ДП «НАЕК «Енергоатом» 
ВП «Південноукраїнська АЕС» промзона, м.Южноукраїнськ, Миколаївська область, Україна, 55001 оформлені на Генерального директора, а саме:  
· Лист про надання працівникам Підрядника права бути відповідальними особами за нарядами, розпорядженнями (з переліком атестованих працівників, які можуть бути призначені керівниками робіт, виконавцями робіт, членами бригади).

· Лист з переліком персоналу Підрядника на право бути відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, знімними вантажозахоплювальними пристроями та тарою. А також на право бути стропальниками під час виконання робіт по переміщенню вантажів вантажопідіймальними кранами та машинами.

· Лист з переліком персоналу для отримання перепустки на територію 
ВП ПАЕС із зазначенням номера наказу і категорії допуску до особливих робіт.
6
Вимоги до звітної документації
Після завершення виконання робіт Підрядник повинен передати 
Замовнику звітну документацію відповідно до вимог ГКД 34.20.661-2003, а саме: 

· проектно-кошторисну документацію, виконавчі креслення, відомість дефектів і об’єми робіт, кошториси;

· журнал виконання робіт;

· акти проміжного виконання робіт;

· акти прихованих робіт;

· сертифікати, паспорти, декларації на використані в процесі ремонту матеріали і вироби.

7
Термін надання робіт
Роботи будуть виконуватись в ІІІ –ІV кварталах  2023 по 15.12.2023 року.

