

ДОГОВІР №09/2

смт. Озерне

«22» вересня 2023 року

Комунальне підприємство «Озерне» Новогушвинської селищної ради (далі – **Замовник**), в особі начальника Бялошицького Михайла Ігоровича, який діє на підставі статуту з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець Осіпчук Василь Анатолійович, в особі Осіпчук Василя Анатолійовича, надалі за текстом **Підрядник**, що діє на підставі Виписки, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконання робіт згідно коду ДК: 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», а саме: Поточний ремонт покрівлі центрального теплового пункту за адресою: смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67, Житомирського району Житомирської області.

1.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу у відповідності до встановлених норм.

1.3. Замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість договору складає 50 000,00 грн (*П'ятдесят тисяч гривень, 00 копійок*), без ПДВ.

2.2. Ціна Договору визначається на основі Договірної ціни та Локального кошторису, що є невід'ємними частинами даного Договору.

2.3. Оплата здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника UA353220010000026000320060565 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на протязі 60 (шістдесяти) банківських днів після підписання сторонами актів виконаних робіт.

2.4. Форма розрахунків: безготівкова.

2.5. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.

2.6. Моментом здійснення оплати за виконану роботу вважається дата перерахування Замовником грошових коштів на банківський рахунок Підрядника.

3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи передбачені даним Договором на протязі 21 (двадцяти одного) робочого дня з дати підписання даного Договору.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Підрядник зобов'язаний:

4.1.1. Виконати роботу в терміни, передбачені даним договором та відповідно до встановлених норм.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Своєчасно оплатити виконану роботу, визначену в п. 1.1. даного Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

5.2. За порушення термінів виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від суми вартості робіт за кожний день затримки, але не більше подвійної ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня.

5.3. За порушення термінів сплати Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,1% від неоплаченої вартості робіт за кожний день затримки оплати, але не більше подвійної ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня.

5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.

5.5. Всі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором підлягають врегулюванню в 30-денний термін шляхом взаємних консультацій та переговорів.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Жодна зі сторін цього договору не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких його умов у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), як передбачено в п.6.2 цього договору.

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) слід вважати обставини, що знаходяться поза контролем волі Сторін Договору і які роблять виконання умов Договору неможливим. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, воєнний стан, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а

також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. Відсутність у Продавця коштів або відповідних дозвільних документів, потрібних для виконання зобов'язань за цим договором, не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

Доказом виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (Сертифікат згідно з чинним законодавством) або відповідними компетентними органами.

6.3. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за Договором через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), повинна протягом 10 (десяти) робочих днів з дати виникнення цих обставин повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі або електронною поштою на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому договорі, з урахуванням умов електронного листування між сторонами, передбачених у п.9.4 цього договору (з наданням підтверджуючих документів відповідно до п. 6.2 цього договору).

6.4. Існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) звільняє Сторону договору саме від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, але не звільняє від обов'язку виконати це зобов'язання після припинення таких обставин. Сторони зобов'язуються здійснювати всі залежні від них дії для повного та своєчасного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором, але, якщо обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) унеможливають виконання таких зобов'язань, Сторони звільняються від відповідальності за таке невиконання.

6.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжується більш як 20 (двадцять) календарних днів, кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку розірвати договір, повідомивши письмово або електронним шляхом відповідно до умов електронного листування між сторонами (п. 9.4 цього договору) про розірвання іншу сторону не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до очікуваної дати розірвання, яка зазначається в повідомленні.

6.6. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які роблять неможливим повне або часткове виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором, виконання зобов'язань за цим договором продовжується на строк, відповідний строку дії вказаних обставин.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори, що виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та взаємних консультацій.

7.2. При неможливості досягнути згоди між Сторонами стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України шляхом передачі його до суду.

8. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

8.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

8.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

8.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь-який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА ПОПРАВКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1. Додатки до Договору і розірвання Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

9.2. Зміни до Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

9.3. Сторони дають згоду на обробку своїх персональних даних згідно з Законом України від 01.06.2010 № 2297 «Про захист персональних даних».

9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів.

Сторони цього договору домовились про такі умови електронного листування між Сторонами. Сторона повідомляє іншу Сторону шляхом направлення електронного листа з електронної адреси, зазначеної в цьому Договорі на електронну адресу іншої Сторони Договору. Моментом належного повідомлення однієї Сторони іншу Сторону в розумінні умов цього договору є наступний робочий день після дня відправки повідомлення (електронного листа) відповідно до умов цього Договору (далі - Дата належного повідомлення). Дата належного повідомлення є датою фактичної обізнаності Сторони про факти, дії, події, зазначені в повідомленні (електронному листі).

Сторони домовились, що роздруковка Стороною електронного повідомлення з електронної адреси, зазначеної в реквізитах цього Договору, є належним доказом повідомлення іншої Сторони згідно умов цього договору.

Сторони гарантують доступ виключно уповноважених представників Сторін до адрес електронної пошти, зазначених в Договорі, та забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту електронних поштових скриньок від несанкціонованого доступу. Сторони зобов'язуються протягом 3 робочих днів з моменту настання змін в адресі електронної пошти повідомити іншу Сторону про такі зміни.

Сторони цього договору домовились про такі умови поштового листування між сторонами.

Для поштового листування Сторони використовують поштові адреси, зазначені в розділі 13 цього Договору.

Поштовий лист відправляється однією Стороною іншій Стороні рекомендованим листом з описом вкладення й повідомленням про вручення.

Якщо поштовий лист повернуто підприємством зв'язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат (Сторона) повідомлений про зміст листа належним чином з дати, яка є третім календарним днем після дня отримання підприємством зв'язку адресата поштового листа.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.2. Повноважні представники, які підписують цей договір, повідомлені про їх права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі Договору до баз персональних даних сторін Договору виключно з метою його виконання.

10.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 року, а в частині виконання – до повного виконання сторонами зобов'язань.

11.2. Договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємними частинами Договору є:

- Договірна ціна
- Локальний кошторис

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОЗЕРНЕ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

12443, Житомирська область,
Житомирський район, смт. Озерне,
вул. Авіаційна, 57
Код ЄДРПОУ 35185011
ПІН 351580106081
р/р UA638201720344380003000042081
в ГУ ДКСУ в Житомирській області
МФО 820172
Св. Платника ПДВ 100067939
тел. 904120400-630

ПІДРЯДНИК:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ОСІПЧУК ВАСИЛЬ
АНАТОЛІЙОВИЧ

10005, Житомирська область, м.
Житомир,
вул. Чуднівська, 98, кв. 10

ІПН 3383612534
р/р UA353220010000026000320060565
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
МФО 322001

не є платником податку на прибуток на
загальних підставах
тел. +38 096 383 83 13

Начальник КП «Озерне»
Новогуйвинської селищної ради

ФОР

Михай.

Житомирська обл. Житомирський район
Комуніальне підприємство
"М. П. ЗЕРНЕ"
Ідентифікаційний код
35185011

Житомирська обл. Житомирський район
Комуніальне підприємство
"Зерно"
Ідентифікаційний код
35185011
* УКРАЇНА *

Михайло БЯЛОШИЦЬКИЙ

OBAU

Василь ОСІПЧУК

Б.П.

Замовник Комунальне підприємство «Озерне» Новоуївинської селищної ради
(назва організації)
Підрядник Фізична особа-підприємець Осіпчук Василь Анатолійович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт покрівлі центрального теплового пункту за адресою: смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67, Житомирського району Житомирської області, що здійснюється в 2023 році

Всього 22.09.2023р.

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		42,08946	42,08946	-
2	Розрахунок N1		13,17146	13,17146	-
3	Розрахунок N2		28,91800	28,91800	-
4	Розрахунок N3		-	-	-
5	Розрахунок N4		4,68654	4,68654	-
6	Розрахунок N5		-	-	-
7	Розрахунок N6		-	-	-
8	Розрахунок N7		-	-	-
9	Розрахунок N8		-	-	-
10	Розрахунок N9		46,77600	46,77600	-
11	Розрахунок N10		0,72400	0,72400	-
12	Розрахунок N11		-	-	-
13	Розрахунок N12		-	-	-
14	Розрахунок N13		-	-	-
15	Розрахунок N14		-	-	-
16	Розрахунок N15		-	-	-
17	Розрахунок N16		-	-	-
18	Розрахунок N17		-	-	-
19	Розрахунок N18		-	-	-
20	Розрахунок N19		-	-	-
21	Розрахунок N20		-	-	-
22	Розрахунок N21		-	-	-
23	Розрахунок N22		-	-	-
24	Розрахунок N23		-	-	-
25	Розрахунок N24		-	-	-
26	Розрахунок N25		-	-	-
27	Розрахунок N26		-	-	-
28	Розрахунок N27		-	-	-
29	Розрахунок N28		-	-	-
30	Розрахунок N29		-	-	-
31	Розрахунок N30		-	-	-
32	Розрахунок N31		-	-	-
33	Розрахунок N32		-	-	-
34	Розрахунок N33		-	-	-
35	Розрахунок N34		-	-	-
36	Розрахунок N35		-	-	-
37	Розрахунок N36		-	-	-
38	Розрахунок N37		-	-	-
39	Розрахунок N38		-	-	-
40	Розрахунок N39		-	-	-
41	Розрахунок N40		-	-	-
42	Розрахунок N41		-	-	-
43	Розрахунок N42		-	-	-
44	Розрахунок N43		-	-	-
45	Розрахунок N44		-	-	-
46	Розрахунок N45		-	-	-
47	Розрахунок N46		-	-	-
48	Розрахунок N47		-	-	-
49	Розрахунок N48		-	-	-
50	Розрахунок N49		-	-	-
51	Розрахунок N50		-	-	-
52	Розрахунок N51		-	-	-
53	Розрахунок N52		-	-	-
54	Розрахунок N53		-	-	-
55	Розрахунок N54		-	-	-
56	Розрахунок N55		-	-	-
57	Розрахунок N56		-	-	-
58	Розрахунок N57		-	-	-
59	Розрахунок N58		-	-	-
60	Розрахунок N59		-	-	-
61	Розрахунок N60		-	-	-
62	Розрахунок N61		-	-	-
63	Розрахунок N62		-	-	-
64	Розрахунок N63		-	-	-
65	Розрахунок N64		-	-	-
66	Розрахунок N65		-	-	-
67	Розрахунок N66		-	-	-
68	Розрахунок N67		-	-	-
69	Розрахунок N68		-	-	-
70	Розрахунок N69		-	-	-
71	Розрахунок N70		-	-	-
72	Розрахунок N71		-	-	-
73	Розрахунок N72		-	-	-
74	Розрахунок N73		-	-	-
75	Розрахунок N74		-	-	-
76	Розрахунок N75		-	-	-
77	Розрахунок N76		-	-	-
78	Розрахунок N77		-	-	-
79	Розрахунок N78		-	-	-
80	Розрахунок N79		-	-	-
81	Розрахунок N80		-	-	-
82	Розрахунок N81		-	-	-
83	Розрахунок N82		-	-	-
84	Розрахунок N83		-	-	-
85	Розрахунок N84		-	-	-
86	Розрахунок N85		-	-	-
87	Розрахунок N86		-	-	-
88	Розрахунок N87		-	-	-
89	Розрахунок N88		-	-	-
90	Розрахунок N89		-	-	-
91	Розрахунок N90		-	-	-
92	Розрахунок N91		-	-	-
93	Розрахунок N92		-	-	-
94	Розрахунок N93		-	-	-
95	Розрахунок N94		-	-	-
96	Розрахунок N95		-	-	-
97	Розрахунок N96		-	-	-
98	Розрахунок N97		-	-	-
99	Розрахунок N98		-	-	-
100	Розрахунок N99		-	-	-
101	Розрахунок N100		-	-	-
102	Розрахунок N101		-	-	-
103	Розрахунок N102		-	-	-
104	Розрахунок N103		-	-	-
105	Розрахунок N104		-	-	-
106	Розрахунок N105		-	-	-
107	Розрахунок N106		-	-	-
108	Розрахунок N107		-	-	-
109	Розрахунок N108		-	-	-
110	Розрахунок N109		-	-	-
111	Розрахунок N110		-	-	-
112	Розрахунок N111		-	-	-
113	Розрахунок N112		-	-	-
114	Розрахунок N113		-	-	-
115	Розрахунок N114		-	-	-
116	Розрахунок N115		-	-	-
117	Розрахунок N116		-	-	-
118	Розрахунок N117		-	-	-
119	Розрахунок N118		-	-	-
120	Розрахунок N119		-	-	-
121	Розрахунок N120		-	-	-
122	Розрахунок N121		-	-	-
123	Розрахунок N122		-	-	-
124	Розрахунок N123		-	-	-
125	Розрахунок N124		-	-	-
126	Розрахунок N125		-	-	-
127	Розрахунок N126		-	-	-
128	Розрахунок N127		-	-	-
129	Розрахунок N128		-	-	-
130	Розрахунок N129		-	-	-
131	Розрахунок N130		-	-	-
132	Розрахунок N131		-	-	-
133	Розрахунок N132		-	-	-
134	Розрахунок N133		-	-	-
135	Розрахунок N134		-	-	-
136	Розрахунок N135		-	-	-
137	Розрахунок N136		-	-	-
138	Розрахунок N137		-	-	-
139	Розрахунок N138		-	-	-
140	Розрахунок N139		-	-	-
141	Розрахунок N140		-	-	-
142	Розрахунок N141		-	-	-
143	Розрахунок N142		-	-	-
144	Розрахунок N143		-	-	-
145	Розрахунок N144		-	-	-
146	Розрахунок N145		-	-	-
147	Розрахунок N146		-	-	-
148	Розрахунок N147		-	-	-
149	Розрахунок N148		-	-	-
150	Розрахунок N149		-	-	-
151	Розрахунок N150		-	-	-
152	Розрахунок N151		-	-	-
153	Розрахунок N152		-	-	-
154	Розрахунок N153		-	-	-
155	Розрахунок N154		-	-	-
156	Розрахунок N155		-	-	-
157	Розрахунок N156		-	-	-
158	Розрахунок N157		-	-	-
159	Розрахунок N158		-	-	-
160	Розрахунок N159		-	-	-
161	Розрахунок N160		-	-	-
162	Розрахунок N161		-	-	-
163	Розрахунок N162		-	-	-
164	Розрахунок N163		-	-	-
165	Розрахунок N164		-	-	-
166	Розрахунок N165		-	-	-
167	Розрахунок N166		-	-	-
168	Розрахунок N167		-	-	-
169	Розрахунок N168		-	-	-
170	Розрахунок N169		-	-	-
171	Розрахунок N170		-	-	-
172	Розрахунок N171		-	-	-
173	Розрахунок N172		-	-	-
174	Розрахунок N173		-	-	-
175	Розрахунок N174		-	-	-
176	Розрахунок N175		-	-	-
177	Розрахунок N176		-	-	-
178	Розрахунок N177		-	-	-
179	Розрахунок N178		-	-	-
180	Розрахунок N179		-	-	-
181	Розрахунок N180		-	-	-
182	Розрахунок N181		-	-	-
183	Розрахунок N182		-	-	-
184	Розрахунок N183		-	-	-
185	Розрахунок N184		-	-	-
186	Розрахунок N185		-	-	-
187	Розрахунок N186		-	-	-
188	Розрахунок N187		-	-	-
189	Розрахунок N188		-	-	-
190	Розрахунок N189		-	-	-
191	Розрахунок N190		-	-	-
192	Розрахунок N191		-	-	-
193	Розрахунок N192		-	-	-
194	Розрахунок N193		-	-	-
195	Розрахунок N194		-	-	-
196	Розрахунок N195		-	-	-
197	Розрахунок N196		-	-	-
198	Розрахунок N197		-	-	-
199	Розрахунок N198		-	-	-
200	Розрахунок N199		-	-	-
201	Розрахунок N200		-	-	-
202	Розрахунок N201		-	-	-
203	Розрахунок N202		-	-	-
204	Розрахунок N203		-	-	-
205	Розрахунок N204		-	-	-
206	Розрахунок N205		-	-	-
207	Розрахунок N206		-	-	-
208	Розрахунок N207		-	-	-
209	Розрахунок N208		-	-	-
210	Розрахунок N209		-	-	-
211	Розрахунок N210		-	-	-
212	Розрахунок N211		-	-	-
213	Розрахунок N212		-	-	-
214	Розрахунок N213		-	-	-
215	Розрахунок N214		-	-	-
216	Розрахунок N215		-	-	-
217	Розрахунок N216		-	-	-
218	Розрахунок N217		-	-	-
219	Розрахунок N218		-	-	-
220	Розрахунок N219		-	-	-
221	Розрахунок N220		-	-	-
222	Розрахунок N221		-	-	-
223	Розрахунок N222		-	-	-
224	Розрахунок N223		-	-	-
225	Розрахунок N224		-	-	-
226	Розрахунок N225		-	-	-
227	Розрахунок N226		-	-	-
228	Розрахунок N227		-	-	-
229	Розрахунок N228		-	-	-
230	Розрахунок N229		-	-	-
231	Розрахунок N230		-	-	-
232	Розрахунок N231		-	-	-
233	Розрахунок N232		-	-	-
234	Розрахунок N233		-	-	-
235	Розрахунок N234		-	-	-
236	Розрахунок N235		-	-	-
237	Розрахунок N236		-	-	-
238	Розрахунок N237		-	-	-
239	Розрахунок N238		-	-	-
240	Розрахунок N239		-	-	-
241	Розрахунок N240		-	-	-
242	Розрахунок N241		-	-	-
243	Розрахунок N242		-	-	-
244	Розрахунок N243		-	-	-
245	Розрахунок N244		-	-	-
246	Розрахунок N245		-	-	-
247	Розрахунок N246		-	-	-
248	Розрахунок N247		-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	47,50000 2,50000 50,00000 50,00000	47,50000 - 47,50000	- 2,50000 2,50000

Керівник підприємства
(організації) замовника

М.І. Бялошицький

Керівник генеральної
підприємної організації

В.А. Осіпчук

б.ч.



Поточний ремонт покрівлі центрального теплового пункту за адресою: смт. Озерне, вул. Авіаційна. 67, Житомирського району Житомирської області

2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на загальнобудівельні роботи

ЦТП

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

46,77600 тис. грн.
0,09464 тис.люд. год.
14,20526 тис. грн.
3,8 розряд

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	2	6585,73	-	13171,46	13171,46	-	-	45,0923	-	90,18
2	С111-852-2	Руберойд покрівельний Бітумакс ЕКП 4,0 (10м2)	рул	22	1285,00	-	28270,00	-	-	-	-	-	-
3	С111-852-3	Мастика бітумно-каучукова Універсальна (10кг)	шт	1	648,00	-	648,00	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	42089,46	13171,46	-	-	-	-	90,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнобудівельні витрати, грн. трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд. год. заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн.					42089,46						
							28918,00						
							13171,46						
							4686,54						
							4,46						
							1033,80						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					46776,00				
		Всього по кошторису					46776,00				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					94,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14205,26				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

22 09 2023р.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

22 09 2023р.

Поточний ремонт покрівлі центрального теплового пункту за адресою: смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67, Житомирського району Житомирської області

ЦТП

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.				у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	8/9	10/11	12/13	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготів- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда										
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90,18	146,05							
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8								
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальнобудівельних витрат	люд.год	4,46	231,79							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	94,64								
		Середній розряд робіт	розряд	3,8								
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти										
4	4 & C111-852-2	Руберойд покрівельний Бітумакс ЕКП 4,0 (10м2)	рул	22	1285 28270,00	1285,00 28270,00	-	-	-	-	-	
5	5 & C111-852-3	Мастика бітумно-каучукова Універсальна (10кг)	шт	1	648 648,00	648,00 648,00	-	-	-	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		28918,00	28918,00	-	-	-	-	-	

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

В.А. Осіпчук

22 09 2023р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.А. Осіпчук

22 09 2023р.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне підприємство «Озерне»

Новоуївинської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"22" 09 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт покрівлі центрального теплового пункту за адресою: смт. Озерне, вул. Авіаційна, 67, Житомирського району Житомирської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	200	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Осіпчук

22 09 2023р.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.А. Осіпчук

22 09 2023р.