

ДОГОВІР № 28/08-23 /13-23
на коригування проєктної документації та отримання експертизи проєктної документації

м. Запоріжжя

« 18 » 09 2023 року

Сторона 1 – Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (далі - «Замовник»), в особі директора Департаменту Литвиненка Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2012 № 687 (зі змінами), та

Сторона 2 – Приватне підприємство «Абрис Плюс» (далі – Виконавець), в особі директора Мікши Владислава Станіславовича, який діє на підставі Статуту, разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання з коригування проєктної документації та подання проєктної документації до експертної організації з подальшим отриманням позитивного експертного звіту по об'єкту «Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області» (за ДК 021:2015 – 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування), далі за текстом – «Роботи».

1.2. Роботи виконуються згідно з Завданням на коригування, державними будівельними нормами, стандартами та правилами у будівництві, вихідними даними для коригування, наданими Замовником.

1.3. Результатом Робіт, визначених в п.1.1, п.1.2. Договору є – проєктна документація з отриманим позитивним експертним звітом.

1.4. Виконавець приступає до виконання Робіт за Договором з моменту підписання Договору Сторонами та отримання від Замовника Завдання на коригування. Завдання на коригування передається Виконавцю в день підписання Договору.

1.5. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані відповідно до п.1.1 Роботи в порядку, передбаченому цим Договором.

1.6. За необхідності залучення до виконання робіт спеціалізованих проєктних організацій, яких Виконавець залучає в процесі проєктування, такі організації на умовах субпідряду виконують роботи за погодженням з Замовником.

1.7. Замовник делегує Виконавцю повноваження щодо проходження експертизи проєктної документації в експертній організації (виступити замовником експертизи).

1.8. Закупівля Робіт здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) (далі — Особливості).

2. Строки виконання Робіт

2.1. Зміст, терміни виконання Робіт і передачі Замовнику проєктної документації, вартість етапів робіт визначаються відповідно до Календарного плану робіт (Додаток 1), який є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Строки виконання Робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

- внесення змін у Завдання на коригування;
- потреби у додаткових обсягах Робіт, які не були враховані проєктною документацією;

- необхідності усунення недоліків Робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проєктної документації;
- в залежності від обсягів реального фінансування.

3. Вартість Робіт і порядок проведення розрахунків.

3.1. Ціна Договору є динамічною та визначається згідно з Протоколом узгодження договірної ціни, що є додатком до цього Договору (Додаток 2) на підставі розрахунків, виконаних у Додатку 3 і становить **90 000,00 грн.** (дев'яносто тисяч гривень 00 коп.), **без ПДВ.**

Ціна Договору включає вартість експертизи, визначається із застосуванням «Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 і погоджується Сторонами.

3.2. Розрахунок за виконані Роботи здійснюється поетапно по факту виконання кожного етапу Робіт, визначених в Календарному плані робіт на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних Робіт, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, при наявності бюджетних призначень, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі, визначеному для кожного етапу в Додатку 1.

3.3. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються відповідно до вимог статей 48 та 49 Бюджетного кодексу України.

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється не пізніше 42 (сорока двох) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування Робіт на свій розрахунковий рахунок.

3.5. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності бюджетних призначень та надходження коштів на рахунок Замовника.

3.6. Джерело фінансування – обласний бюджет.

3.7. Договірна ціна може коригуватись у наступних випадках (у разі, якщо таке коригування не призведе до порушень вимог чинного законодавства України, зокрема Закону):

- внесення змін Замовником у Завдання на коригування;
- доручення Замовником Виконавцю додаткових обсягів Робіт;
- у випадку коригування вартості проєктних робіт (зменшення) за результатами позитивного експертного звіту;
- в залежності від обсягів реального фінансування.

3.8. Коригування договірної ціни оформлюється шляхом підписання додаткових угод до цього Договору.

3.9. Ціни на Роботи встановлюються в національній валюті України.

4. Порядок передачі і приймання проєктних робіт

4.1. Передача Замовнику виконаних та належним чином оформлених Робіт здійснюється по накладній шляхом підписання Акту здачі-приймання виконаних проєктних робіт, який готує Виконавець у двох примірниках та надає на узгодження Замовнику. Розгляд та погодження виконаних Робіт Замовник здійснює протягом 14 календарних днів. У разі зауважень, Замовник надає вмотивовану відмову у прийнятті Робіт, у термін визначений для підписання.

4.2. Приймання, оцінка та затвердження Замовником проєктної документації здійснюється згідно з вимогами норм, правил чинного законодавства України та цього Договору після проходження Виконавцем експертизи проєктної документації і отримання ним експертного звіту (позитивного) та наявності реального фінансування (стаття 48 Бюджетного кодексу України).

4.3. Після внесення інформації про проєкт та проєктної документації до ЄДЕССБ, отримання позитивного експертного звіту Виконавець надає Замовнику Акт здачі-приймання виконаних проєктних робіт проєктної документації. До цього акту Виконавець додає:

- проєктну документацію у 4-х примірниках на паперових носіях;
- проєктну документацію в електронному вигляді;
- оригінал позитивного експертного звіту (супровідним листом);

4.4. Замовник підписує та передає Виконавцю в одному примірнику Акт здачі-прийняття виконаних проєктних робіт.

4.5. У випадку дострокового виконання Робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити виконані Роботи.

4.6. Якщо в процесі виконання робіт з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого виконання обумовлених цим Договором Робіт, Виконавець зобов'язаний негайно зупинити їх виконання та письмово повідомити про це Замовника у 10-ти денний термін після припинення виконання вищезгаданих проєктних робіт. У цьому випадку Сторони зобов'язані у 5-ти денний термін з дати надходження письмового повідомлення Виконавця розглянути питання про доцільність і напрями подальшого продовження виконання Робіт.

4.7. При виконанні усіх Робіт за цим Договором, Виконавець зобов'язаний дотримуватись вимог, що містяться в вихідних даних для проєктування, а також усіх інших нормативних документів та цього Договору і має право відступити від них тільки за письмовою згодою Замовника.

4.8. Виконавець при коригуванні проєктної документації забезпечує:

- відповідність діючим нормативним документам;
- відповідність проєктних рішень вихідним даним та дозвільним документам;
- експлуатаційну надійність та безпечність об'єкту проєктування;
- відповідність обсягу та якості Робіт умовам цього Договору.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Повернути відповідні документи Виконавцю, зазначені у п. 4.3. Договору, без здійснення оплати в разі їх неналежної якості, кількості або змісту переданої Замовнику проєктної документації, неналежного оформлення (відсутність печатки, належної комплектації, підписів тощо).

5.1.2. Розірвати Договір в односторонньому порядку, шляхом направлення повідомлення про відмову та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем такого повідомлення на адресу (юридичну, електронну тощо), що зазначена у реквізитах до Договору.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи;

5.2.2. Вимагати перерахування коштів за виконані Роботи після прийняття необхідної документації та підписання Замовником Акту здачі-прийняття виконаних проєктних робіт з урахуванням п.3.2. Договору;

5.2.3. Вимагати підписання вищезазначеного акту Замовником, у порядку визначеному розділом 4 даного Договору;

5.2.4. На дострокове виконання Робіт, передбачених даним Договором.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. Прийняти та оплатити виконані Роботи згідно з Актом здачі-прийняття виконаних проєктних робіт відповідно до пункту 3.2. Договору.

5.3.2. У разі зміни вихідних даних, спільно з Виконавцем своєчасно внести зміни у Завдання на коригування.

5.4. Виконавець зобов'язаний:

5.4.1. Забезпечити виконання Робіт у визначеному обсязі та у строки, встановлені цим Договором.

5.4.2. Додержуватись вимог, що містяться у вихідних даних, наданих для коригування, і має право відступати від них лише за наявною письмовою згодою з боку Замовника.

5.4.3. Погоджувати розроблену проєктну документацію із Замовником та організаціями, які видали технічні умови.

5.4.4. По закінченню виконання Робіт надати Замовнику Акт здачі-приймання виконаних проєктних робіт.

5.4.5. Пройти експертизу проєктної документації (виступити замовником експертизи) з отриманням позитивного експертного звіту щодо розгляду проєктної документації. Супровідним листом передати Замовнику експертний звіт (позитивний).

5.4.6. У разі, якщо при перевірці обсягів виконаних Робіт контролюючими органами, буде виявлено завищення вартості Робіт, протягом 3 робочих днів, оформити акти на зменшення вартості Робіт та повернути надмірно сплачені кошти на розрахунковий рахунок Замовника.

5.4.7. Після виконання Робіт надати Замовнику «Виконавчий кошторис на проєктні роботи».

5.4.8. У разі отримання негативного експертного звіту, наданого експертною організацією, своєчасно доопрацювати проєктну документацію згідно зауважень експертів.

5.4.9. У строк, визначений Замовником усунути за свій рахунок недоліки та помилки в проєктній документації, а також зауваження, які пов'язані з порушеннями законодавства, нормативних вимог та стандартів в будівництві, що будуть виявлені Замовником, експертною організацією або спеціалізованими органами, які надали технічні умови.

5.4.10. У випадку коли експертна організація надала Виконавцю, як замовнику експертизи, Договір на повторне проведення експертизи (у зв'язку з порушенням Виконавцем термінів усунення зауважень) здійснювати оплату за повторну експертизу за рахунок власних коштів.

5.4.11. Кожні 10 робочих днів повідомляти Замовника письмово про проведену роботу.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України.

6.2. Виконавець несе відповідальність за порушення строків виконання Робіт, визначених у Додатку № 1 до Договору та сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20% від вартості несвоєчасно виконаного обсягу Робіт.

6.3. Замовник не несе відповідальність за порушення строків оплати виконаних робіт, якщо воно сталося не з його вини, а пов'язане із затримкою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Замовника або відсутністю (нестачею) бюджетного фінансування на вказані цілі.

6.4. Сторони не несуть відповідальність за порушення виконання зобов'язань за Договором, що виникли з вини третіх осіб, дії або бездіяльності яких, можуть вплинути на вчасність виконання своїх зобов'язань за Договором.

6.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі.

6.6. Виконавець несе відповідальність за недоліки проєкту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проєктом об'єкта.

6.7. У разі виявлення недоліків проєкту, Виконавець зобов'язаний безоплатно переробити проєкт, а також відшкодувати Замовнику збитки, спричинені недоліками проєкту.

6.8. Позов про відшкодування Замовнику збитків, спричинених недоліками проєкту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки Замовнику завдано протиправними діями Виконавця, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.

7. Авторські права

7.1. Замовник набуває усі авторські майнові права на документацію, що визначені статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» після підписання

Сторонами Акту здачі-приймання проєктних робіт за цим Договором. До Замовника переходить виключне майнове право на використання розробленої документації тощо. Сторони домовились, що положення частини 1 статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не застосовуються та набуття Замовником виключних майнових авторських прав на документацію не потребує оформлення додаткових договорів. Винагорода Виконавця за передачу виключних авторських майнових прав Замовнику на документацію входить до загальної вартості Робіт, зазначеної у цьому Договорі.

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умов застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локауті, бойкоти та ін.).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в Договорі). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилаючись на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документи, зазначені у цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні у розумний строк, але не пізніше ніж 14 днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов'язково зазначається в такому листі.

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного бюджетного року.

8.6. У разі, якщо у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення !!!неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦКУ).

8.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

9. Антикорупційне застереження

9.1. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи та працівники зобов'язуються:

- дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності;

- не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам / від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

9.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, в першу чергу будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Всі не вирішені шляхом переговорів спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у зв'язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в судовому порядку.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни та доповнення, Додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.3. Усі положення цього Договору обов'язкові для усіх правонаступників Сторін.

11.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

11.5. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, на e-mail, зазначений у реквізитах або вручаються під розписку.

11.6. Виконавець є платником єдиного податку III групи за ставкою 5% та не є платником ПДВ.

11.7. Замовник не є платником ПДВ та є неприбутковою бюджетною організацією.

11.8. Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України, Виконавець належить до суб'єктів малого підприємництва.

11.9. Сторони зобов'язуються під час виконання цього Договору зберігати конфіденційність відносно даних, що надаються кожною з них іншій Стороні у зв'язку з цим Договором, не відкривати та не розголошувати інформацію, пов'язану з виконанням Договору третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

11.10. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам, без письмової згоди на це іншої Сторони.

12. Термін дії Договору

12.1. Цей Договір вступає в силу після підписання його Сторонами і діє до 31.12.2023 року.

13. Додатки до Договору

13.1. До цього Договору додаються:

Додаток 1 – Календарний план роботи;

Додаток 2 – Протокол узгодження договірної ціни;

Додаток 3 – Договірна ціна з розрахунками.

ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації

Юридична адреса:

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107,

e-mail: dgkh_zoda@ukr.net

Код ЄДРПОУ 33836176

р/р UA808201720344241028400011273

Державна казначейська служба України,

м. Київ

МФО 820172

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПП «Абрис Плюс»

Юридична адреса:

71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Гоголя,

54/23

(06178) 2-95-49

e-mail: abris_plus@ukr.net

Фактична адреса:

04073, м. Київ, вул. Тараса Трясила, буд. 5

Код ЄДРПОУ 31418228

р/р UA423133990000026007060757140

в АТ «Приватбанк»

Директор



Віталій ЛИТВИНЕНКО

Директор



Владислав МІКША



Додаток № 1 до Договору

від «18» 09.

2023 р. №28/08-23/13-23

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

виконання коригування проектної документації та отримання експертизи проектної документації
по об'єкту: «Будівництво системи водопостачання по вул. Степний та вул. Центральний
сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області»

№ п/п	Назва робіт по договору	Обсяг робіт	Календарні строки виконання робіт	Вартість, грн. (без ПДВ)
	«Будівництво системи водопостачання по вул. Степний та вул. Центральний сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області»	Коригування проектної документації та отримання експертизи проектної документації	вересень – жовтень 2023 р.	90 000,00
1.	Коригування проектної документації	Коригування кошторисної частини проектної документації (в т.ч. супровід)	вересень – жовтень 2023 р.	75 783,56
2.	Виконання робіт з експертизи проекту	Отримання позитивного звіту	жовтень 2023 р.	9 716,44
	Єдиний податок 5%			4 500,00

ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації

Директор



Віталій ЛИТВИНЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПП «Абрис Плюс»

Директор



Владислав МІКША



Додаток 2 до Договору

від «18» 09 2023 р. № 28/08-23/13-23**ПРОТОКОЛ**

узгодження договірної ціни

Ми, що нижче підписалися,

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту Литвиненка Віталія Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Департамент, що іменується в подальшому "**Замовник**", з однієї сторони,

Приватне підприємство «Абрис Плюс», в особі директора Мікши Владислава Станіславовича, який діє на підставі Статуту, що іменується в подальшому "**Виконавець**", з другої сторони,

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на виконання коригування проєктної документації та отримання експертизи проєктної документації по об'єкту «Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області» у сумі, що становить 90 000,00 грн. (дев'яносто тисяч гривень 00 коп.), у т.ч. Єдиний податок 5%.

Ціна Договору з врахуванням вартості експертизи.

ЗАМОВНИК:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької облдержадміністрації

Директор


Віталій ЛИТВИНЕНКО**ВИКОНАВЕЦЬ:**

ПП «Абрис Плюс»

Директор



Владислав МІКША



Найменування організації-замовника

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва ЗОДА

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ПП "Абрис-Плюс"**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області

(найменування об'єкта будівництва, черга будівництва)

що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: Динамічна

Визначена згідно із КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Складена "18" 09 2023 р.


Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№№ кошторисів, розрахунків	Повна вартість робіт, тис.грн.			
			Вишукувальних	Проектних (науково-проектних)	Додаткових*	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект (РП)	1	-	75,78356	-	75,78356
2	Експертиза проекту	2	-	9,71644	-	9,71644
	Разом					85,5
	Разом з урахуванням витрат					85,5
	Єдиний податок 5%					4,5
	Всього					90

* Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього договірна ціна: дев'яносто тисяч грн.. 00 коп.

(сума прописом)

Керівник організації-замовника


 (підпис)
Литвиненко В.А.
(ПІБ)

Керівник проектної організації - генерального проектувальника


 (підпис)
Мікша В.С.
(ПІБ)

Договірну ціну склав


 (посада)


 (підпис)
Мікша В.С.
(ПІБ)


Форма №1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1

на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Будівництво системи водопостачання по вул. Степній та вул. Центральній сщ. Новотавричеське Оріхівського району Запорізької області

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації:

ПП "Абрис-Плюс"

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів, калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Робочий проект (РП)	Коригування проектно-кошторисної документації	1	-	75,78356	-	75,78356
2	Робочий проект (РП)	Експертиза кошторисної документації	2	-	9,71644	-	9,71644
Разом							85,5
Разом з урахуванням витрат							85,5
Єдиний податок 5%							4,5
Всього							90


Всього за зведеним кошторисом: дев'яносто тисяч грн., 00 коп.
(сума прописом)

Керівник проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

Головний архітектор проекту
(Головний інженер проекту)

Кошторис склав

М. П. "18" 09 2018 р.



Мікша В.С.

(ПІБ)

Мікша В.С.

(ПІБ)

Мікша В.С.

(ПІБ)

Форма № 2-П

КОШТОРИС № 1
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Коригування проектно-кошторисної документації

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації: ПП "Абрис-Плюс"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Коригування проектно-кошторисної документації (розрахункову базу приймаємо 1735.491 тис. грн. станом на 2021р.). З урахуванням індексу інфляції 1.322 розрахункова база становить 1735.491x1.322=2294.319 тис. грн. клас наслідків СС2 Вартість будівельних робіт за гл.1-9 = 2294.319 тис.грн. Розрахункова база: 2294.319 = 2294.319 тис.грн.	КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» Табл. 3.2. п.3. гр.4 $K = 0.5359559$: Коефіцієнт на коригування кошторисної документації	Вартість проектних робіт: Усереднений відсотковий показник: 0.06163 = Усереднений відсотковий показник: Розрахунок: $0.06163 \cdot 2294.319 \cdot 100 \cdot 1 \cdot 0.5359559$	75783,56
Всього по позиціях кошторису				75783,56
Разом				75783,56
Всього				75783,56

Всього за кошторисом: сімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят три грн.. 56 коп.

(сума прописом)

Головний архітектор проекту
(Головний інженер проекту)

Кошторис склав

М. П.

"18" 09 2023 г.

(підпис)

(підпис)

Мікша В.С.

(ПІБ)

Мікша В.С.

(ПІБ)

Форма № 2-П

КОШТОРИС № 2
на проектні. науково-проектні. вишукувальні роботи

Експертиза проектно-кошторисної документації

(найменування об'єкта будівництва. стадії проектування. виду проектних. науково-проектних. вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної. вишукувальної) організації: ПП "Абрис-Плюс"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин. глав. таблиць. пунктів	Розрахунок вартості	Вартість. грн.
1	2	3	4	5
1	Коригування проектно-кошторисної документації (розрахункову базу приймаємо 1735.491 тис. грн. станом на 2021р.). З урахуванням індексу інфляції 1.322 розрахункова база орієнтовно становить $1735.491 \times 1.322 = 2294.319$ тис. грн. клас наслідків СС2 Вартість будівельних робіт за гл.1-9 = 2294.319 тис.грн. Розрахункова база: $2294.319 = 2294.319$ тис.грн.	КНУ «Настанова з визначення вартості проектних. науково-проектних. вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» 0.00385 ; 0.00385 - процентний показник заданий користувачем K = 1.1 : Коефіцієнт до стадії РП	Розрахунок: $0.00385 \cdot 2294.319 \cdot 100$ 0·1·1.1	9716,44
Всього по позиціях кошторису				9716,44
Разом				9716,44
Всього				9716,44

Всього за кошторисом: дев'ять тисяч сімсот шістнадцять грн.. 44 коп.


(сума прописом)

Головний архітектор проекту
(Головний інженер проекту)

Кошторис склав

М. П.

"18" 09 2023 г.

Мікша В.С.
(ПІБ)
Мікша В.С.
(ПІБ)