

Державний комітет АБК - 5 (3.8.4)

ПД КБ-2в

Прийняття, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Калузького району

Калузька сільська рада

Верхнянська сільська рада

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

Місцевий орган влади

року

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора Верхнянської сільської

ради Калузького району Івано-Франківської області

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора

АКТ № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниць виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі				
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів у тому чис- лі заробітна плата машиністів	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Локальний копирок 02-01-01 на Капітальний ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора Фасад Улаштування основи під штукатурку з штукатурної сітки по цегляних та бетонних поверхнях		100м2	0,6098	13998,89	10653,79	-	8537	98,52	
1										

6. Програмний комплекс АПК - 5 (3.8.4)

74.1.2-1.ПД.КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	KP11-41-1	100м2	0,6098	10983,21	10983,21	-	5698	84,83
2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та ригувань	KP11-52-2	100м2	0,6098	4021,28	4021,28	-	2452	37,19
3	Опорядження поверхні стін фасадів набризком	KP11-59-1	100м2	0,6098	3854,08	2428,16	68,65	2350	17,27
4	Улаштування основи під штукатурку з штукатурної сітки відкосів	KP11-54-1	100м2	0,0589	13998,89	10653,79	-	825	0,45
5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю відкосів	KP11-41-1	100м2	0,0589	10983,21	10983,21	-	647	9,52
6	Перетирання штукатурки відкосів	KP11-52-2	100м2	0,0589	4021,28	4021,28	-	237	8,19
7	Опорядження поверхні відкосів набризком	KP11-59-1	100м2	0,0589	3854,08	2428,16	68,65	227	3,59
8	Фундамент						61,50		1,67
9	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки фундаменту	KP11-54-1	100м2	0,1025	36710,59	10653,79	-	3763	0,04
10	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю фундаменту	KP11-41-1	100м2	0,1025	10983,21	10983,21	-	1126	16,56
11	Перетирання штукатурки фундаменту	KP11-52-2	100м2	0,1025	4021,28	4021,28	-	412	14,26
12	Опорядження поверхні фундаменту набризком	KP11-59-1	100м2	0,1025	3854,08	2428,16	68,65	395	6,25
13	Перехлестове фарбування нових фасадів з ригувань з підготовленим поверхні	KP12-50-4	100м2	0,1025	7083,52	2019,81	61,50	726	2,9
14	Відмостка								0,08
15	Розробка ґрунту вручну під відмостку, група ґрунту 2	KP1-18-2	100 м3	0,0554	21682,85	21682,85	-	1201	2,95
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	KP18-20-1	100м3	0,0185	97262,80	1929,10	-	1799	0,58
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню цукрового	KP18-20-4	100м3	0,0369	198965,30	2919,38	-	7342	1,73
18	Улаштування цементно-бетонних покриттів односторових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	KP18-34-1	100м2	0,1845	5348,23	4427,24	-	987	12,07
19	На кожний 1 см зміни товщини шару долавати або виконати до норми 18-34-1	KP18-34-2 к=12	100м2	-0,1845	1357,37	925,73	-	-250	-2,52
20	Торцеві								
21	Улаштування основи під штукатурку з штукатурної сітки по цегляних та бетонних поверхнях	KP11-54-1	100м2	0,7712	13998,89	10653,79	-	10796	124,6

6 Програмний комплекс АБК - 5 (3.8.4)

74 1-2-1 ПД КБ2в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Поліпшенештукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	КР11-41-1	100м2	0,7712	10983,21	10983,21	-	8470	107,29
21	Перетиранняштукатурки гладких фасадів з землі та рихтувань	КР11-52-2	100м2	0,7712	4021,28	4021,28	-	3101	47,03
22	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	КР11-59-1	100м2	0,7712	3854,08	2428,16	68,65 61,50	2972	21,84 0,57
23	Улаштування основи під штукатурку з штукатурної сітки відкосів	КР11-54-1	100м2	0,0757	13998,89	10653,79	-	1060	12,23
24	Поліпшенештукатурення цементно-вапняним розчином по каменю відкосів	КР11-41-1	100м2	0,0757	10983,21	10983,21	-	831	10,53
25	Перетиранняштукатурки відкосів	КР11-52-2	100м2	0,0757	4021,28	4021,28	-	304	4,62
26	Опорядження поверхні відкосів набризком	КР11-59-1	100м2	0,0757	3854,08	2428,16	68,65 61,50	292	2,14 0,06
27	Фундамент Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки фундаменту	КР11-54-1	100м2	0,1132	36710,59	10653,79	-	4156	18,29
28	Поліпшенештукатурення цементно-вапняним розчином по каменю фундаменту	КР11-41-1	100м2	0,1132	10983,21	10983,21	-	1243	15,75
29	Перетиранняштукатурки фундаменту	КР11-52-2	100м2	0,1132	4021,28	4021,28	-	455	6,9
30	Опорядження поверхні фундаменту набризком	КР11-59-1	100м2	0,1132	3854,08	2428,16	68,65 61,50	436	3,21 0,08
31	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленим поверхні	КР12-50-4	100м2	0,1132	7083,52	2019,81	-	802	3,26
32	Відмостка Розробка ґрунту вручну під відмостку, група ґрунту 2	КР1-18-2	100 м3	0,0331	21682,85	21682,85	-	718	11,95
33	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	КР18-20-1	100м3	0,011	97262,80	1929,10	-	1070	0,34
34	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	КР18-20-4	100м3	0,0221	198965,30	2919,38	-	4397	1,03
35	Улаштування цементно-бетонних покриттів	КР18-34-1	100м2	0,112	5348,23	4427,24	-	599	7,33
36	однотарних товщиною шару 20 см На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	КР18-34-2 к=12	100м2	-0,112	1357,37	925,73	-	-152	-1,53
37	Улаштування основи під сходи	КР2-12-1	100 м3	0,0088	132013,66	40042,72	-	1162	5,34

Розділ . Сходи

6. Програмний комплекс АБК - 5 (3.8.4)

74.1.2.1. ПД К12а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	KP18-20-4	100м3	0,0088	198965,30	2919,38	-	1751	0,41
39	Улаштування бетонної основи під сходи	KP2-14-1	100 м3	0,004	72404,31	41435,15	-	290	2,45
40	Улаштування бетонних східців	KP2-15-1	100 м3	0,026	82874,82	51506,17	-	2155	20,5
41	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	KP9-21-1	м	6,4	384,93	238,47	-	2464	21,73
	Разом по розділу Сходи							7822	50,43
	Розділ 1. Приготування розчину та бетону								
42	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	KP20-15-8	100м3	0,0306	294188,23	31091,01	4311,08	9002	15,84
43	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	KP20-15-10	100м3	0,02419	322332,01	31091,01	3157,26	7797	1,16
44	Готування важких опорадувальних цегляних розчинів, склад 1:3	KP20-18-3	100м3	0,000064	272572,23	27353,98	3157,26	17	12,52
45	Готування важких опорадувальних цементно-цегляних розчинів, склад 1:1:6	KP20-18-7	100м3	0,03272	263628,22	26581,49	4730,54	8626	0,91
46	Готування важких опорадувальних цегляних розчинів, склад 1:2,5	KP20-18-2	100м3	0,00052	276628,46	27901,63	5616,77	144	0,03
	Разом по розділу Приготування розчину та бетону						4730,54	25586	43,11
	Разом за локальним кошторисом прямих витрат, грн.							114432	3,95
									825,91
									5,23
I.	Разом прямих витрат		грн.					114432,00	825,91
	у тому числі:								5,23
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					55642,00	
	- заробітна плата		грн.					58248,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					542,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					437,00	
II.	Загальновибірочні витрати	Розрахунок	грн.					23559,00	41,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель, і споруд		грн.						
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					137991,00	867,04 5,23
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.						
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати		грн.						867,04 5,23
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					137991,00	867,04 5,23
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]	грн.					6673,00	
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]	грн.					3393,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.						
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.						
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					144664,00	867,04 5,23
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					148057,00	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані єдиловими вартості будівництва (без ПДВ)		грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					148057,00	867,04 5,23
XI.	Податок на додану вартість	Настанова [4.43]	грн.					29611,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					177668,40	867 04 5,23

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення копторисної заробітної плати дорівнює 63429 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 58248 грн.

- зарплата в експлуатації машин: 437 грн.

- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 4744 грн.

М. П. Замовник:

М. П. Інкенер:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:

М. А. Кузь

"20" 12 2023 року

" " " 20__ року

"20" 12 2023 року

" " " 20__ року



Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Верхнянська сільська рада Калуського району
Генпідрядник - МП "Туризм Комерція Менеджмент"
Субпідрядник -
Договір № РБ-15/2023 від 19 " 12 " 2023 р.
Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Капітальний ремонт фасаду будинку внутрішньо
переміщених осіб в с. Збора Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за грудень 2023 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
	1	2	3
A			
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	148,05700	148,05700	148,05700
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт фасаду будинку внутрішньо переміщених осіб в с. Збора	148,05700	148,05700	148,05700
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	144,66400	144,66400	144,66400
2. Інші витрати	3,39300	3,39300	3,39300
Податок на додану вартість (ПДВ)	29,61140	29,61140	29,61140
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	177,66840	177,66840	177,66840

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких показано на виконавця робіт

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. А. Кузь

20 " 12 " 2023 року

20 " 12 " 2023 року