

Додаток № 1

До Договору № 2012

від « 20 » листопада 2023р.

Графік виконання робіт з

«Поточного ремонту коридору в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного
ЛМР по вул. Гетьмана Мазепи, 1а у м. Львові»

№ п/п	Роботи які будуть виконуватись	Термін виконання	
		Початок робіт	Завершення робіт
1	2	3	
1	Поточний ремонт коридору в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою м. Львів, вул. Мазепи, 1-А	<u>23 грудня</u> 2023р	<u>31 грудня</u> 2023р

Замовник: Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР

Директор



Оксана ЖАРСЬКА

Виконавець: ФОП Чернець Сергій Юрійович

ФОП



Сергій ЧЕРНЕЦЬ



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт коридору в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР по вул.Гетьмана Мазепи, 1а у м. Львові

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	м	64,1	
2	(Демонтаж) Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	192	
3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	192	
4	Прокладання коробів пластикових	м	64,1	
5	Знімання наличників	м	45	
6	Установлення і кріплення наличників	м	45	
7	Демонтаж світильників	шт	5	
8	Монтаж світильників	шт	5	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби	м ²	66,5	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м ²	102,2	
11	Нанесення кварцевої ґрунтовки на стіни	м ²	102,2	
12	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м ²	102,2	
13	Шпаклювання стін шпаклівкою	м ²	102,2	
14	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	111,6	
15	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м ²	33,48	
16	Шпаклювання стель шпаклівкою	м ²	66,5	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	102,2	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	33,48	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	53	
20	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	0,1	
21	Навантаження сміття вручну	т		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Львів №81 ім. П. Сагайдачного вкп
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
директорка нариска

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 71,95000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(пошилення на документ про затвердження)

"10" грудня 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № на

Поточний ремонт коридору в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради по вул Гетьмана Мазепи, 1А у м. Львові

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт коридору в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської ради по вул Гетьмана Мазепи, 1А у м. Львові	65,68560	-	-	65,68560
		Разом по главі 2:	65,68560	-	-	65,68560
		Разом по главах 1-7:	65,68560	-	-	65,68560
		Разом по главах 1-8:	65,68560	-	-	65,68560
		Разом по главах 1-9:	65,68560	-	-	65,68560
		Разом по главах 1-12:	2,66690	-	-	2,66690
		Кошторисний прибуток (П)	68,35250	-	-	68,35250
		Разом				

Настанова [4.38]

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	3,59750	3,59750
		У тому числі:				
		- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	3,59750	3,59750
	Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	68,35250	-	3,59750	71,95000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Замовник Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного Львівської міської Ради
(назва організації)
Підрядник ФОП «Чернець Сергій Юрійович»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт коридору в приміщенні Ліцею №81 ім.П.Сагайдачного Львівської міської ради за адресою: вул Гетьмана Мазепи,**
1а у м. Львові, що здійснюється у 2023 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 19 грудня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		47,19651	47,19651	-
2	Розрахунок N1 Заробітна плата		47,18783	47,18783	-
3	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		0,00868	0,00868	-
4	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		-	-	-
5	Розрахунок N4 Загальновиборобничі витрати		18,48909	18,48909	-
6	Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
7	Розрахунок N6 в т.ч. зворотні суми		-	-	-
8	Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
9	Розрахунок N8 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
10	Розрахунок N9 Інші сукупні витрати		65,68560	65,68560	-
11	Разом		2,66690	2,66690	-
12	Прибуток		-	-	-
13	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		-	-	-
14	Кошти на покриття ризиків		-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	68,35250 3,59750	68,35250 -	- 3,59750
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	71,95000 71,95000	68,35250	3,59750
		В т.ч. зворотні суми:			



Поточний ремонт коридору в приміщенні Ліцею №81 ім.П.Сагайдачного Львівської міської ради по вулиці вул Гетьмана Мазепа, 1а у м. Львові

Будівництво розташоване на території *Львівської* області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

0,61175	тис.люд.год
0,583	тис.люд.год
51,0302	тис.грн.
14800,00	грн.

71,95	тис.грн.
-------	----------

68,35250	тис.грн.
-	тис.грн.

3,59750	тис.грн.
-	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив: