

ДОГОВІР № 192-23-АН
на виконання робіт з ведення авторського нагляду

м. Житомир

« 01 » грудня 2023 р.

Виконавець: ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАНИЛЬЧУК АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, і

Замовник: : КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛКАРНЯ» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора – Шубан Валентини Гигорівни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт, з ведення авторського нагляду за об'єктом: «Реконструкція покрівлі за рахунок встановлення сонячних панелей будівлі лікувального корпусу за адресою: вул. Т. Шевченка, 106 в м. Овруч Коростенського району, Житомирської області». *Договір № 192-23-АН від 01.12.2023 року*

2. Виконавець зобов'язується виконувати роботи, передбачені цим Договором, належної якості у відповідності з діючим ДБН.А.2.2-4-2003 „Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд”.

3. Сума Договору становить 10680,00 грн. (Десять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ, згідно кошторисного розрахунку Додаток 10.1 до даного Договору.

4. Вартість робіт тверда. Ця умова зберігається до кінця розрахунків.

5. Виконавець приступає до виконання робіт після оформлення договору.

6. Замовник здійснює оплату по рахунках Виконавця на підставі пред'явлених актів передачі-приймання виконаних робіт протягом 7 (семи) банківських днів з дати підписання актів передачі-приймання.

7. При порушенні термінів виконання робіт Виконавець сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми по договору за кожний день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

8. У всьому іншому, що не враховано даним Договором, сторони керуються законодавством України, Господарським кодексом, урядовими постановами, положеннями та ін.

9. Даний Договір укладено терміном до 31.12.2023 р. і набирає чинності з дня його підписання обома сторонами, а в частині розрахунків – до повного їх виконання.

10. Додатки:

10.1. Кошторис на виконання робіт з ведення авторського нагляду.

10.2. План-графік виконання робіт з ведення авторського нагляду.

Виконавець

Замовник

Підрядник

Замовник

ФОП ДАНИЛЬЧУК АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ

КНП «ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛКАРНЯ»
ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

10002, м. Житомир, п-к 3-й Магазинний, 2

Тел. (063) 866-40-05.

E-mail: for-daf@i.ua

Інд. код 3196006336

IBAN UA 173052990000026000026402328 РУ АТ КБ

«ПРИВАТБАНК» МФО 305299

ЄДРПОУ 3196006336,

платник єдиного податку, 3 група.

11104, Житомирська область, М. Овруч, вул.

Тараса Шевченка, 106

код ЄДРПОУ 42435766

IBAN UA 55316470000026008300785802

У *Шубан Валентина*

МФО _____

Фізична особа-підприємець

Директор



Андрій ДАНИЛЬЧУК



Шубан Валентина

Валентина ШУБАН

Додаток 10.1
до Договору № 192-23-АН
від «01» грудня 2023 р.

КОШТОРИС
на виконання робіт з ведення авторського нагляду

Найменування підприємства, будівлі, приміщення, стадії проектування, етапу, виду проектних робіт
«Реконструкція покрівлі за рахунок встановлення сонячних панелей будівлі лікувального корпусу за адресою: вул. Т. Шевченка, 106 в м. Овруч Коростенського району, Житомирської області»

Найменування проектної (вишукувальної) організації
ФОП ДАНИЛЬЧУК А.Ф.

Найменування організації-замовника
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОВРУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№\п	Перелік робіт, що виконуються	Виконавці		Кільк. Люд/днів	Всього основна та додаткова з/пл. за 1 д (грн.)	Всього з/плата виконавців робіт (грн.)
		кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторський нагляд	1	Інж. АН	6	1780	10680,00
Всього за кошторисом						10680,00

Всього за кошторисом: 10680,00 грн. (Десять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ



Фізична особа-підприємець

Андрій ДАНИЛЬЧУК

Додаток №10.2.
До договору № 192-23-АН
від «01» листопада 2023 р.

ПЛАН-ГРАФІК

на виконання робіт з ведення авторського нагляду за об'єктом: «Реконструкція покрівлі за рахунок встановлення сонячних панелей будівлі лікувального корпусу за адресою: вул. Т. Шевченка, 106 в м. Овруч Коростенського району, Житомирської області»

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові спеціалістів	Посада	Загальна кількість	2023 у тому числі по місяцях в люд.-днях	Всього за 2023
				Листопад-Грудень	
			6		6
1	Васильківська І.С.	ГП	6	6	6

Виконавець
Фізична особа-підприємець

Замовник

Директор



Андрій ДАНИЛЬЧУК



Валентина ШУБАН