

КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради"**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі **104,520** тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(*посилання на документ про затвердження*)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Заміна підлогового покриття в хірургічному корпусі КНП "ОКП Івано-Франківської обласної ради" в м. Івано-Франківську по вул. Федьковича,91

Складений за поточними цінами станом на 16 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Приміщення хірургічного корпусу	97,517	-	-	97,517
		Разом по главі 2:	97,517	-	-	97,517
		Разом по главах 1-7:	97,517	-	-	97,517
		Разом по главах 1-8:	97,517	-	-	97,517
		Разом по главах 1-9:	97,517	-	-	97,517
		Разом по главах 1-12:	97,517	-	-	97,517
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,178	-	-	1,178
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,599	0,599
		Разом	98,695	-	0,599	99,294

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок 5% Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	5,226	5,226
	Настанова [4.43]		-	-	5,226 5,825	5,226 104,520

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

З. Сковронський

зам. гендиректора
инженер-будівельник