ДОДАТОК № 5

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Проект договору про закупівлю робіт з
«Розроблення проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль - Львів – Рава-Руська (на м. Люблін) на ділянці км 129+807 – км 157+410, Львівська область (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)»

м. Львів                                                                                                    «___»_____________2022 р.
Служба автомобільних доріг у Львівській області, в особі _________________________, що діє на підставі ________________ (далі – Замовник) з однієї сторони, і

_________________________, в особі _________________________, що діє на підставі ________________ (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядних організацій виконати та здати в установлений цим Договором термін завершені роботи з розроблення проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м.Люблін) на ділянці км 129+807 – км 157+410, Львівська область, згідно з державними будівельними нормами, державними стандартами та відповідно до Завдання №12-12/22 від 29.12.2022, яке є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток №3), викладеного в тендерній документації, а Замовник зобов’язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином виконані роботи та сплатити їх вартість по мірі надходження на його рахунок коштів, передбачених на ці цілі.
1.2. Найменування робіт: «Розроблення проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м.Люблін) на ділянці км 129+807 – км 157+410, Львівська область (ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)».
1.3. Завдання готується Замовником на підставі вихідних даних і стає обов'язковим для Сторін з моменту підписання Договору.

1.4. Виконавець підтверджує, що має усі необхідні кваліфікаційні сертифікати та дозволи, які вимагаються чинним законодавством України, для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.

1.5. Виконавець здійснює оплату експертизи проектної документації, за що отримує відшкодування після реєстрації експертного звіту щодо розгляду проектної документації на Порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що підтверджується витягом про реєстрацію, в порядку передбаченому п. 2.1. Договору.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1. Вартість (ціна) робіт по цьому Договору є твердою та означає суму, за яку Виконавець передбачає виконання робіт відповідно до Завдання (Додаток №3), викладеного в тендерній документації, включаючи вартість експертизи готової проектної документації та отримання позитивного експертного звіту (висновку) за результатами проведеної державної експертизи та становить –__________________________грн. (прописом), в т.ч. ПДВ (без ПДВ) ______грн. (прописом), та підтверджується Зведеним кошторисом, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток №1), з яких вартість експертизи становить –__________________________грн. (прописом), в т.ч. ПДВ (без ПДВ) ______грн. (прописом)
· у тому числі сума зобов’язань Замовника становить – ______________________ грн. (прописом), в т.ч. ПДВ (без ПДВ) _______грн. (прописом), з яких відшкодування вартості експертизи становить –_______________________ грн. (прописом), в т.ч. ПДВ (без ПДВ) _______грн. (прописом).
2.2. Суми зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах вартості (ціни) цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування, затверджених Державним агентством автомобільних доріг України (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими договорами до цього Договору.
2.3. Зведений кошторис (Додаток № 1) формується Виконавцем у відповідності до ціни його тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону, згідно з умовами та вимогами Додатка № 8 до тендерної документації на закупівлю, за результатами якої укладається цей Договір та згідно з діючими кошторисними нормами з врахуванням змін та доповнень. Зведений кошторис відображає повну вартість робіт згідно предмета закупівлі та погоджується Замовником при підписанні цього Договору.

2.4. Вартість (ціна) робіт обґрунтовується відповідно до «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» .
2.5. Вартість (ціна) робіт може бути уточнена за наступних умов:

· зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
· погодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);
· зміни ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
· зміна тарифів, що встановлюється на законодавчому рівні (в т. ч. державними регуляторами).
2.6. По цьому Договору Замовник бере на себе зобов’язання по оплаті виконаних робіт виключно в межах затверджених фінансових планів, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.
2.7. Замовник здійснює оплату за виконані роботи в межах фактичного надходження бюджетних коштів, на підставі актів виконаних робіт та кошторисів на виконання робіт, підписаних уповноваженими представниками Сторін та рахунків на оплату. Документи до оплати готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Замовник, при відсутності зауважень, підписує акти виконаних робіт в межах обсягу асигнувань. Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства виконані роботи протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту фактичного надходження коштів.
2.8. Розрахунки за отримання технічних умов на перевлаштування інженерних мереж і комунікацій, попередніх висновків, а також за отримання експертних висновків при погодженні проектної документації з органами національної поліції здійснює Виконавець з включенням надалі цих витрат до зведеного кошторису вартості об’єкту.

2.9. Документи на оплату за поточний звітній місяць надаються Виконавцем не пізніше п’яти останніх робочих днів до закінчення місяця. Документи не подані Виконавцем у вказаний термін датуються і подаються наступним звітним місяцем.
2.10. Розрахунок з Виконавцем проводиться за кожен етап виконання робіт, що передбачений Календарним планом виконання робіт (Додаток № 2).


Замовник проводить розрахунок з Виконавцем за виконані етапи проектно-вишукувальних робіт після схвалення проектних рішень Секцією № 5 «Проектування автомобільних доріг і мостів» науково-технічної ради Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна».


Невід’ємним додатком до акту виконаних робіт за визначений етап є належним чином оформлений Виконавцем та погоджений Замовником кошторис на виконання робіт на проектні роботи (вишукувальні роботи), відповідний звіт про виконання етапу (етапів) робіт (вид вишукувальних робіт) та копія проектних матеріалів етапу проектування. 
після подання Виконавцем повного пакету погодженої Замовником тендерної документації у необхідній кількості примірників разом з актом здачі-приймання робіт.

Неподання Виконавцем хоча б одного документу, які є невід’ємною частиною до акту виконаних робіт за визначений етап є підставою для їх повернення Виконавцю та не проведення оплати.

2.11. При здачі Виконавцем завершеної проектної та тендерної документації, Замовник зобов’язується, за умови фактичного надходження бюджетних коштів, подати документи на оплату не пізніше 30-ти календарних днів з моменту підписання Замовником акту приймання-передачі проектної та тендерної документації переданої за накладною.
2.12. Вартість робіт по Договору може бути переглянута Сторонами, якщо на ціноутворення вплинули Закони України, постанови Уряду інші суттєві обставини, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором. Такі зміни оформляються додатковим договором до цього Договору.
2.13. Вартість робіт згідно з Договором може бути змінена за згодою Сторін, якщо після проведення експертизи проектної документації виникне необхідність у зменшенні її вартості.
2.14. Кінцеві розрахунки за виконані Виконавцем роботи (у розмірі 10 відсотків від суми Договору) здійснюються Замовником після отримання Замовником документів, що підтверджують проведення позитивної державної експертизи проектної документації.
2.15. У випадку виявлення недоліків, а також негативного експертного звіту державної експертизи, Замовник вправі відтермінувати оплату виконаних робіт до повного усунення Виконавцем даних недоліків. 
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Замовник зобов’язаний:

· надати Виконавцеві необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об’єкту визначеного в п.1.2. Договору, відповідно до Завдання (Додаток №3), викладеного в тендерній документації;

· сприяти Виконавцю у виконанні проектних робіт;

· прийняти і своєчасно та в повному обсязі оплатити за належним чином виконані  Виконавцем роботи в порядку, передбаченому Розділом 2 цього Договору, при цьому прийняття завершеної проектної документації здійснюється після реєстрації такої на Порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що підтверджується витягом про реєстрацію;

· відшкодувати Виконавцеві додаткові витрати, які поніс Виконавець за згодою з Замовником на стадії отримання технічних умов та в процесі погодження готової проектної документації за окремими договорами та кошторисами на виконання робіт, якщо таке мало місце;
· надати вихідні дані для проведення робіт з розроблення тендерної документації. У випадку, якщо Замовником не надані вихідні дані, а також якщо вони надані не в повному обсязі, складається Акт про неможливість виконання робіт із зазначенням строку надання вихідних даних та зміни кінцевого терміну виконання Договору. Відповідно, складається Додатковий договір про зміни до календарного плану робіт і графіку фінансування, але в будь-якому випадку в межах чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

· використовувати проектну та тендерну документацію, одержану від Виконавця, лише для цілей, встановлених Договором, не передавати її іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній.
3.2. Замовник має право:

· здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт;

· у разі пред’явлення до Замовника позову іншою особою у зв’язку з недоліками виготовленої проектної або тендерної документації, або виконаних вишукувальних робіт, що не були виявлені на момент її виготовлення, затвердження та реалізації, залучити Виконавця до участі у справі;
· в окремих випадках доручати Виконавцеві проводити розрахунки за отримання технічних умов на перевлаштування інженерних мереж і комунікацій, отримання висновків щодо матеріалів проектованого об’єкту за окремими договорами.

3.3. Виконавець зобов’язаний:

· погоджувати із Замовником типи та конструкцію дорожнього одягу, принципові схеми штучних споруд, транспортні схеми поставки основних дорожньо-будівельних матеріалів, використання імпортної дорожньо-будівельної техніки та нових матеріалів; 
· забезпечити патентну чистоту прийнятих технічних рішень та застосованого обладнання;

· погоджувати готову проектну та тендерну документацію із Замовником;
· мати достатньо кваліфікованих працівників для виконання робіт за Договором;

· забезпечити комплектність проектної документації в повному обсязі відповідно до завдання для проведення її експертизи; 
· внести зміни і доповнення в проектну документацію на протязі 10-ти календарних днів з дня отримання повідомлення про її відхилення від погодження відповідно до зауважень експертизи, які пов’язані з порушенням законодавства і нормативних вимог, в тому числі по складових експертних висновках;

· в окремих випадках за дорученням Замовника отримувати у відповідних організаціях технічні умови на перевлаштування інженерних мереж і комунікацій з термінами їх дії не менше нормативної тривалості проектування. Технічні умови повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об’єкту;

· погоджувати готову проектну документацію із Замовником, а також за дорученням Замовника зі службами інженерних комунікацій, якщо така вимога міститься в наданих ними технічних умовах;

· за дорученням Замовника погоджувати готову проектну документацію з уповноваженими органами державної влади та органами національної поліції; 
· виготовити та здати Замовнику звіт про виконання етапу (етапів) робіт в строки, що визначені Календарним планом виконання робіт. Звіт про виконання визначеного етапу (етапів) робіт, в тому числі з інженерних вишукувань, що передбачені детальним описом етапів Календарного плану виконання робіт, наданих відповідно до вимог діючих стандартів та норм, а також топографічне знімання та інженерно-цифрова модель місцевості, передаються Замовнику у паперовому вигляді та на електронному носії; 

· виготовити та здати Замовникові готову проектну і тендерну документацію та результати пошукових робіт в термін обумовлений Календарним планом виконання робіт;
· здійснити реєстрацію завершеної проектної документації на Порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що підтверджується витягом про реєстрацію;

· після проходження експертизи, передати Замовнику у паперовому вигляді та на електронному носії проектну документацію, матеріали інженерних вишукувань, топографічне знімання та інженерно-цифрову модель місцевості;
· на основі затвердженого проекту розробляє тендерну документацію на закупівлю робіт, використовуючи актуальні стандарти документації на закупівлю робіт, розміщені на офіційному веб-сайті ЄБРР з урахуванням всіх необхідних інструкцій, вимог та правил представлених на вказаному ресурсі, з метою проведення на їх основі відкритих міжнародних торгів на закупівлю робіт відповідно до Принципів і правил закупівель ЄБРР, які будуть виконуватися за умовами контракту FIDIC і фінансуватися із залучених кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках реалізації проекту;

· не передавати без згоди Замовника проектну та тендерну документацію іншим особам.
3.4. Виконавець має право:

· своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи за умови фактичного отримання Замовником бюджетних коштів;

· у разі відсутності фінансування за даним Договором, Виконавець має право передати проектну та тендерну документацію Замовнику за накладною;

· за дорученням Замовника проводити розрахунки за видачу технічних умов на перевлаштування інженерних мереж і комунікацій, отримання висновків матеріалів проектованого об’єкту та інше за окремими договорами;

· на дострокове виконання робіт.

4. Порядок виконання робіт
4.1. Виконавець приступає до виконання робіт за Договором з дати укладення Договору.
4.2. У разі необхідності, Виконавець може звернутися до Замовника, шляхом письмового звернення, за наданням наявних у Замовника вихідних даних, необхідних характеристик та іншої інформації щодо об’єкта, визначеного в п.1.2. Договору.
4.3. Замовник здійснює контроль за ходом та якістю виконання робіт Виконавцем.
4.4. Строки виготовлення проектної та тендерної документації та її передачі Виконавцем Замовнику встановлюються Сторонами згідно з Календарним планом виконання робіт, що є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 2), але не пізніше 31.07.2023 та виконуються поетапно з наданням Замовнику звіту про виконання кожного етапу робіт.
4.5. Виконавець зобов’язується не пізніше 3-х робочих днів до настання кінцевого терміну визначеного Договором, передати Замовнику результати виконаних проектно-вишукувальних робіт, підписавши при цьому зі свого боку складений акт приймання-передачі або не пізніше 3-х робочих днів до настання кінцевого терміну виконання етапу (етапів) робіт визначеного Договором (Календарним планом виконання робіт) передати Замовнику звіт про виконання кожного етапу (етапів) робіт.
Звіт про виконання кожного етапу (етапів) робіт подається у відповідності до п.п.3.3. даного Договору. 
4.6. При відсутності зауважень до кількості, якості, складу та повноти виготовленої проектної та тендерної документації, Замовник зобов’язується підписати акт приймання-передачі виконаних робіт протягом трьох робочих днів з дня його отримання.
4.7. У разі виявлення істотних недоліків у проектній та тендерної документації стосовно кількості, якості, складу згідно Розділу 5 цього Договору, Замовник вимагає від Виконавця усунення таких недоліків у трьохденний термін і лише після цього має право протягом трьох робочих днів підписати акт приймання-передачі.
4.8. У разі виявлення недоліків або помилкових рішень під час виконання робіт, коригування проектної та тендерної документації здійснюється за рахунок Виконавця. 
4.9. Тендерна документація розробляються Виконавцем англійською мовою (основна) із забезпеченням перекладу на українську. У разі виявлення розбіжностей англійська мова превалює.
4.10. Тендерна документація повинна містити всебічну і несуперечливу інформацію, щоб учасники торгів могли оцінити роботи, які підлягають виконанню, прозоро і комплексно. Зокрема в тендерній документації мають бути визначені всі види робіт та витрат з кількісними показниками і посиланнями на відповідні статті специфікацій та креслень, детальний опис вимог щодо виконання таких робіт та матеріалів, які застосовуються, з достатньою деталізацією цих же робіт для можливості проведення оцінки учасниками і подальшого виконання робіт.
4.11. Щодо тендерної документації етап № 1 - Виконавець подає Замовнику для погодження повний пакет тендерної документації у необхідній кількості примірників за накладною разом з актом здачі-приймання робіт. У разі отримання коментарів і зауважень від Замовника до тендерної документації Виконавець зобов’язаний доопрацювати її у найкоротший строк, а у разі неможливості врахування таких коментарів і зауважень – надати вичерпні та обґрунтовані пояснення щодо їх не врахування. 

4.12. Щодо тендерної документації етап № 2 - Виконавець подає Замовнику повний пакет погодженої Замовником тендерної документації у необхідній кількості примірників разом з актом здачі-приймання робіт.

4.13. У разі, коли протягом 10 робочих днів після одержання Замовником документації на попередню кваліфікацію (на етапі 1) або тендерної документації (на етапі 3) Виконавець не одержить підписаних актів здачі-приймання робіт або вмотивованої відмови Замовника, документація вважається прийнятою, а роботи виконаними в повному обсязі на загальних підставах, а виконані роботи підлягають оплаті за односторонніми актами здачі-приймання робіт.

4.14. Якщо в процесі виконання робіт з`ясовується недоцільність подальшого їх проведення, Виконавець зобов`язаний припинити їх виконання і письмово (з обґрунтуванням причин) повідомити про це Замовника у 3-денний термін після припинення робіт. У цьому випадку Сторони зобов`язані у 10-денний термін з моменту отримання повідомлення розглянути питання про доцільність продовження робіт.
4.15. Продовження виконання зобов’язань Виконавця щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором, про що Сторони укладають додатковий договір до цього Договору.
5. Кількість, якість, склад та повнота проектної та тендерної документації
5.1. Склад і зміст проектної документації повинен відповідати методиці визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, Настанова з визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. ДБН В.2.3-4:2015 (зі змінами). Нормативні навантаження для розрахунків дорожнього одягу визначити відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 (зі змінами), штучних споруд відповідно до ДБН В.1.2-15:2009, ДБН В.2.3-22:2019, ДБН В.2.3-14:2006. Проектні рішення розробити та прийняти у відповідності до ДБН В.2.3-4:2015 (зі Змінами), ДСТУ Б В.2.3-30:2015 з урахуванням вимог ДСТУ 8747:2017. ГБН Г.1-218-182:2011 штучних споруд відповідно до ДБН В. 1.2-15:2009, ДБН В.2.3-22:2009 та ДБН В.2.3-14:2006 з усіма змінами і доповненнями.
5.2. Передбачити розроблення тендерної документації відповідно до норм та правил міжнародних фінансових організацій, на умовах контрактів FIDIC та забезпечити щоб міжнародні фінансові організації не мали заперечень щодо розробленої документації. Обсяги робіт надати у форматі CESMM «Стандартна методика вимірів. Лондон 1991р.»
5.3. Повний пакет тендерної документації надається Замовнику в паперовому вигляді в 4 (чотирьох) примірниках (2 (два) примірники англійською мовою та 2 (два) примірники українською мовою), а також в електронному вигляді (англійською та українською мовою). Електронні версії повинні включати копію паперової версії у форматі *.doc і *.pdf.

5.4. Проектна документація передається Замовнику у паперовому вигляді українською мовою в 4 (чотирьох) примірниках та на електронному носії в 1 (одному) примірнику, включаючи всі креслення у форматі dwg та pdf, а текстові у форматі pdf та doc.
5.5. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.   
6. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
6.1. Уразі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку ненадходження бюджетних коштів із незалежних від нього причин.
6.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
6.2.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт. 
6.2.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.
6.2.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх настання будь-яким засобом. 
6.2.4. Наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) має бути засвідчено Торгово-промисловою палатою України або уповноважених нею регіональних торгово-промислових палат та підтверджено Сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). 
6.2.5. У випадку, якщо Сторона не сповістила у встановлений даним Договором строк іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (виключенням є випадок, коли сама обставина перешкодила повідомленню іншої Сторони, за умови, що Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) вжила всіх можливих заходів для такого повідомлення) та не надала іншій Стороні Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), при невиконанні своїх зобов'язань за даним Договором втрачає право посилатися на вплив форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 
6.2.6. У випадку настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), за взаємною домовленістю Сторони можуть відкласти виконання зобов’язань за Договором на строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) або припинити дію даного Договору. 
6.2.7. Якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) діють більше 90 (дев’яносто) календарних днів, кожна Сторона має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, без застосування до неї будь-якої відповідальності, шляхом направлення рекомендованого листа іншій Стороні. Договір вважається розірваним з дати отримання листа іншою Стороною, а у випадку відсутності підтвердження отримання листа іншою Стороною, Договір вважається розірваним на 30 (тридцятий) календарний день з дати відправки листа. З дати розірвання Стороною Договору зобов’язання Сторін за Договором припиняються та Сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та обов’язками, за умови повернення Стороні коштів, що були нею сплачені за зобов’язання, що не були виконані іншою Стороною. 
6.2.8. Виконавець зобов’язаний за свій рахунок у строки, визначені спільно із Замовником (але не більше 30 календарних днів), усунути залежні від нього недоліки. Якщо Виконавець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо письмово повідомивши про нього Виконавця, про усунення недоліків власними силами або із залученням третіх осіб із подальшим відшкодуванням витрат та збитків за рахунок Виконавця, або розірвати Договір в односторонньому порядку.

6.2.9. Виконавець також несе відповідальність:
· за порушення строків виконання робіт (у тому числі етапів виконання робіт визначених календарним планом та порушення строків надання або ненадання відповідного звіту про виконання етапу (етапів) робіт) Виконавець зобов’язується сплатити пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 20 відсотків вказаної вартості;

· за порушення умов зобов'язання щодо якості виконаних робіт стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних робіт. 

· крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

6.2.10. За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.

6.2.11. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.
6.2.12. У разі порушення Виконавцем зобов'язання, Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді односторонньої відмови від виконання свого зобов'язання із звільненням Замовника від відповідальності за це. Такий вид санкції використовується Замовником шляхом направлення Виконавцю повідомлення про односторонню відмову від Договору. З моменту одержання такого повідомлення, договір (зобов'язання) є відповідно розірваним.
6.3. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України
7. Призупинення виконання робіт та розірвання Договору
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Призупинення виконання робіт або розірвання Договору є крайньою мірою розв’язання конфліктів і проблем, що виникли між Сторонами. 
7.2. Призупинення виконання робіт по Договору або одностороннє розірвання Договору може бути вчинено за ініціативою Замовника, або за згодою Сторін, що оформляється додатковим договором до цього Договору. 
7.3. Призупинення виконання робіт по Договору або одностороннє розірвання Договору за ініціативою Замовника може бути вчинено за таких обставин:
· відсутність фінансування або відсутність коштів на фінансування по цьому Договору;

· в разі порушення або невиконання Виконавцем умов цього Договору.
7.4. В разі прийняття Замовником рішення про призупинення виконання робіт по Договору або прийняття рішення про одностороннє розірвання Договору, Замовник повідомляє письмово Виконавця про прийняте рішення. 
7.5. Призупинення виконання робіт по Договору або Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем повідомлення про призупинення виконання робіт або повідомлення про одностороннє розірвання Договору.

8. Строк дії Договору та інші умови
8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.07.2023, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
8.2. Продовження строку дії цього Договору можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором, про що Сторони укладають додатковий договір до цього Договору.

8.3. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.
8.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових договорів до цього Договору, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники залишаються у Замовника, один у Виконавця. Всі додатки та додаткові договори до Договору вважаються його невід`ємною частиною.
8.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один – Виконавцеві.
8.7. Листування між Сторонами здійснюється електронним зв’язком шляхом направлення документів на адресу електронної пошти (e-mail адрес), що зазначений в розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» даного Договору.

8.8. Документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.
9. Антикорупційне застереження
9.1. Сторони цього Договору зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.
9.2. При виконанні своїх обов’язків за цим Договором Сторони зобов’язуються не вчиняти дії, що кваліфікуються законодавством як надання/одержання неправомірної вигоди або обіцянка/пропозиція надання/одержання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

9.3. Виконавець гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду Замовнику, у зв’язку із виконанням умов цього Договору.

9.4. Одна із Сторін Договору зобов’язується надавати іншій Стороні Договору всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.
9.5. Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення умов цього Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору, шляхом надсилання письмового повідомлення.

9.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
10. Додатки до Договору
10.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
· Додаток № 1 – Зведений кошторис.
· Додаток № 2 – Календарний план виконання робіт.
· Додаток № 3 – Завдання №12-12/22 від 29.12.2022.
· Додаток № 4 – Обсяг фінансування робіт
Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

	Замовник:
	Виконавець:


Додаток № 2

до Договору  № ________ від ___________

Календарний план виконання робіт
Розроблення проектної та тендерної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м.Люблін) на ділянці км 129+807 – км 157+410, Львівська область

(ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)
	Номер етапів
	Детальний опис етапів
	Терміни виконання етапів

Початок – Закінчення
	Вартість етапів

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Замовник:
	Виконавець:


Додаток № 3

до Договору  № ________ від ___________

	Замовник:
	Виконавець:


Додаток № 4

до Договору  № ________ від ___________

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

Розроблення проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м.Люблін) на ділянці км 129+807 – км 157+410, Львівська область

(ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)
	Період виконання робіт


	2023 рік

	Обсяг фінансування,

 грн. з/ без ПДВ
	


	Замовник:
	Виконавець:


Розроблення проектної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення 
М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м.Люблін) на ділянці км 129+807 – км 157+410, Львівська область

(ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)

