
Додаток Хе 1 до договору № _^^^ІД  грудня 2023

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Капітальний ремонт аварійної резервної нитки водозабірної споруди МКП «Покровводоканал» м. Покров
Дніпропетровської області». Коригування, п іо  з д і й с н ю є т ь с я  в  2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з локальними кошторисаліи підрядника

Л'Ь
Ч.ч Обфунтування Найменування витрат

Вартість, тис. фн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
Розділ І. Будівельні роботи

1 Прямі витрати, 15447,16078 15447,16078 -
у тому числі

Розраху'нок N1 Заробітна плата 1160,97321 1160,97321 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 11376,65603 11376,65603 -
Розрахунок N3 Вартість експлу'атації будівельних машин і механізмів 2909,53154 2909,53154 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 1002,86586 1002,86586 -
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 2016,63754 2016,63754 -

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що 127,97398 , 127,97398 -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період 49,85999 ■— 49,85999 -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 110,00000 - 110,00000

Разом 18754,49815 18644,49815 ^ 110,00000
7 Розрахунок N9 Прибуток 205,11287 205,11287 -
8 Розрахунок N10 Копли на покриття адмінісіративних витрат будівельної організації 104,29922 - 104,29922
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків -̂----- -

} • V. Г’іокрг.-
■ ' '  ̂ о̂ >лас:: і
? ■ ■■ 'ТС 'П  ■



1 2 3 4 5 6
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (ч.ч 1-10) 19063,91024 18849,61102 214,29922 V
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - - -

складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом по Розділу І 19063,91024 18849,61102 214,29922

12 Податок на додану вартість 3812,78205 V 3812,78205^
Всього по Розділу І 22876,69229 18849,61102 4027,08127

Розділ 11. Устаткування, меблі та інвентар
13 Розрахунок N14 Витрати на придбання та доставку устаткування на будову 2858,28480 ч /

Разом по Розділу 11 2858,28480
14 Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову 571,65696 - 571,65696'И

Всього по Розділу 11 3429,94176
Всього договірна ціна (р.І + р.П) 26306,63405 І

ж /

Керівн 
піда
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Додаток №2 до Договору И а ^ ^ ід
________ -2023 року

ГРАФІК виконання робіт
«Капітальний ремонт аварійної резервної нитки водозабірної споруди ІУІКП «Покровводоканал» м. Покров

Дніпропетровської області». Коригування

Найменування видів робіт

Підготовлення території будівництва

Земляні роботи

конструкції залізобетонні

Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб
електропостачання

Автомобільні проїзди

Благоустрій

2024 рік

ПІДРЇЩНИК

ГОВ "АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ'

ЗАМОВНИК

МКП "«Покровське виробниче 
управління водопровідно- 
канапізаиійного господарства»"

0000001



Додаток №3 
до Договору № ^ 9 ^  від грудня 2023

План фінансування по об’єкту

«Капітальний ремонт аварійної резервної нитки водозабірної споруди МКП 
«Покровводоканал» м. Покров Дніпропетровської області». Коригування"

тис. грн.

Період
фінансування

Капітальні вкладення

Всього
і

в т.ч.

3 державного 
бюджету

за рахунок власних 
коштів

ВСЬОГО 26 306,63405 1І 10 329,20252 15 977,43153

2023, у т.ч. 10 329,20252 10 329,20252 0,00000

і грудень 2023 10 329,20252 10 329,20252 0,00000

2024, у т.ч. 15 977,43153 0,00000 15 977,43153

січень 2023 5 760,00000 0,00000 5 760,00000

лютий 2023 8 320,00000 0,00000 8 320,00000

берень 2023
і

1 897,43153 0,00000 1 897,43153

Замовник: МКП "«Покровське виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного 
господарства»"

Віталій ГЛУЩ ЕЖ ^

Підрядник: ТОВ "АВАНГАРД БУД 
ПРОЕКТ ’■ Віталій ЗУБОВ

.  .^БУДПРОЕКТ»
ІДвнтифча«і«"'"%Р

код  4 2 0 0 7 7 8 9 ^
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