

ДОГОВІР №7

м.Бориспіль

«21» серпня 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська ПМК-237», платник податку на загальних підставах, названий надалі «ПІДРЯДНИК», в особі директора ЛЯША Миколи Віталійовича, що діє на підставі статуту підприємства, з однієї сторони і Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ», назване надалі «ЗАМОВНИК», в особі в.о.директора Яцини Анатолія Івановича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК приймає на себе виконання робіт по поточному ремонту свердловини №13 по вулиці Глібова (ВЗВ №2) в місті Бориспіль згідно ДК 021:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи.

1.2.Підрядник самостійно відповідає за наявність у нього необхідних дозволів на виконання певних видів робіт за цим Договором.

2.ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Загальна вартість робіт становить:197 623 грн. 24 коп.(Сто дев'яносто сім тисяч шістсот двадцять три грн.24 коп.), в т.ч. ПДВ-20% - 32 937 грн. 21 коп.(Тридцять дві тисячі дев'янтсот тридцять сім грн.21 коп.).

2.2. Після підписання Договору Замовник перераховує Підряднику передоплату на виконання робіт по обстеженню свердловини в розмірі 50 % вартості робіт , що становить 98 811 грн.62коп.(Дев'яносто вісім тисяч вісімсот одинадцять грн. 62 коп.), в т.ч. ПДВ -20% - 16 468 грн. 60коп.(Шістнадцять тисяч чотириста шістдесят вісім грн. 60 коп.)

2.3. Остаточний розрахунок за виконані роботи ЗАМОВНИК проводить протягом 5 днів після підписання Актів виконаних робіт.

3. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Термін виконання робіт становить 30 робочих днів з моменту надходження авансу на розрахунковий рахунок Підрядника.

4.ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙОМУ РОБІТ.

4.1.Прийом-передача робіт здійснюється відповідно з діючими нормами і правилами та оформлюється АКТОМ виконаних робіт, та передається виконавча документація.

4.2 У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником коштів для фінансування на свій реєстраційний рахунок.

4.3.ЗАМОВНИК зобов'язаний у 5-денний термін з моменту одержання Акту виконаних робіт перевірити правильність АКТУ та підписати його , або дати письмову обґрунтовану відповідь про причину відмови. Акти сторони надсилають рекомендованими листами з підтвердженням отримання, або під особистий підпис про отримання та печатку керівниками підприємств.

У разі не надходження у зазначений термін зауважень , документація вважається прийнятою, а виконані роботи підлягають оплаті.

4.3.У випадку мотивованої відмови ЗАМОВНИКА від прийняття виконаних робіт або документації сторонами укладається двохсторонній АКТ необхідних доробок.

4.4. У випадку зміни кошторису, сторони можуть за взаємною домовленістю переглядати вартість робіт за цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. ЗАМОВНИК забезпечує будівельний майданчик електроенергією. Несе відповідальність за охорону техніки на будівельному майданчику. В разі необхідності, за наявності можливостей, надає допомогу ПІДРЯДНИКУ в забезпеченні механізмами.

5.2. Сплата пені та штрафу не звільняє жодну з сторін від виконання своїх зобов'язань по Договору.

5.3. ЗАМОВНИК несе відповідальність за збереження всіх підземних комунікацій.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

6.1. ПІДРЯДНИК гарантує якість робіт протягом 12 місяців з моменту підписання АКТУ виконаних робіт, а також відповідає за виконання послуг згідно ДБН України.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які кожна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити, включаючи, але не обмежуючись переліченим: пожежі, повені, землетрусу, воєнних дій, страйків, прийняття законів або нормативно-правових актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань у цілому або частково, в подальшому іменуються Форс-мажор, - якщо Форс-мажор безпосередньо вплинув на виконання зобов'язань, передбачених Договором на період дії Форс-мажору.

7.2. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий торгово-промисловою палатою України або уповноваженим органом державної влади.

8. СПОРИ.

8.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з дійсного Договору, або у зв'язку з ним, будуть, при можливості, вирішені шляхом переговорів між Сторонами. У випадку, якщо Сторони не порозуміються, спори між ними будуть розглядатися у відповідності з діючим Законодавством.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

9.1. Договірна ціна за цим Договором може змінюватися виключно за взаємною домовленістю Сторін. Для зміни договірної ціни робіт за цим Договором, Сторони за взаємною домовленістю вносять відповідні зміни до кошторису, який є невід'ємною частиною цього Договору.

10. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Зміни і доповнення до Договору дійсні за умови їх письмового узгодження Сторонами.

10.2. У випадку невиконання, або неналежного виконання Стороною своїх обов'язків (крім дії Форс-мажору), вона зобов'язана сплатити збитки іншій Стороні, що виникнуть у зв'язку з цим. Розмір збитків визначається за взаємною домовленістю Сторін або у судовому порядку.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Кожний із Сторін належить по одному примірнику.

11.2. Договір дійсний з моменту підписання до 31.12.2023 р.

12.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК: КП ВКГ «БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ» 08301, м.Бориспіль, вул.Бежівка,10 р/р UA133808050000026002702680026 АТ «Райффайзен банк «Аваль» МФО 380805 Код ЄДРПОУ 20578712 СПП 100257375 ПІН № 205787110043 Електронна адреса: borispil_voda@ukr.net Тел/факт (4595)6-00-80	ПІДРЯДНИК: ТОВ «Київська ПМК-237» Україна, 08300 м.Бориспіль вул. Панаса Мирного, 15 тел./факс 04595-6-26-16, р/р 26000924855526 IBANUA963204780000026000924855526 в АБ «Укразбанк» м. Бориспіль МФО 320478 Код ЄДРПОУ 01354579 Витяг з реєстру платника ПДВ № 1810284500138 ПІН 013545710042 E-mail: kpmk237@gmail.com
---	---

**ЗАМОВНИК:**
Яцина А.І.
«__» _____ 2023р.

**ПІДРЯДНИК:**
Ляш М.В.
«__» _____ 2023р.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 197,62324 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Поточний ремонт свердловини №13 по вул.Глібова (ВЗВ№2) в м.Бориспіль згідно ДКО21:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи**

Складений за поточними цінами станом на 17 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Поточний ремонт свердловини	157,06629	-	-	157,06629
		Разом по главі 6:	157,06629	-	-	157,06629
		Разом по главах 1-7:	157,06629	-	-	157,06629
		Разом по главах 1-8:	157,06629	-	-	157,06629
		Разом по главах 1-9:	157,06629	-	-	157,06629
		Разом по главах 1-12:	157,06629	-	-	157,06629
		Кошторисний прибуток (П)	4,99783	-	-	4,99783
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	-	2,62191	2,62191
		Разом	162,06412	-	2,62191	164,68603

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 162,06412	-	32,93721 35,56912	32,93721 197,62324

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





Замовник КП ВКГ "БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ"
 (назва організації)
 Підрядник ТОВ "Київська ПМК-237"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт свердловини №13 по вул.Глібова (ВЗВ№2) в м.Бориспіль згідно ДК021:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 17 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	134,42096	134,42096	-
2	Розрахунок N1	Заробітна плата	24,66979	24,66979	-
3	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	29,34735	29,34735	-
4	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	80,40382	80,40382	-
5	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	22,64533	22,64533	-
6	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
7	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
8	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
9	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-
10	Розрахунок N9	Разом	157,06629	157,06629	-
11	Розрахунок N10	Прибуток	4,99783	4,99783	-
12	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,62191	-	2,62191
13	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
14	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	164,68603 - 164,68603 32,93721 197,62324	162,06412 - 162,06412 - -	2,62191 - 2,62191 32,93721 32,93721
12					



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підприємства організації

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	У тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	331,91	74,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3		робітниками-будівельниками	люд.год	210,57	84,60				
4		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,9					
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	57,5	115,95				
Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	599,98					
Середній розряд робіт									
			розряд	4,0					
II. Будівельні машини і механізми									
6	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,4404	356,99				
					514,21				
7	СН201-111	Автоцистерна	маш. год	15,798	431,58				
					6818,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5	648,59 324,30					
9 СН203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,2208	564,38 124,62					
10 СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,2936	357,73 462,76					
11 СН210-101	Блок компресорно-силовий з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 680 кПа [6,8 ат], подача 9/5 м³/хв	маш. год	27,12	463,07 12558,46					
12 СН210-203	Установки та агрегати бурові на базі автомобілів для роторного буріння свердловин на воду глибиною до 500 м, початковий діаметр до 394 мм, кінцевий діаметр до 190 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	62,4458	954,45 59601,39					
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		80403,84					
Бензин		кг	77,112						
Дизельне паливо		кг	579,857						
Масляні матеріали		кг	27,677						
Гідравлічна рідина		кг	13,793						
Будівельні машини, враховані в складі загальнонавиробничих витрат									
13 СН270-118	Грохоти інерційні середнього типу	маш. год	2,576						
III. Будівельні матеріали, виробні і комплектні									
14 +С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00042	32466,63 13,64	31457,25 13,21	372,78 0,16	636,630 км. 0,27		
15 +С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка З50А	т	0,001685	42252,32 71,20	41044,40 69,16	379,44 0,64	828,4830 км. 1,40		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16 +С113-145	Труби сталеві електрозварні прямшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм	М	14	300,85 4211,90	296,65 4153,10	1,96 27,44	2,24 31,36	30 км.	
17 С113-586	Труби обважені бурильні з різьбою на кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм	М	0,1404	5906,19 829,23	5833,78 819,06	28,44 3,99	43,97 6,18	30 км.	
18 С113-592	Труби бурильні із сталі групи міцності Д з висадженими усередину кінцями з правою та лівою різьбою без муфт, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм	М	2,171	798,67 1733,91	788,60 1712,05	4,12 8,94	5,95 12,92	30 км.	
19 +С1421-9507 варіант 1	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	0,816	790,66 645,18	790,659 645,18	- -	- -	-	
20 +2201-3035	Фільтр для бурових свердловин на воду Т-5Ф18	шт	7	3118 21826,00	3118,00 21826,00	- -	- -	-	
21 С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,0186	3,4755 13,97	3,4755 13,97	-	-	-	
22 С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0258	91,20 2,35	91,20 2,35	-	-	-	
Разом		грн.		16,32	16,32				
Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		29347,38	29254,08	41,17	52,13		
Електроенергія		кВт-год	4,019						
Мастильні матеріали		кг	27,703						
Гідравлічна рідина		л	13,793						
Бензин		л	104,206						
Дизельне паливо		л	682,184						


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

-4-

98_ДЦ_ивр

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт свердловини

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Чистка свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 200 м у ґрунтах групи 2 (за 2 рази)	м	260	
2	Спуско-підйомні операції ерліфтом для замірів параметрів свердловини	м	130	
3	Вільний спуск надфільтрових труб у трубах більшого діаметра при бурінні обертальною установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним /труби діаметром до 150 мм/	м	14	
4	Установлення фільтра на колоні водопідймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м/установлення фільтрової колоні на колоні водопідйомних (обсадних) труб діаметром до 200 мм/	м труб	20	
5	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	0,8	
6	Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]