

Замовник Департамент міського господарства Херсонської міської ради

(назва організації)

Підрядник Сафонов О.О.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт підзного шляху до багатоповерхових будинків по вул.Лавренєвова, 4 та вул. Лавренєвова 8 в м. Херсоні,
що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 23 жовтня 2023 р.

№ п.п.	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	416,58700 48,80700 316,13100 51,64900 32,03300 0	416,58700 48,80700 316,13100 51,64900 32,03300 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0	0
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0	0
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0	0	0	0
5	Розрахунок N9	Разом	448,62000	448,62000	0	0
6	Розрахунок N10	Прибуток	6,82000	6,82000	0	0
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0	0	0	0

9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0	0	0
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0
		Разом (ч.ч 1-10)			
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	455,44000	455,44000	0
		Всього по Розділу I	23,97100	0	23,97100
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	479,41100	455,44000	23,97100



№ п/п	Суб'єкт господарювання	Назва об'єкта	Вартість, грн	Вартість, грн	Вартість, грн
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0	0	0
2	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0	0	0
3	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	455,44000	455,44000	0
4	Розрахунок N14	Всього по Розділу I	23,97100	0	23,97100
5	Розрахунок N15	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
6	Розрахунок N16	Всього договірної ціна (р.I + р.II)	479,41100	455,44000	23,97100