                            
	
	Затверджено протоколом
уповноваженої особи                                                                                  Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області                                                                                     від «29» грудня 2023р. № 113-4-2023


              
Перелік змін до тендерної документації на закупівлю:
Розроблення проєктно-кошторисної документації по об′єкту:
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по                                                                       вул. Центральна, 371 в смт Бородянка Бучанського району   Київської області  (71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
	
        Затверджено протоколом уповноваженої особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області від 27.12.2023 року № 113-3-2023

	
Абз. 1 п.5.1 Розділ 5 Додаток № 4 до тендерної документації:
  Строки виконання Робіт визначаються Календарним планом виконання Робіт (Додаток    № 2 до Договору) та становлять 90 (дев′яносто) календарних днів.







	        Затверджено протоколом уповноваженої особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області від 29.12.2023 року № 113-4-2023


	Викласти в новій редакції абз. 1 п.5.1 Розділу 5 Додатку № 4 до тендерної документації:
[bookmark: _GoBack] Строки виконання Робіт визначаються Календарним планом виконання Робіт (Додаток                    № 2 до Договору).









Уповноважена особа                                                                                     Катерина ПОЛЯКОВА
