

м. Черкаси

« 13 » листопада 2023 року

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, іменоване надалі «Замовник», в особі заступника начальника управління – начальника відділу інспектування **Моргонюка Євгенія Володимировича**, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРРУХ», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Гладуна Віталія Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали між собою цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується здійснити **Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)** (надалі - Послуги), за переліком, обсягами послуг та використовуючи матеріали, наведеними у додатках до Договору, які є невід'ємними його частинами.

1.2. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. Якість Послуг

2.1. Якість Послуг має відповідати вимогам діючого законодавства.

2.2. Замовник, згідно актів наданих Послуг за формами КБ-2В та КБ-3, здійснює контроль за якістю наданих Послуг.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна Договору становить **1 190 550,00 грн. (Один мільйон сто дев'яносто тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок)**, в т.ч. ПДВ: **198 425,00 грн.**

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Платіжні зобов'язання Замовника перед Виконавцем за Договором виникають при наявності у Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за Послуги здійснюються в національній валюті України – гривні.

4.2. Замовник здійснює оплату за Послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах відстрочки платежу до **15 (п'ятнадцяти) банківських днів** з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця актів наданих Послуг.

5. Порядок та строк надання Послуг

5.1. Надання Послуг за Договором здійснюється за окремими заявками Замовника, із переліком об'єктів, що підлягають демонтажу, із зазначенням тимчасових споруд та рекламних конструкцій, адреси їх розташування та власника (якщо такий встановлений) і терміни надання Виконавцем Послуг в межах терміну дії Договору.

5.2. Виконавець, за попереднім погодженням із Замовником, може залучати до надання Послуг інші (субпідрядні) організації, забезпечуючи координацію їх діяльності.

5.3. Після закінчення надання Послуг, Виконавець готує акт наданих послуг (форму КБ-2в) у двох примірниках, викликає на об'єкт демонтажу уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги наданих Послуг, у термін визначений Договором. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично наданих Послуг з обсягами, зазначеними в Договорі та у акті форми КБ-2в і підписують його в частині фактично наданих обсягів Послуг

5.4. Після подання Замовнику довідок КБ-2в, КБ-3, останній, протягом 2 (двох) робочих днів перевіряє ці акти та, у разі відсутності зауважень, підписує і повертає один примірник акту Виконавцю, або надає Виконавцю аргументовану відмову у підписі.

5.5. У разі не повернення Замовником Виконавцю підписаного, у визначені п.5.4. Договору строки, акту наданих Послуг, або не надання аргументованої відмови у підписанні, такий акт вважається підписаним з боку Замовника, а Послуги надані за актом підлягають оплаті на умовах Договору.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язується:

6.1.1. Надати Виконавцеві заявку із переліком об'єктів, що підлягають демонтажу, із зазначенням тимчасових споруд та рекламних конструкцій, адреси їх розташування та власника (якщо такий встановлений).

6.1.2. Забезпечувати Виконавця необхідними для виконання умов Договору документами і відомостями, що стосуються предмету Договору.

6.1.3. Своєчасно та у повному обсязі сплатити за якісно і вчасно надані Послуги.

6.1.4. Прийняти Послуги у порядку та строки, визначені Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши його про це протягом **5 (п'яти) днів** з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Виконавцем відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому розгляді.

6.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості наданих Виконавцем Послуг згідно кошторисної документації.

6.2.4. Перевіряти у будь-який час надання і якість Послуг, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Виконавця.

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг та ціну Договору залежно від реальних потреб та фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.3. Виконавець зобов'язується:

6.3.1. Приступити до виконання умов Договору протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання (особисто під підпис або за допомогою факсимільного зв'язку) заявки Замовника з

переліком інформації про найменування об'єктів, що підлягають демонтажу, їх кількість, адресу розташування.

6.3.2. Самостійно обрати безпечний метод (спосіб) демонтажу із врахуванням площі об'єкту, складності конструкції, типу демонтажу (із збереженням цілісності об'єкту чи його розбирання).

6.3.3. Забезпечити, настільки це можливо, збереження цілісності об'єктів, що демонтуються, не допускати знищення об'єктів.

6.3.4. Забезпечити транспортування демонтованих об'єктів або їх конструктивних елементів на майданчик тимчасового зберігання, який розташований за адресою згідно заявки Замовника.

6.3.5. Забезпечити вивезення та утилізацію всіх відходів, які утворились під час демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій.

6.3.6. У разі неможливості надання послуг через перешкоджання їх проведенню з боку власників (орендарів) об'єктів чи будь-яких третіх осіб, негайно повідомити про це Замовника.

6.3.7. На свій ризик, власними силами надавати усі Послуги в обсязі і терміни, передбачені Договором.

6.3.8. Забезпечити при наданні Послуг їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору.

6.3.9. Забезпечувати при наданні Послуг вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

6.3.10. Забезпечувати використання працівниками засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спеціальне захисне взуття, страхувальні пояси, засоби захисту очей, тощо).

6.3.11. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість наданих Послуг.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за надані згідно Договору Послуги.

6.4.2. На дострокове надання Послуг.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати Договір, повідомивши його про це протягом **5 (п'яти) днів** з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Замовником відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому розгляді.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України і Договором.

7.2. У разі несвоєчасного надання Послуг за Договором Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування штрафних санкцій, від ціни Договору за кожний день затримки, а за прострочення надання Послуг за Договором

понад **30 (тридцяти) днів** додатково Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі **5% (п'яти відсотків)** від ціни Договору.

7.3. У разі неякісного надання Виконавцем Послуг за Договором, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Виконавця, або актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, Виконавець, за власний рахунок, в термін, узгоджений із Замовником, усуває всі встановлені недоліки, а також сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі **10% (десяти відсотків)** від вартості неякісно наданих Послуг.

7.4. У разі затримки оплати за надані Послуги Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості наданих і неоплачених Послуг за кожен день затримки.

7.5. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за Договором.

8. Обставини непереборної сили

8.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання кожною із Сторін зобов'язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов'язань за Договором та не залежать від волі Сторін, термін виконання зобов'язань відкладається на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.

8.2. Якщо обставини будуть продовжуватися на строк більш ніж 3 (три) календарних місяця, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.

8.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) днів письмово повідомити інші Сторони про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилаючись на ці обставини в майбутньому.

8.4. Факти, викладені у повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним органом.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, то всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. Строк дії Договору

10.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31 грудня 2023 року.

10.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

- а. повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором;
- б. за згодою Сторін;
- в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11. Внесення змін до Договору

11.1. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.

11.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.3. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в письмовій формі і набирають чинності з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.

Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною, та надається у двадцятиденний строк.

Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
- 3) продовження строку дії договору та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з

оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

12. Гарантійні зобов'язання

12.1. Виконавець приймає на себе обов'язки щодо підтримки гарантійних зобов'язань на Послуги, надані за Договором протягом **12 (дванадцяти) місяців**, після підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця актів наданих Послуг.

12.2. У випадку виходу з ладу об'єкту ремонту після його ремонту, проведеного за Договором, Виконавець зобов'язується, протягом **1(одного) робочого дня**, здійснити його ремонт. Факт виконання гарантійних зобов'язань оформлюється шляхом складання відповідного акту, за підписами уповноважених представників Замовника і Виконавця.

13. Інші умови

13.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

13.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Виконавець є суб'єктом господарювання – мікропідприємництва, малого підприємництва, середнього підприємництва, великого підприємництва (необхідне підкреслити Учаснику).

13.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншими Сторонами.

13.6. Договір складено при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою, у 2 (Двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

14. Додатки до Договору:

-Додаток №1: договірна ціна

-Додаток №2: локальний кошторис

- Додаток №3: Дефектний акт
- Додаток №4: Підсумкова відомість ресурсів
- Додаток №5: Зведений кошторисний розрахунок

15.Реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК:	ВИКОНАВЕЦЬ:
УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ код ЄДРПОУ 40955685 п/р UA128201720344240003000097820 Банк: ДКСУ, м.Київ МФО 854018 Адреса: 18000, м.Черкаси, вул.Благовісна, 170, каб.21 Має статус неприбуткової установи Тел. (0472) 36-05-73 Заступник начальника управління – начальник відділу інспектування  М.П. Євгеній МОРГОНЮК	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРРУХ» код ЄДРПОУ 41822931 ПІН 418229323016 п/р № UA863204780000026000924433465 в АБ «Укргазбанк» м.Київ Адреса: 18007, м.Черкаси, вул. Гоголя, 375, кв.4 тел. 067 472 54 99 E-mail:dorrukh@ukr.net Директор  М.П. Віталій ГЛАДУН



Замовник УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації)
Підрядник ТОВ «ДОРРУХ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	639,33900	639,33900	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	443,24500	443,24500	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	196,09400	196,09400	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	267,25200	267,25200	-
4	Розрахунок N6	в т.ч. зворотні суми	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	906,59100	906,59100	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	56,72400	56,72400	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	28,81000	-	28,81000
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	992,12500	963,31500	28,81000
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	992,12500 198,42500 1190,55000	963,31500 - -	28,81000 198,42500

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заступник начальника управління –
начальник відділу інспектування



Є.В.Моргонюк

Виконавець:
ТОВ «ДОРРУХ»

Директор



В.В.Гладун

Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

Локальний кошторисний розрахунок на будівельні роботи № 02-01-01 на демонтажні роботи Тимчасові споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 906,591 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,41492 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 574,969 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ТС по вул. Остафія Дашковича, 24											
1	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3	4654,38 4654,38	-	6051	6051	-	65,4993	85,15
2	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
3	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
4	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	287 404	1,5000	3
5	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,3	258,35	116,10 258,35	336	-	58 336	1,4100	0,71
Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	8207	6312	-	-	88,73
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	8207	345	-	-	3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6657 3706 11,01 1271 11913				
		Всього по розділу 1					11913				
		Розділ 2. ТС по проспекту Хіміків, біля будинку №45 - 1									
6	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	4654,38 4654,38	-	6749	6749	-	65 4993	94,97
7	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,35	651,66 651,66	-	228	228	-	8 9600	3,14
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
9	КБМ203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	287 404	1,5000	3
10	С331-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	258,35 258,35	116,10 258,35	375	-	58 375	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					8911	6977	1934		98,11
		Разом будівельні роботи, грн.					8911		345		3,71
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7322 4082 12,14 1402 12993				
		Всього по розділу 2					12993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. ТС по проспекту Хіміків, біля будинку №45 - 2									
11	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,65	4654,38 4654,38	-	12334	12334	-	65,4993	173,57
12	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,42	651,66 651,66	-	274	274	-	8,9600	3,76
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
14	КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000	6
15	С331-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,65	258,35	116,10 258,35	685	-	58 685	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	16007	12608	3399 632	-	177,33 6,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16007				
		всього заробітна плата, грн.					13240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2538				
		Всього будівельні роботи, грн.					23394				
		- - - - -									
		Всього по розділу 3					23394				
		Розділ 4. ТС по вул. Небесної Сотні, 20									
16	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	2	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	9150	6629	2521 748	45,0275 5,0218	90,06 10,04
17	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,45	651,66 651,66	-	293	293	-	8,9600	4,03
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
19	КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	287 404	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	116,10	11002	6922	58 4080 1093	1,4100	0,71 94,09 13,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11002 8015 4378 12,84 1483 15380				
		- - - - -									
		Всього по розділу 4					15380				
20	КБ10-20-3 к дем.=0,7	Розділ 5. ТС по вул. Різдваїній, 89 (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,09	<u>6605,63</u> 6605,63	-	595	595	-	<u>86,0893</u>	7,75
21	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,028	<u>4379,30</u> 4379,30	-	123	123	-	<u>60,2132</u>	1,69
22	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,28	<u>2606,77</u> 2606,77	-	730	730	-	<u>38,5218</u>	10,79
23	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,5892	<u>2498,33</u> 2488,91	<u>9,42</u> 3,38	1472	1466	<u>6</u> 2	<u>36,3345</u> 0,0512	21,41 0,03
24	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонного ганку	1 м3	0,7	<u>2364,96</u> 622,44	<u>1742,52</u> 486,78	1655	436	<u>1219</u> 341	<u>9,4395</u> 6,7088	6,61 4,7
25	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	T	4,8	<u>1891,82</u> 1891,82	-	9081	9081	-	<u>24,3040</u>	116,66
26	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	<u>651,66</u> 651,66	-	261	261	-	<u>8,9600</u>	3,58
27	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	<u>577,43</u>	<u>577,43</u>	4619	-	<u>4619</u>	-	-
28	КБМ203- 1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	<u>807,00</u>	<u>143,53</u> <u>807,00</u>	404	-	<u>1148</u> <u>404</u>	<u>1,5000</u> -	12 -
29	C331-3-2	Перевезення металлоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	T	5,643	<u>258,35</u>	<u>116,10</u> <u>258,35</u>	1458	-	<u>58</u> <u>1458</u>	<u>1,4100</u> -	0,71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 СЗ31-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,68	206,42	206,42	347	-	347	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5						20745	12692	8053 1549		168,49 17,44
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						20745 14241 7653 22,22 2563 28398				

	Всього по розділу 5						28398				
31 КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	Розділ 6. ТС на розі вулиці В. Чорновола та вулиці Гоголя (Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,85	4654,38 4654,38	-	-	27228	27228	-	65,4993	383,17
32 КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металокопирів сходів, площадок, огорожень	1т	0,12	3042,62 3042,62	-	-	365	365	-	36,4560	4,37
33 КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,38	651,66 651,66	-	-	248	248	-	8,9600	3,4
34 КР2-11-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонної основи	100 шт	0,06	11014,45 11014,45	-	-	661	661	-	156,8563	9,41
35 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш год	12	577,43 577,43	577,43	6929	6929	-	6929	-	-
36 КБМ203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш год	0,5	807,00 807,00	143,53 807,00	1722	404	-	1722	1,5000	18
37 СЗ31-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	5,97	258,35 258,35	116,10 258,35	1542	1542	-	1542	1,4100	0,71
38 СЗ31-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	14,4	206,42 206,42	206,42	2972	2972	-	2972	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 6						40349	28502	11847 1780		400,35 18,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40349 30282 16865 50,2 5793 57214				

		Всього по розділу 6					57214				
		Розділ 7. ТС по вул. Надпільній, 465									
39	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних рошет	грати	4	260,65 260,65	-	1043	1043	-	3,7595	15,04
40	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	8712,33 8712,33	-	174	174	-	113,5453	2,27
41	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404	404	-	65,8259	5,27
42	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,03	4379,30 4379,30	-	131	131	-	60,2132	1,81
43	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,15	2606,77 2606,77	-	391	391	-	38,5218	5,78
44	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,38	2498,33 2488,91	9,42 3,38	949	946	3	36,3345	13,81
45	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного ганку	1 м3	0,5	2364,96 622,44	1742,52 486,78	1182	311	871	0,0512 9,4395	0,02 4,72
46	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,5	1891,82 1891,82	-	6621	6621	-	6,7088 24,3040	3,35 85,06
47	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	577,43	577,43	4619	-	4619	-	12
49	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53	404	-	1148	1,5000	-
50	С331-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	3,892	258,35	807,00	1005	-	404	1,4100	0,71
51	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	206,42	116,10	248	-	58	-	-
		Разом прями витрати по розділу 7				258,35			1005		
		Разом будівельні роботи, грн.				-	17432	10282	7150		137,34
		в тому числі:					17432		1450		16,08
		всього заробітна плата, грн.					11732				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6296				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					18,1				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2088				
		Всього будівельні роботи, грн.					23728				

		Всього по розділу 7					23728				
52	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 8. ТС по бульвару Шевченка, біля будинку 396	грати	3	260,65	-	782	782	-	3,7595	11,28
53	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	100м2	0,032	8712,33	-	279	279	-	113,5453	3,63
54	КБ10-28-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0352	5419,44	-	191	191	-	74,5145	2,62
55	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,18	2606,77	-	469	469	-	38,5218	6,93
		(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м			2606,77	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,4128	2498,33	9,42	1031	1027	4	36,3345	15
57	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	2488,91	3,38	3973	3973	1	0,0512	0,02
58	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,35	1891,82	-	228	228	-	24,3040	51,04
59	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідіймачі 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	1,5000	6
60	КБМ203- 1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53	404	-	574	-	-
61	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,54	258,35	116,10	656	-	58	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	10323	6949	3374	-	93,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничих витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10323		633		6,73

		Всього по розділу 8					14418				
62	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	Розділ 9. ТС "Шаурма" по вул. О. Дашковича, 24	т	1,45	4654,38	-	6749	6749	-	65,4993	94,97
63	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,35	651,66	-	228	228	-	8,9600	3,14
64	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідіймачі 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	1,5000	3
65	КБМ203- 1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53	404	-	287	-	-
						807,00			404	1,4100	0,71
						116,10			58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	258,35	258,35	375	-	375	-	12
		Разом прямі витрати по розділу 9									
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8911 8911 7322 4082 12,14 1402 12993	6977	1934 345		98,11 3,71

		Всього по розділу 9					12993				
67	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 10. ТС по проспекту Перемоги, біля будинку 6 (Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	260,65 260,65	-	782	782	-	3,7595	11,28
68	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металоплаستيку в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,032	8712,33 8712,33	-	279	279	-	113,5453	3,63
69	КБ10-28-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металоплаستيку у кам'яних стінах	100м2	0,0352	5419,44 5419,44	-	191	191	-	74,5145	2,62
70	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,18	2606,77 2606,77	-	469	469	-	38,5218	6,93
71	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,4128	2498,33 2488,91	9,42 3,38	1031	1027	4	36,3345	15
72	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	1891,82 1891,82	-	3973	3973	1	0,0512	0,02
73	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,35	651,66 651,66	-	228	228	-	8,9600	3,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
75	КБМ203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000	6
76	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,54	258,35	116,10 258,35	656	-	58 656	1,4100	0,71
Разом прямі витрати по розділу 10							10323	6949	3374 633	-	93,64 6,73
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							10323				
всього заробітна плата, грн.							7582				
Загальноновиробничі витрати, грн.							4095				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							11,78				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1362				
Всього будівельні роботи, грн.							14418				

Всього по розділу 10							14418				
Розділ 11. ТС по вул. Сумгаїтській №28 та №30											
77	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	260,65	-	261	261	-	3,7595	3,76
78	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
79	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,45	3314,47	373,88	293	293	374	5,0218	5,02
80	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	651,66	-	1155	-	-	8,9600	4,03
81	КБМ203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	577,43	577,43	404	-	1155	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							6688	3868	287 404 58	1,5000 1,4100	3 0,71
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							6688		2820 719		52,82 8,73
всього заробітна плата, грн.							4587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2493 7,23 836 9181				
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 11					9181				
		Розділ 12. ТС по просп. Перемоги, біля будинку №48									
82	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,031	13719,44 13719,44	-	425	425	-	178,8015	5,54
83	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	6,325	4654,38 4654,38	-	29439	29439	-	65,4993	414,28
84	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
85	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,5	354,63 354,63	-	177	177	-	5,6300	2,82
86	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,12	933,71 933,71	-	112	112	-	14,1600	1,7
87	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	577,43 577,43	577,43	6929	-	6929	-	-
88	КБМ203- 1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш год	0,5	807,00 807,00	143,53	404	-	1722	1,5000	18
89	СЗ31-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	6,325	258,35 258,35	116,10	1634	-	404 58 1634	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 12				-	39381	30414	8967 1780		427,92 18,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					39381				
		всього заробітна плата, грн.					32194				
		Загальновиборничі витрати, грн.					17944				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					53,4				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6163				
		Всього будівельні роботи, грн.					57325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 12					57325				
		Розділ 13. ТС по вул. Митницькій, 17/1 зі сторони вулиці Гоголя									
90	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	гараж	1	4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
91	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	100 м	0,45	3314,47	373,88	293	293	374	5,0218	5,02
92	КБМ202-1141	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	2	651,66	-	1155	-	-	8,9600	4,03
93	КБМ203-1002		маш.год	0,5	577,43	577,43	404	-	1155	-	-
					807,00	143,53	287	-	287	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 13			807,00	807,00	404	-	404	-	-
					-	116,10	58	3607	58	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					6427		2820		49,06
		в тому числі:					6427		719		8,73
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4326				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.					2347				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6,84				
		Всього будівельні роботи, грн.					790				
		8774									
		Всього по розділу 13					8774				
		Розділ 14. ТС по просп. Перемоги, біля будинку №48 та будинку №67 по вул. Сумгаїтській									
94	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,782	4654,38	-	26912	26912	-	65,4993	378,72
95	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,3	651,66	-	195	195	-	8,9600	2,69
96	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	651,66	-	6929	-	6929	-	-
					577,43	577,43	1722	-	1722	1,5000	18
					-	143,53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	-	-
98	С331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	5,782	258,35	116,10	1494	-	58	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 14			-	258,35	1494	-	1494	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					35934	27107	8827		381,41
		в тому числі:					35934		1780		18,71
		всього заробітна плата, грн.					28887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5532				
		Всього будівельні роботи, грн.					52032				

		Всього по розділу 14					52032				
99	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	Розділ 15. ТС по вул. Сумгаїтський, біля зупинки громадського транспорту "2й мікрорайон"	т	1,3	4654,38	-	6051	6051	-	65,4993	85,15
100	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	100 м	0,4	651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
101	КБМ202-1141	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
102	КБМ203-1002	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,5	807,00	143,53	404	-	287	1,5000	3
103	С331-3-2	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	1,3	258,35	116,10	336	-	404	1,4100	0,71
		Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,3	258,35	258,35	336	-	336	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15			-	-	8207	6312	1895		88,73
		Разом будівельні роботи, грн.					8207		345		3,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3706 11,01 1271 11913				
		- - - - -									
		Всього по розділу 15					11913				
		Розділ 16. ТС по вул. Академіка Корольова, 7									
104	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,4	4654,38 4654,38	-	6516	6516	-	65,4993	91,7
105	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м / добудова (веранда)	100м2	0,06	2606,77 2606,77	-	156	156	-	38,5218	2,31
106	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу / добудова (веранда)	т	0,12	1891,82 1891,82	-	227	227	-	24,3040	2,92
107	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
108	КБМ203- 1002	Автогдропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00 116,10	807,00	404	-	404	-	-
109	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43 143,53	577,43	2310	-	2310	1,4100	0,71
110	С331-3-2	Перевезення металокожухів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5644	258,35 -	258,35	404	-	404	1,5000	6
		Разом прямі витрати по розділу 16					10278	7160	3118		100,51
		Разом будівельні роботи, грн.					10278		632		6,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7792				
		Загальновиборничі витрати, грн.					4317				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					12,78				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1475				
		Всього будівельні роботи, грн.					14595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		-									
		Всього по розділу 16					14595				
		Розділ 17. ТС по бульвару Шевченка, біля житлового будинку №132									
111	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,24	2606,77 2606,77	-	626	626	-	38,5218	9,25
112	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,6	2498,33 2488,91	9,42 3,38	1499	1493	6	36,3345	21,8
113	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	1891,82 1891,82	-	3973	3973	-	24,3040	0,03
114	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконоструцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,1	3042,62 3042,62	-	304	304	-	36,4560	51,04
115	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
116	КБМ203-1002	Автогидропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00 116,10	807,00	404	-	404	-	-
117	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	577,43 577,43	116,10	4619	-	58	1,4100	0,71
118	СЗ31-3-2	Перевезення металоконоструцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,8216	258,35 258,35	143,53	729	-	1148	1,5000	12
		Разом прямі витрати по розділу 17			-	-	12415	6657	5758	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					12415		1208		89,32
		в тому числі:									12,74
		всього заробітна плата, грн.					7865				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4207				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					12,16				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1403				
		Всього будівельні роботи, грн.					16622				
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 17					16622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 18. ТС по бульвару Шевченка, біля житлового будинку №242									
119	КР15-122-5 к дем =0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	4	260,65 260,65	-	1043	1043	-	3,7595	15,04
120	КБ10-20-2 к дем =0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	8712,33 8712,33	-	697	697	-	113,5453	9,08
121	КБ10-28-1 к дем =0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,022	5419,44 5419,44	-	119	119	-	74,5145	1,64
122	КБ9-42-1 к дем =0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,16	2606,77 2606,77	-	417	417	-	38,5218	6,16
123	КБ9-47-1 к дем =0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	0,298	2498,33 2488,91	9,42 3,38	745	742	3	36,3345 0,0512	10,83 0,02
124	КБ9-1-1 к дем =0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	1,75	1891,82 1891,82	-	3311	3311	-	24,3040	42,53
125	КМ8-149-1 к дем =0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,2	651,66 651,66	-	130	130	-	8,9600	1,79
126	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
127	КБМ203-1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	1,5000	6
128	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,12	258,35	116,10 258,35	548	-	548	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 18				-	9724	6459	3265	-	87,07
		Разом будівельні роботи, грн.					9724		633		6,73
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3828				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1268				
		Всього будівельні роботи, грн.					13552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	-	-	-	-
Всього по розділу 18											
	Розділ 19. ТС по вул. Академіка Корольова, 7						13552				
129 КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних рошет	грати	2		260,65 <u>260,65</u>	- <u>-</u>	521	521	- <u>-</u>	3,7595	7,52
130 КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04		8712,33 <u>8712,33</u>	- <u>-</u>	348	348	- <u>-</u>	113,5453	4,54
131 КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,965		4654,38 <u>4654,38</u>	- <u>-</u>	9146	9146	- <u>-</u>	65,4993	128,71
132 КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тротуарі	100 м	0,4		651,66 <u>651,66</u>	- <u>-</u>	261	261	- <u>-</u>	8,9600	3,58
133 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажолійдністість 10 т	маш.год	2		577,43 <u>577,43</u>	577,43 <u>143,53</u>	1155	-	1155 <u>287</u>	- <u>1,5000</u>	3
134 КБМ203-1002	Автогідролійднічі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5		807,00 <u>807,00</u>	807,00 <u>116,10</u>	404	-	404 <u>58</u>	- <u>1,4100</u>	0,71
135 СЗ31-3-2	Перевезення металокопирцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,05		258,35 <u>258,35</u>	- <u>-</u>	530	-	530 <u>-</u>	- <u>-</u>	-
Разом прямі витрати по розділу 19							12365	10276	2089 <u>345</u>	-	144,35 <u>3,71</u>
Разом будівельні роботи, грн.							12365				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							10621				
Загальновиборничі витрати, грн.							5927				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.							17,57				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2028				
Всього будівельні роботи, грн.							18292				
Всього по розділу 19							18292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 20. ТС розі вул. Чигиринської та вул. Петра Дорошенка									
136	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних ґрат	ґрати	1	260,65 260,65	-	261	261	-	3,7595	3,76
137	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,019	8712,33 8712,33	-	166	166	-	113,5453	2,16
138	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	13719,44 13719,44	-	261	261	-	178,8015	3,4
139	КБ9-42-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,75	2606,77 2606,77	-	1955	1955	-	38,5218	28,89
140	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	100м2	1,327	2498,33 2488,91	9,42 3,38	3315	3303	12	36,3345	48,22
141	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонного ганку та основи під каркас	1 м3	5,3	2364,96 622,44	1742,52 486,78	12534	3299	9235 2580	0,0512 9,4395	0,07 50,03
142	КБ9-1-1 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,15	1891,82 1891,82	-	5959	5959	-	24,3040	35,56 76,56
143	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
144	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	8	577,43	577,43	4619	-	4619	-	-
145	КБМ203-1002	Автогидропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	1148 404	1,5000	12
146	С331-3-2	Перевезення металокошторцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	4,787	258,35	116,10 258,35	1237	-	58 1237	1,4100	0,71
147	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	12,72	206,42	206,42	2626	-	2626	-	-
Разом прямі витрати по розділу 20							33598	15465	18133	-	216,6
Разом будівельні роботи, грн.							33598		3790		48,34
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							19255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10678 31,65 3652 44276				
		- - - - -									
		Всього по розділу 20					44276				
		Розділ 21. ТС по вул. Припортовій, біля зупинки громадського транспорту "Мікрорайон "Митниця"									
148	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	1		4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
149	КМ8-149-1 к дем. = 0,4	(Демонтаж) Провід, що підвищується на тросі	0,4		3314,47	373,88	261	261	374	5,0218	5,02
150	КЕМ203- 1002	Автопідпідіймачі, висота підйому 18 м	0,5		651,66	-	404	-	-	8,9600	3,58
151	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	2		807,00	807,00	1155	-	404	-	-
		Разом прями витрати по розділу 21			577,43	116,10	6395	3575	58	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			577,43	143,53	6395	3575	1155	1,5000	3
		- - - - -					6395		287		
		Всього по розділу 21					8726		2820		48,61
		Розділ 22. ТС по вул. Сумгайтській, біля житлового будинку №24							719		8,73
152	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	1		4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
		- - - - -			3314,47	373,88			374	5,0218	5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153 КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,1	651,66	-	65	65	65	-	8,9600	0,9
154 КБМ203-1002	Автогдропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	-	404	-	404	-	-
155 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1	577,43	116,10 577,43	-	577	-	58 577	1,4100	0,71
	Разом прямі витрати по розділу 22			-	143,53		5621	3379	144	1,5000	1,5
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						5621		2242		45,93
	всього заробітна плата, грн.						3955		576		7,23
	Загальновиробничі витрати, грн.						2162				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,36				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						734				
	Всього будівельні роботи, грн.						7783				
	- - - - -										
	Всього по розділу 22						7783				
156 КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	Розділ 23. ТС по вул. Сумгаїтській, біля житлового будинку №36	т	0,99	4654,38	-	4608	4608		-	65,4993	64,84
157 КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66	-	261	261	261	-	8,9600	3,58
158 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	-	1155	-	1155	-	-
159 КБМ203-1002	Автогдропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	-	404	-	287 404	1,5000	3
160 С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	0,99	258,35	116,10 258,35	-	256	-	58 256	1,4100	0,71
	Разом прямі витрати по розділу 23			-					-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						6684	4869	1815		68,42
	всього заробітна плата, грн.						6684		345		3,71
							5214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2894 857 990 9578				
		Всього по розділу 23					9578				
161	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	Розділ 24. ТС по вул. Сумгайтській, біля житлового будинку №39 (Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,2	4654,38 4654,38	-	5585	5585	-	65,4993	78,6
162	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
163	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43 143,53	577,43	1155	-	1155	1,5000	3
164	КБМ203- 1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00 116,10	807,00	404	-	404	1,4100	0,71
165	С331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	258,35 -	258,35	310	-	310	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					7715	5846	1869		82,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7715		345		3,71
		Всього по розділу 24					11159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 25. ТС по вул. Тараскова, біля будинку №2 - 1									
166	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних рошет	грати	2	260,65 260,65	-	521	521	-	3,7595	7,52
167	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03	8712,33 8712,33	-	261	261	-	113,5453	3,41
168	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Кіосків масою понад 0,25 т	т	1,25	4654,38 4654,38	-	5818	5818	-	65,4993	81,87
169	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
170	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
171	КБМ203- 1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000	6
172	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,32	258,35	116,10 258,35	341	-	58 341	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 25					9916	6861	3055		96,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					9916		632		6,71
		всього заробітна плата, грн.					7493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					12,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1405				
		Всього будівельні роботи, грн.					14060				

		Всього по розділу 25					14060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 26. ТС по вул. Смілянський, 130/2									
173	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2	8712,33 8712,33	-	1742	1742	-	113.5453	22,71
174	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0275	4379,30 4379,30	-	120	120	-	60.2132	1,66
175	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,25	4654,38 4654,38	-	10472	10472	-	65.4993	147,37
176	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8.9600	3,58
177	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	1,5000	6
178	КБМ203- 1002	Автогидропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	1,4100	0,71
179	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,45	258,35	258,35	633	-	633	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					15942	12595	3347 632		175,32 6,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15942				
		Всього по розділу 26					23278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 27. ТС по вул. Припортовій, біля житлового будинку №46									
180	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	гараж	1	4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
181	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	100 м	0,4	3314,47	373,88	261	261	374	5,0218	5,02
182	КБМ202-1141	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	2	651,66	-	1155	-	-	8,9600	3,58
183	КБМ203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	577,43	577,43	404	-	1155	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 27			807,00	143,53	404	-	287	1,5000	3
					116,10	807,00	58	-	404	-	-
					-	116,10	6395	3575	719	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	6395		2820	-	48,61
		в тому числі:			-	-	6395		719	-	8,73
		всього заробітна плата, грн.			-	-	4294				
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	2331				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	6,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	785				
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	8726				
		- - - - -			-	-					
		Всього по розділу 27			-	-	8726				
		Розділ 28. ТС по просп. Перемоги, біля житлового будинку №36									
184	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	гараж	1	4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
185	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	100 м	0,4	3314,47	373,88	261	261	374	5,0218	5,02
186	КБМ202-1141	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	2	651,66	-	1155	-	-	8,9600	3,58
187	КБМ203-1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	577,43	577,43	404	-	1155	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 28			807,00	143,53	404	-	287	1,5000	3
					-	116,10	6395	3575	58	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	6395		2820	-	48,61
		в тому числі:			-	-	6395		719	-	8,73
		всього заробітна плата, грн.			-	-	4294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальнобудівельні витрати, грн. трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд.год. заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2331 6,8 785 8726				

		Всього по розділу 28					8726				
		Розділ 29. ТС по вул. Тараскова, біля будинку №2 - 2									
188	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних рошет	грати	3	260,65 260,65	- -	782	782	- -	3,7595 -	11,28 -
189	KB10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0375	8712,33 8712,33	- -	327	327	- -	113,5453 -	4,26 -
190	KB10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,03	4379,30 4379,30	- -	131	131	- -	60,2132 -	1,81 -
191	KB9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	4654,38 4654,38	- -	6283	6283	- -	65,4993 -	88,42 -
192	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	- -	261	261	- -	8,9600 -	3,58 -
193	KBM202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
194	KBM203- 1002	Автодропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000 -	6 -
195	C331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	258,35	116,10 258,35	375	-	58 375	1,4100 -	0,71 -
		Разом прямі витрати по розділу 29					10873	7784	3089 632		109,35 6,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					10873				
							8416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4660 13,67 1578 15533				

		Всього по розділу 29					15533				
		Розділ 30. ТС по вул. Тараскова, біля будинку №16									
196	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних рошет	грати	1	260,65 260,65	-	261	261	-	3,7595	3,76
197	KB46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4575	3314	1261	45,0275	45,03
198	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	374	5,0218	5,02
199	KBМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
200	KBМ203- 1002	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00 807,00	143,53 807,00	404	-	287	1,5000	3
		Разом прями витрати по розділу 30			-	116,10	6656	3836	58	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6656		2820		52,37
		всього заробітна плата, грн.							719		8,73
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4555 2477 7,19 831 9133				

		Всього по розділу 30					9133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 31. ТС по вул. Тараскова, 18 біля магазину "АТБ"									
201	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	2	260,65 260,65	-	521	521	-	3,7595	7,52
202	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4575	3314	1261 374	45,0275 5,0218	45,03 5,02
203	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
204	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
205	КБМ203-1002	Автодропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 31			-	116,10	6916	4096	2820 719	1,4100	0,71 56,13 8,73
		Разом будівельні роботи, грн.					6916				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4815				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2622				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					876				
		Всього будівельні роботи, грн.					9538				
		- - - - -									
		Всього по розділу 31					9538				
		Розділ 32. ТС по бульвару Шевченка, біля житлового будинку №132									
206	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	260,65 260,65	-	261	261	-	3,7595	3,76
207	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4575	3314	1261 374	45,0275 5,0218	45,03 5,02
208	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
209	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
					-	143,53			287	1,5000	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	-	12
		Разом прями витрати по розділу 32			-	116,10	6656	3836	2820	1 4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6656		719		52,37
		всього заробітна плата, грн.									8,73
		Загальновиборничі витрати, грн.					4555				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					2477				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					7,19				
		Всього будівельні роботи, грн.					831				
		Всього по розділу 32					9133				
211	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 33. ТС по вул. Юрія Іллєнка, біля житлового будинку №11 - 1 (Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	5	260,65 260,65	-	1303	1303	-	3 7595	18,8
212	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	13719,44 13719,44	-	261	261	-	178,8015	3,4
213	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	10980,01 10980,01	-	220	220	-	145,3151	2,91
214	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06	8712,33 8712,33	-	523	523	-	113,5453	6,81
215	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	4654,38 4654,38	-	6283	6283	-	65 4993	88,42
216	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8 9600	3,58
217	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43 143,53	577,43 143,53	2310	-	2310	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	КБМ203-1002	Автогдропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	-	-
219	С331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5	258,35	116,10 258,35	388	-	58 388	1,4100	0,71
		Разом прями витрати по розділу 33			-	-	11953	8851	3102	-	123,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					11953		632		6,71
		всього заробітна плата, грн.					9483				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5242				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					15,31				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1766				
		Всього будівельні роботи, грн.					17195				
		- - - - -									
		-									
		Всього по розділу 33					17195				
220	КБ10-96-2 к дем.=0,7	Розділ 34. ТС по вул. Юрія Іллєнка, біля житлового будинку №11 - 2 (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	13719,44	-	261	261	-	178,8015	3,4
221	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01	10980,01	-	110	110	-	145,3151	1,45
222	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04	8712,33	-	348	348	-	113,5453	4,54
223	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прис.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	0,9	4654,38	-	4189	4189	-	65,4993	58,95
224	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
225	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
					-	143,53	574	-	574	1,5000	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	-	-
227	С331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1	258,35	116,10 258,35	258	-	58 258	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 34			-	-	8141	5169	2972	-	71,92
		Разом будівельні роботи, грн.					8141		632		6,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5801				
		Загальновиборничі витрати, грн.					3182				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					9,35				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1079				
		Всього будівельні роботи, грн.					11323				

		Всього по розділу 34					11323				
228	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 35. ТС по вул. Симиренківській, біля житлових будинків №25-29 (Демонтаж) Установлення віконних рошет	грати	3	260,65 260,65	-	782	782	-	3,7595	11,28
229	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	13719,44 13719,44	-	261	261	-	178,8015	3,4
230	КБ10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластичу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,038	10980,01 10980,01	-	417	417	-	145,3151	5,52
231	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластичу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404	404	-	65,8259	5,27
232	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,925	4654,38 4654,38	-	8960	8960	-	65,4993	126,09
233	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
235	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53	404	-	574	1,5000	6
236	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,1	258,35	807,00	543	-	58	1,4100	0,71
		Разом прями витрати по розділу 35				116,10	14342	11085	3257	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.				258,35	14342		632		155,14
		в тому числі:				-					6,71
		всього заробітна плата, грн.				-	11717				
		Загальновиробничі витрати, грн.				-	6501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-	19,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-	2212				
		Всього будівельні роботи, грн.				-	20843				
		- - - - -				-					
		Всього по розділу 35				-	20843				
237	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	Розділ 36. ТС по вул. Сінній, біля житлового будинку №3 (6 шт.) (Демонтаж) Установлення віконних роlet	грати	2	260,65	-	521	521	-	3,7595	7,52
238	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	13719,44	-	261	261	-	178,8015	3,4
239	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04	5050,82	-	202	202	-	65,8259	2,63
240	КБ5-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	8,12	4654,38	-	37794	37794	-	65,4993	531,85
241	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	1,2	651,66	-	782	782	-	8,9600	10,75
242	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	12	577,43	577,43	6929	-	6929	-	-
					-	143,53			1722	1,5000	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	404	-	-
244	СЗ31-3-2	Перевезення металокопирів важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	8,21	258,35	116,10	2121	-	58	1,4100	0,71
		Разом прями витрати по розділу 36			-	258,35	2121	-	2121	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					49014	39560	9454		556,15
		в тому числі:					49014		1780		18,71
		всього заробітна плата, грн.					41340				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					23065				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					68,62				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7916				
		Всього будівельні роботи, грн.					72079				

		Всього по розділу 36					72079				
		Розділ 37. ТС по вул. Сінній, біля житлового будинку №15									
245	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних роlet	грати	3	260,65	-	782	782	-	3,7595	11,28
246	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металоопластикових в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82	-	404	404	-	65,8259	5,27
247	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металоопластикових у кам'яних стінах	100м2	0,033	4379,30	-	145	145	-	60,2132	1,99
248	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,44	4654,38	-	6702	6702	-	65,4993	94,32
249	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
250	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
					-	143,53	574	-	574	1,5000	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251 КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	807,00	404	-	404	-	-
252 СЗ31-3-2	Перевезення металокопонуцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,54	258,35	258,35	258,35	398	-	398	1,4100	0,71
	Разом прями витрати по розділу 37			-	-	-	11406	8294	3112	-	116,44
	Разом будівельні роботи, грн.						11406		632		6,71
	в тому числі:										
	всього заробітна плата, грн.						8926				
	Загальновиробничі витрати, грн.						4944				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						14,52				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1677				
	Всього будівельні роботи, грн.						16350				
	- - - - -										
	Всього по розділу 37						16350				
253 КБ46-63-1	Розділ 38. ТС по вул. Сергія Амброса, біля житлового будинку №92										
254 КМ8-149-1	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	гараж	1	4574,83	1260,36	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
255 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	100 м	0,4	3314,47	373,88	373,88	261	261	374	5,0218	5,02
256 КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	2	651,66	-	-	1155	-	-	8,9600	3,58
	Разом прями витрати по розділу 38	маш.год	0,5	577,43	577,43	577,43	404	-	1155	-	-
	Разом будівельні роботи, грн.						6395	3575	287	1,5000	3
	в тому числі:								404	-	-
	всього заробітна плата, грн.						6395		58	1,4100	0,71
	Загальновиробничі витрати, грн.						6395		2820		48,61
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						4294		719		8,73
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2331				
	Всього будівельні роботи, грн.						8726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього по розділу 38					8726				
		Розділ 39. ТС по вул. Гетьмана Сагайдачного, біля житлового будинку №231									
257	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	1		4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
258	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	0,4		3314,47	373,88	261	261	374	5,0218	5,02
259	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу.	2		651,66	-	1155	-	-	8,9600	3,58
260	КБМ203- 1002	вантажопідйомність 10 т Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	0,5		577,43	577,43	404	-	1155	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 39			807,00	143,53	287	-	287	1,5000	3
		Разом будівельні роботи, грн.			116,10	807,00	404	-	404	-	-
		в тому числі:			-	116,10	58	-	58	1,4100	0,71
		всього заробітна плата, грн.			-	-	2820	-	2820	-	48,61
		Загальноновиробничі витрати, грн.			-	-	719	-	719	-	8,73
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.			-	-	-	-	-	-	-
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.			-	-	-	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	6395	3575	-	-	-
		---			---	---	6395				
		Всього по розділу 39			---	---	8726				
		Розділ 40. ТС по вул. Гетьмана Сагайдачного, біля житлового будинку №243 - 1									
261	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	3		260,65	-	782	782	-	3,7595	11,28
262	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	0,08		260,65	-	404	404	-	-	-
					5050,82	-	-	-	-	65,8259	5,27
					5050,82	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,033	4379,30 4379,30	-	145	145	-	60,2132	1,99
264	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,635	4654,38 4654,38	-	7610	7610	-	65,4993	107,09
265	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
266	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонного ганку та основи під каркас	1 м3	0,4	2364,96 622,44	1742,52	946	249	697	9,4395	3,78
267	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	486,78	2310	-	195	6,7088	2,68
268	КБМ203- 1002	Автодропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53	404	-	574	1,5000	6
269	С331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,735	258,35	116,10	448	-	58	1,4100	0,71
270	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	0,96	206,42	206,42	198	-	198	-	-
Разом прямі витрати по розділу 40							13508	9451	4057	132,99	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							13508		827	9,39	
всього заробітна плата, грн.							10278				
Загальноновиробничі витрати, грн.							5710				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.							16,83				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1943				
Всього будівельні роботи, грн.							19218				
Всього по розділу 40							19218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 41. ТС по вул. Гетьмана Сагайдачного, біля житлового будинку №243 - 2									
271	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	5	260,65 260,65	-	1303	1303	-	3,7595	18,8
272	KB10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404	404	-	65,8259	5,27
273	KB10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	10980,01 10980,01	-	220	220	-	145,3151	2,91
274	KB10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,033	4379,30 4379,30	-	145	145	-	60,2132	1,99
275	KB9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,89	4654,38 4654,38	-	8797	8797	-	65,4993	123,79
276	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
277	KBМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
278	KBМ203- 1002	Автогідроліфтмачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000	6
279	C331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,05	258,35 258,35	116,10 258,35	530	-	58 530	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 41					14374	11130	3244		156,34
		Разом будівельні роботи, грн.					14374		632		6,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2216				
		Всього будівельні роботи, грн.					20907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього по розділу 41											
Розділ 42. ТС по вул. Гетьмана Сагайдачного, біля житлового будинку №257											
280	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	260,65 <u>260,65</u>	- -	782	782	- -	3,7595 -	11,28
281	KB10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	13719,44 <u>13719,44</u>	- -	261	261	- -	178,8015 -	3,4
282	KB10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,066	6605,63 <u>6605,63</u>	- -	436	436	- -	86,0893 -	5,68
283	KB9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,61	4654,38 <u>4654,38</u>	- -	7494	7494	- -	65,4993 -	105,45
284	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тротуарі	100 м	0,4	651,66 <u>651,66</u>	- -	261	261	- -	8,9600 -	3,58
285	KBМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43 <u>577,43</u>	577,43 <u>143,53</u>	2310	-	2310 <u>574</u>	- <u>1,5000</u>	- <u>6</u>
286	KBМ203-1002	Автодролідіймачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00 <u>807,00</u>	807,00 <u>116,10</u>	404	-	404 <u>58</u>	- <u>1,4100</u>	- <u>0,71</u>
287	C331-3-2	Перевезення металопродукції важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,72	258,35 <u>258,35</u>	- -	444	-	444 -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 42							12392	9234	3158 <u>632</u>		129,39 <u>6,71</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							12392				
всього заробітна плата, грн.							9866				
Загальновиробничі витрати, грн.							5467				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							16,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1856				
Всього будівельні роботи, грн.							17859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 42					17859				
		Розділ 43. ТС по бульвару Шевченка, біля житлового будинку №411									
288	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням (Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	1	4574,83	1260,36		4575	3314	1261	45,0275	45,03
289	КМ8-149-1 к дем.=0,4	Крани на автомобільному ходу. вантажопідйомність 10 т	0,4	3314,47	373,88		261	261	374	5,0218	5,02
290	КБМ202-1141	Автогидропідйомачі, висота підйому 18 м	2	651,66	-		1155	-	-	8,9600	3,58
291	КБМ203-1002		0,5	577,43	577,43		404	-	1155	-	-
		Разом прями витрати по розділу 43		807,00	143,53		404	-	287	1,5000	3
		Разом будівельні роботи, грн.		116,10	807,00		6395	3575	404	1,4100	0,71
		в тому числі:		-	-		6395		58	-	48,61
		всього заробітна плата, грн.		-	-				719		8,73
		Загальноновиробничі витрати, грн.		-	-		4294				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.		-	-		2331				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.		-	-		6,8				
		Всього будівельні роботи, грн.		-	-		785				
		Всього по розділу 43		-	-		8726				
		Розділ 44. ТС по бульвару Шевченка, біля житлового будинку №409									
292	КР15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	3	260,65	-		782	782	-	3,7595	11,28
293	КБ10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	0,045	5050,82	-		227	227	-	65,8259	2,96
				5050,82	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	КБ10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0308	4379,30 4379,30	- -	135	135	-	60,2132	1,85
295	КБ9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,64	4654,38 4654,38	- -	7633	7633	-	65,4993	107,42
296	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	- -	261	261	-	8,9600	3,58
297	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
298	КБМ203- 1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000	6
299	С331-3-2	Перевезення металлоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,73	258,35	116,10 258,35	447	-	58 447	1,4100	0,71
Разом прямі витрати по розділу 44							12199	9038	3161		127,09
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							12199		632		6,71
всього заробітна плата, грн.							9670				
Загальновиборничі витрати, грн.							5368				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							15,8				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1824				
Всього будівельні роботи, грн.							17567				

Всього по розділу 44							17567				
Розділ 45. ТС по вулиці Гоголя, 290											
300	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4575	3314	1261	45,0275	45,03
301	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	- -	261	261	374	5,0218	5,02
302	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	-	8,9600	3,58
303	КБМ203- 1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	287 404	1,5000	3
						116,10			58		0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 45					6395	3575	2820		48,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6395		719		8,73
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4294				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					2331				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6,8				
		Всього будівельні роботи, грн.					785				
		Всього по розділу 45					8726				
		Розділ 46. ТС по вулиці Небесної Сотні, 38									
304	КБ46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	1		4574,83	1260,36	4575	3314	1261	45,0275	45,03
305	КМ8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	0,4		3314,47	373,88	261	261	374	5,0218	5,02
306	КБМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	2		651,66	-	1155	-	-	8,9600	3,58
307	КБМ203- 1002	Автопідпідіймачі, висота підйому 18 м	0,5		577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
		Вантажопідйомність 10 т			143,53	143,53	287	-	287	1,5000	3
		Автопідпідіймачі, висота підйому 18 м			807,00	807,00	404	-	404	-	-
		Всього по розділу 46			116,10	116,10	6395	3575	58	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 46					6395	3575	2820		48,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6395		719		8,73
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4294				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					2331				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6,8				
		Всього будівельні роботи, грн.					785				
		Всього по розділу 46					8726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 47. ТС на розі вул. Пастерівської та Капітана Пилипенка									
308	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	5	260,65 260,65	-	1303	1303	-	3,7595	18,8
309	KB10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404	404	-	65,8259	5,27
310	KB10-20-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02	10980,01 10980,01	-	220	220	-	145,3151	2,91
311	KB10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,033	4379,30 4379,30	-	145	145	-	60,2132	1,99
312	KB9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,2	4654,38 4654,38	-	10240	10240	-	65,4993	144,1
313	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
314	KBМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
315	KBМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000	6
316	C331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,35	258,35 258,35	116,10 258,35	607	-	58 607	1,4100	0,71
		Разом прями витрати по розділу 47					15894	12573	3321		176,65
		Разом будівельні роботи, грн.					15894		632		6,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7345				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2497				
		Всього будівельні роботи, грн.					23239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 47					23239				
		Розділ 48. ТС на розі вул. Капітана Пилипенка та вул. Пастерівської									
317	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	260,65 260,65	-	782	782	-	3,7595	11,28
318	KB10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08	5050,82 5050,82	-	404	404	-	65,8259	5,27
319	KB10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0374	4379,30 4379,30	-	164	164	-	60,2132	2,25
320	KB9-4-3 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,98	4654,38 4654,38	-	9216	9216	-	65,4993	129,69
321	KM8-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	-	261	261	-	8,9600	3,58
322	KBМ202- 1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4	577,43	577,43	2310	-	2310	-	-
323	KBМ203- 1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	143,53 807,00	404	-	574 404	1,5000	6
324	C331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,14	258,35	116,10 258,35	553	-	58 553	1,4100	0,71
		Разом прямі витрати по розділу 48					14094	10827	3267		152,07
		Разом будівельні роботи, грн.					14094		632		6,71
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6370				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2169				
		Всього будівельні роботи, грн.					20464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	- - - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всього по розділу 48					20464				
		Розділ 49. ТС по вул. Сумгайтській біля житлових будинків №28 та №30 (Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет									
325	KP15-122-5 к дем.=0,7; прист.	(Демонтаж) Установлення металевих гараж	грати	1	260,65 260,65	- -	261	261	-	3,7595	3,76
326	KB46-63-1 прист.	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	4574,83 3314,47	1260,36 373,88	4575	3314	1261 374	45,0275 5,0218	45,03 5,02
327	KMB-149-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Провід, що підвищується на тросі	100 м	0,4	651,66 651,66	- -	261	261	-	8,9600	3,58
328	KBМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	2	577,43	577,43	1155	-	1155	-	-
329	KBМ203-1002	Автогідроліфтачі, висота підйому 18 м	маш.год	0,5	807,00	807,00	404	-	287 404	1,5000	3
		Разом прямі витрати по розділу 49			-	116,10	6656	3836	2820 719	1,4100	0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					6656				52,37
		в тому числі:									8,73
		всього заробітна плата, грн.					4555				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2477				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					7,19				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					831				
		Всього будівельні роботи, грн.					9133				
		Всього по розділу 49					9133				
		Разом прямі витрати по кошторису					639339	443245	196094		6165,42
		Разом будівельні роботи, грн.					639339		40841		462,13
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					484086				
		Загальновиборничі витрати, грн.					267252				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					787,37				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					90883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					906591				

		Всього по кошторису					906591				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7414,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					574969				

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заступник начальника управління
начальник відділу інспектування



Є.В.Моргонюк

Виконавець:

ТОВ «ДОРРУХ»

Директор

В.В.Гладун



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК
021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

Умови виконання робіт Умови виконання робіт к=1,085 - згідно РЕКН на ремонтно-будівельні роботи
Додаток Б, табл. Б1, п.8

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3	
2	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
3	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	1,3	
4	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	
5	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	35	
6	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	
7	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,65	
8	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	42	
9	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	2,65	
10	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	2	
11	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	45	
12	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9	
13	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,8	
14	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	28	
15	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	58,92	
16	Розбирання монолітних бетонного ганку	м3	0,7	
17	(Демонтаж) металевого каркасу	т	4,8	
18	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
19	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	5,643	
20	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортном загального призначення на відстань 25 км	т	1,68	
21	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,85	
22	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,12	
23	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	38	
24	(Демонтаж) Улаштування бетонної основи	шт	6	

1	2	3	4	5
25	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	5,97	
26	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	14,4	
27	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	4	
28	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
29	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
30	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3	
31	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15	
32	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	38	
33	Розбирання монолітного бетонного ганку	м3	0,5	
34	(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,5	
35	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
36	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	3,892	
37	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	
38	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
39	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,2	
40	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,52	
41	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18	
42	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	41,28	
43	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	
44	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	35	
45	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,54	
46	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,45	
47	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	35	
48	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	
49	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
50	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,2	
51	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,52	
52	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	18	
53	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	41,28	
54	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	
55	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	35	
56	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,54	
57	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	

1	2	3	4	5
58	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
59	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	45	
60	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,1	
61	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	6,325	
62	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
63	Демонтаж відкритої електропроводки	м	50	
64	Демонтаж бра, плафонів	шт	12	
65	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	6,325	
66	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
67	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	45	
68	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	5,782	
69	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	30	
70	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	5,782	
71	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,3	
72	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
73	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,3	
74	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,4	
75	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м / добудова (веранда)	м2	6	
76	(Демонтаж) металевого каркасу / добудова (веранда)	т	0,12	
77	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
78	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5644	
79	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	24	
80	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	60	
81	(Демонтаж) металевого каркасу	т	2,1	
82	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,1	
83	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
84	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,8216	
85	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	4	
86	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
87	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,2	
88	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	16	
89	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	29,8	
90	(Демонтаж) металевого каркасу	т	1,75	
91	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	20	
92	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,12	
93	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	2	
94	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
95	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,965	
96	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	

1	2	3	4	5
97	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,05	
98	(Демонтаж) Установлення віконних ґрат	ґрати	1	
99	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,9	
100	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
101	(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	75	
102	(Демонтаж) Облицювання металевого каркасу профільованим листом	м2	132,7	
103	Розбирання монолітних бетонного ганку та основи під каркас	м3	5,3	
104	(Демонтаж) металевого каркасу	т	3,15	
105	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
106	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	4,787	
107	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	12,72	
108	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
109	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
110	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
111	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	10	
112	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	0,99	
113	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
114	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	0,99	
115	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,2	
116	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
117	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,2	
118	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	ґрати	2	
119	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3	
120	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,25	
121	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
122	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,32	
123	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	20	
124	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,75	
125	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,25	
126	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
127	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,45	
128	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
129	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
130	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
131	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
132	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	ґрати	3	

1	2	3	4	5
133	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,75	
134	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3	
135	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	
136	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
137	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,45	
138	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	
139	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
140	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
141	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	2	
142	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
143	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
144	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	
145	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
146	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
147	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	5	
148	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
149	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
150	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6	
151	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,35	
152	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
153	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,5	
154	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
155	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1	
156	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
157	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	0,9	
158	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
159	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1	
160	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	3	
161	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
162	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,8	
163	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
164	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,925	
165	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
166	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,1	
167	(Демонтаж) Установлення віконних ролет	грати	2	

1	2	3	4	5
168	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
169	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
170	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	8,12	
171	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	120	
172	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	8,21	
173	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
174	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
175	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,3	
176	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,44	
177	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
178	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,54	
179	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
180	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
181	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
182	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
183	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
184	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
185	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,3	
186	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,635	
187	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
188	Розбирання монолітних бетонного ганку та основи під каркас	м3	0,4	
189	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,735	
190	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	0,96	
191	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	5	
192	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
193	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
194	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,3	
195	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,89	
196	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
197	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,05	
198	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
199	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
200	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,6	

1	2	3	4	5
201	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,61	
202	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
203	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,72	
204	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
205	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
206	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
207	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,5	
208	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,08	
209	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,64	
210	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
211	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	1,73	
212	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
213	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
214	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
215	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
216	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	5	
217	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
218	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
219	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,3	
220	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	2,2	
221	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
222	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,35	
223	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	3	
224	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8	
225	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,74	
226	(Демонтаж) кіосків масою понад 0,25 т	т	1,98	
227	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	
228	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	2,14	
229	(Демонтаж) Установлення віконних та дверних ролет	грати	1	
230	Розбирання індивідуальних металевих тимчасових споруд з вивезенням	гараж	1	
231	(Демонтаж) Провід, що підвішується на тросі	м	40	

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заступник начальника управління –
начальник відділу інспектування

С.В.Моргонюк

Виконавець:

ТОВ «ДОРРУХ»

Директор

В.В.Гладун



Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.			
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	всього, грн.	10/11	всього, грн.	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	5984,08 3,7	71,87						
2											
27											
3											
4											
5											
6											
7	7.1		люд.год	787,37	115,40						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7414,92							
	Середній розряд робіт		розряд	3,7							
8	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	64,1886	333,8 21426,15						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу. вантажопідйомність 10 т	маш. год	197	577,43 113753,71				
10	+КБМ203-1002	Автогідропідйомачі, висота підйому 18 м	маш. год	24,5	807 19771,50				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	39,22926	301,1 11811,93				
12	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	20, 577476794	1,84 37,86				
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	39,22926	5,39 211,45				
14	СЗ31-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	30,96	206,42 6390,76				
15	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 25 км	т	87,67	258,35 22649,54				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносіїв:	грн.		196052,90				
		Бензин	кг	197,059					
		Дизельне паливо	кг	1263,341					
		Електроенергія	кВт-год	2,881					
		Стиснене повітря	м3	2718,588					
		Мастильні матеріали	кг	85,311					
		Гідравлічна рідина	кг	21,67					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	249,0708857					
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	15, 004875673					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18 КБМ270-119	Шуруповерти	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	9,91612314					
19 КБМ270-135	Перфоратори електричні		маш. год	70, 458575758					
20 С-1999-9001	Електроенергія		кВт-год	39,0678	-	-			
	<u>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</u> Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина Бензин Дизельне паливо		кВт-год м3 кг кг л л	41,949 2718,588 85,311 21,67 266,296 1486,283					
	Будівельне сміття	<u>Довідкові дані</u>	т	16,5635					

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Заступник начальника управління
начальник відділу інспектування

С.В.Моргонюк

Виконавець:
ТОВ «ДОРРУХ»

Директор



В.В.Гладун

Додаток № 5 до договору № 14 від 13.11. 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Надання послуг з демонтажу тимчасових споруд та рекламних конструкцій (ДК 021:2015 - 45110000 - 1 - Руїнування та знесення будівель і земляні роботи)

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Тимчасові споруди	906,591	-	-	906,591
		Разом по главі 2:	906,591	-	-	906,591
		Разом по главах 1-7:	906,591	-	-	906,591
		Разом по главах 1-8:	906,591	-	-	906,591
		Разом по главах 1-9:	906,591	-	-	906,591
		Разом по главах 1-12:	906,591	-	-	906,591
		Кошторисний прибуток (П)	56,724	-	-	56,724
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	28,810	28,810
		Разом	963,315	-	28,810	992,125
		Податок на додану вартість	-	-	198,425	198,425
		3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	963,315	-	227,235	1190,550

Замовник:

УПРАВЛІННЯ ІНСПЕКТУВАННЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заступник начальника управління –
начальник відділу інспектування

С.В. Моргонюк

Виконавець:
ТОВ «ДОРРУХ»

Директор

