

**ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

20.02.2024

№ 19

місто Кролевець

Враховуючи статті 4, 11 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі – Закон), абзаци третій та четвертий пункту 54 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, Положення про уповноважену особу (осіб) з питань організації та проведення публічних закупівель ВІДДІЛОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що затверджене наказом ВІДДІЛУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 04.02.2021 № 3.

Відповідно до абзацу третього пункту 54 особливостей, замовник має право з власної ініціативи внести зміни до тендерної документації. У зв'язку з неправильним завантаженням попередніх змін до тендерної документації по предмету закупівлі ДК 021:2015 – 45233142-6 "Ремонт доріг" (Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в місті Кролевець Конотопського району Сумської області), ідентифікатор закупівлі UA-2024-02-16-010063-а, а саме:

1) оновлену тендерну документацію завантажено як додатковий документ, а не у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації, що призвело до відображення в електронній системі закупівель двох тендерних документацій з різним змістом;

2) попередніми змінами не у всі розділи тендерної документації внесено зміни щодо строку надання послуг, що в свою чергу призвело до розбіжностей в розділах тендерної документації.

З метою приведення у відповідність, виникла необхідність внесення змін в обидві версії тендерної документації оскільки електронна система закупівель не дає змоги скасування однієї з редакцій тендерної документації.

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до тендерної документації по предмету закупівлі ДК 021:2015 – 45233142-6 "Ремонт доріг" (Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в місті Кролевець Конотопського району Сумської області), ідентифікатор закупівлі UA-2024-02-16-010063-а, а саме:

1) в пункті 4.4. Розділу I "Загальні положення" встановити строк надання послуг "до 31 травня 2024 року (включно)";

2) в додатку 3 до тендерної документації "Вимоги щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі" встановити термін надання послуг "до 31 травня 2024 року (включно)";

3) в додатку 5 до тендерної документації "Проект договору на закупівлю послуг" викласти пункт 4.1. договору в новій редакції: "4.1. Строк (термін) надання послуг з моменту підписання договору уповноваженими на це представниками і скріплення печатками Сторін і до 31 травня 2024 року (включно) власними силами та засобами Учасника.";

4) в додатку 5 до тендерної документації "Проект договору на закупівлю послуг" викласти пункт 11.1. договору в новій редакції: "11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими на це представниками і скріплення печатками Сторін і діє до 31 травня 2024 року.".

2. Зміни, що вносяться, розмістити та відобразити в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції обох тендерних документацій додатково до початкової редакції тендерної документації, у порядку, передбаченому в статті 54 Особливостей.

Уповноважена особа



Андрій ПЕТРЕНКО