ДОДАТОК №3
до тендерної документації
від 14.11.2022
ПРОЕКТ

договіР підряду № _____________

	м. Чернігів
	      «____»_______________2022 р.


___________________________________, в особі ______________________________, який (яка) діє на підставі __________________________________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, і

______________________________, в особі _____________________________________, який (яка) діє на підставі __________________________________________, (далі – далі іменоване – Підрядник), з іншої сторони, разом іменовані - Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник виконує на свій ризик, своїми силами і засобами, в межах договірної ціни, що зазначена в розділі 3 Договору, послуги по об’єкту: «Поточний ремонт систем електроживлення (ремонт системи автоматичного вводу резерву генератора) в адмінбудівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11» (код за ЄСЗ ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), і здає їх Замовнику. 
1.2. Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені послуги (об’єкт будівництва) та оплатити їх.
1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків. 
2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам тендерної документації та затвердженій проектно-кошторисній документації на об’єкт: Поточний ремонт систем електроживлення (ремонт системи автоматичного вводу резерву генератора) в адмінбудівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11» (код за ЄСЗ ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель), державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. 
2.2. Вартість послуг визначається з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281, проектно-кошторисної документації, тендерної документації, пропозиції учасника за результатами проведеного аукціону та вимог чинного законодавства.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору є твердою і визначається відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281 та виходячи із загальної вартості будівельних робіт та інших витрат, що виконуються Підрядником за даним Договором і становить ________________________ грн., в т.ч. ПДВ ____________ грн.
3.2. У Договірній ціні, погодженій Замовником (Додаток № 1 до цього Договору) враховані:
· заробітна плата, рівень якої розраховано відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (зі змінами) та з урахуванням вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281 у розмірі _________ грн.

· вартість матеріальних ресурсів - за цінами, зазначеними в локальних кошторисах (відомостях ресурсів);
· вартість машино/години експлуатації машин і механізмів - за цінами, зазначеними в локальних кошторисах (відомостях ресурсів), визначених в межах показників, встановлених відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281 та рекомендацій Міністерства розвитку громад та територій України;
· заготівельно-складські витрати встановлюються за усередненими відсотковими показниками, в межах рекомендованих Мінрегіоном;
· адміністративні витрати – _______________ грн./люд-год., відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281;
· прибуток – _________________ грн./люд-год., відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281;
· загальновиробничі витрати – за показниками, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281;
· відстань перевезення матеріальних ресурсів – 10 км;
· кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва у розмірі ________ грн.;
· кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами у розмірі ________ грн.
Договірну ціну
 розраховано за ресурсними елементними кошторисними нормами, що діють, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону України від 01.11.2021 року № 281.
3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадках передбачених діючим законодавством України шляхом укладання 2-х сторонніх додаткових угод.
3.4. Підрядник не може вимагати зміни ціни договору у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт.
3.5. Фінансування послуг, передбачених цим Договором, здійснюється за рахунок ___________________.
4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунок за надані в цілому послуги на об’єкті здійснюється Замовником у відповідності до п. 19 «Порядку державного фінансування капітального будівництва» затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1764 - у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та прийняття об’єкта в експлуатацію в установленому Законом порядку. Розрахунок за надані послуги здійснюються на підставі підписаних сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат).
4.2. Замовник також може проводити часткову оплату наданих за Договором послуг шляхом здійснення проміжних платежів за фактично надані Підрядником послуги на підставі підписаних сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) упродовж 10-ти робочих днів після їх підписання, за умови наявності відповідного фінансування та в межах надходження коштів на рахунок Замовника на надання послуг, які є предметом даного Договору. Кінцевий (остаточний) розрахунок за надані послуги здійснюється Замовником в порядку та строк визначені п.4.1. Договору.
4.3. До актів приймання виконаних будівельних робіт Підрядник надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних актів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації діючим нормам Закону, Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3 до усунення Підрядником зазначеного недоліку.
4.4. Взаєморозрахунки за обсяги наданих послуг проводяться на підставі виконаних обсягів послуг та їхньої вартості, визначеної у договірній ціні.

4.5. Поточні та остаточний розрахунки за надані послуги Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 22-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання – АВК, тощо).
4.6. Розбіжності, що виникли при підписанні актів виконаних робіт вирішуються у встановленому законодавством порядку.
5. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Термін надання послуг: 
початок робіт – протягом 5 календарних днів з дати укладання договору;
закінчення робіт – до 15.12.2022 року, відповідно до календарного графіку виконання робіт (Додаток № 3 до цього Договору), в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором. Календарний графік виконання робіт є невід’ємною частиною Договору, що складається Підрядником та надається Замовнику до початку надання послуг.
5.2. Місце надання послуг: 14000, м. Чернігів, вулиця Реміснича, 11.
5.3. Підрядник може ставити перед Замовником питання про перегляд строків надання послуг лише у випадках, передбачених діючим законодавством України.
5.4. Строки надання послуг, передбачені даним Договором, можуть бути змінені при настанні таких обставин:
- порушення умов порядку здійснення оплати;

- припинення надання послуг не з вини Сторін Договору;

- настання несприятливих погодних умов, які заважають наданню послуг за Договором. 

5.5. Підрядник не несе відповідальність за затримку строків надання послуг у разі, якщо така затримка виникла з вини Замовника (відсутність дозвільної документації, відсутність затвердженої штампом «до виконання» проектно-кошторисної документації тощо).

5.6. Підрядник може призупинити надання послуг, у разі якщо Замовником не здійснювалось фінансування послуг більш ніж два місяці поспіль, та продовжити виконання після початку процесу погашення заборгованості за надані послуги.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Надати до початку надання послуг Підряднику проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку за актом приймання-передачі.
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати якісно надані послуги відповідно до умов даного Договору.

6.1.3. Приймати якісно надані послуги на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3.

6.1.4. Інші обов'язки:

- здійснювати технічний нагляд за виконанням підрядних робіт у відповідності до встановленого порядку;
- щомісячно приймати якісно надані послуги шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за ф. № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за ф. № КБ-3 разом з виконавчою документацією відповідно до умов даного Договору;

- у разі відмови Підрядника усунути недоліки чи або не усунення їх у встановлений Замовником термін, зокрема тих, що виявлені протягом гарантійного строку, залучити для цієї роботи іншого виконавця з наступним відшкодуванням його витрат за рахунок Підрядника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами наданих послуг.

6.2.3. Зменшувати обсяг наданих послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати наданих послуг у разі виявлення недоліків. Повернути документи Підряднику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів.

6.2.5. Вимагати безоплатного та своєчасного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У разі несвоєчасного виправлення недоліків наданих послуг Замовник має право залучити до надання послуг іншого виконавця із компенсацією витрат на надання послуг за рахунок Підрядника. У такому випадку Підрядник повинен відшкодувати витрати Замовника на усунення недоліків протягом 15 днів з моменту отримання відповідної вимоги Підрядника.

6.2.6.  У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

6.2.7. Відмовитися від договору, якщо Підрядник своєчасно не приступив до надання послуг відповідно до Календарного плану або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

6.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

6.2.9. Інші права визначають відповідно до положень Господарського Кодексу України та Цивільного Кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері будівництва та закупівель товарів, робіт та послуг.  

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Зміни та доповнення до проектно-кошторисної документації або до журналу авторського нагляду вносити тільки за погодженням з проектною організацією і Замовником та не пізніше 10-ти днів до початку виконання відповідних робіт;

6.3.2. Забезпечити якісне надання послуг у встановлений цим Договором строк, відповідно до календарного графіку робіт.

6.3.3. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.4. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт, в разі необхідності.

6.3.5. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

6.3.6. Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.7. У будь-який час на вимогу Замовника надавати усі відомості (довідки) про хід виконання умов Договору, а також надавати необхідні документи. Строк надання інформації на вимогу Замовника становить 5 днів з дня отримання запиту.

6.3.8. Після завершення виконання робіт забезпечити спільно із Замовником введення об’єкту в експлуатацію.

6.3.9. Інші обов’язки: 

- виконувати всі роботи відповідно до вимог будівельних норм та графіків виконання робіт;
- забезпечувати на свій ризик постачання, приймання, розвантажування, складування та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю, кількістю та комплектністю постачання, а також забезпечити їх охорону;

- здійснювати своєчасне і якісне ведення виконавчої документації, журналу виконання робіт у відповідності до встановленого порядку. Призначити конкретних осіб, на яких покладається відповідальність за ведення документації;

- прийняти до виконання зміни та доповнення до робочого проекту, що внесені проектною організацією за погодженням із Замовником, якщо ці зміни внесені не пізніше 10 днів до початку виконання цих робіт;

- до введення об’єкту в експлуатацію забезпечити виконання вимог техніки безпеки, охорони праці, дотримання правил пожежної безпеки охорони будівельних матеріалів і будівельного майданчику;

- виявлені під час виконання робіт або на закінченому будівництвом об’єкті протягом гарантійного строку недоліки Підрядник повинен усунути у строк, визначений Замовником;

- гарантувати надійність і якість виконаних робіт згідно ДБН протягом 3-х років після прийняття об’єкту в експлуатацію згідно з декларацією про готовність об’єкта;

- усунути за вимогою Замовника у строк, визначений Замовником, і на підставі Акту недоліків складеного Замовником, недоліки, які виявлені при прийманні (повністю або поетапно) виконаних робіт, або виявлені протягом гарантійного строку. Актом фіксується перелік недоліків та вказуються строки їх усунення. При відмові Підрядником брати участь у складанні акту він може бути складений Замовником одноосібно або із залученням спеціалістів незацікавлених сторін. У разі відмови усунути виявлені недоліки або не усунення їх у встановлений строк, Підрядник зобов’язаний відшкодувати з власних коштів вартість цих робіт іншому виконавцю, обраному Замовником, або Замовнику, який здійснить розрахунки з іншим виконавцем;

- координувати діяльність субпідрядників. 

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно надані послуги.

6.4.2. Призупинити надання послуг в разі невиконання Замовником обов’язку оплати наданих послуг протягом трьох місяців підряд до відновлення фінансування послуг.

6.4.3. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

6.4.4. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.4.5. У випадку залучення Підрядником до виконання робіт Субпідрядників, укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками, якщо інше не обумовлено даним Договором.

6.4.6. Підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за договором, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань Субпідрядниками. Підрядник координує надання послуг Субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань. 

6.5. Замовник має право в будь-який час здійснювати контроль за якістю та своєчасністю виконання Субпідрядниками робіт за даним Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за Договором Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 
- у разі затримки надання послуг або надання не в повному обсязі з вини Підрядника, з порушенням встановлених термінів, заявлених Замовником, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожний день затримки;

- у випадку не прийняття Замовником наданих послуг за даним Договором з вини Підрядника (через недоліки, неякісну роботу), Підрядник за рахунок власних коштів сплачує штраф Замовнику у розмірі – 10% вартості таких робіт.
- у разі несвоєчасного усунення дефектів, виявлених при прийманні робіт (об’єкта) чи виявлених в період гарантійного строку, за дефекти, що виникли з вини Підрядника, а також у разі несвоєчасного відшкодування витрат Замовника на усунення недоліків у випадках, визначених підпунктом 11.9.4 цього Договору, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни Договору за кожний день затримки усунення дефектів або відшкодування витрат. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, Замовник повинен заявити про них Підряднику у розумний строк після їх виявлення.

7.4. У випадку ненадання усіх відомостей (довідок) про хід виконання умов Договору на вимогу Замовника або порушення строків їх надання, які передбачені умовами цього Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника штраф у сумі 10,0 тис. грн. (десять тисяч гривень) за кожний випадок ненадання довідок або порушення строків їх надання.
7.5. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг до повного виконання умов цього Договору.
7.6. Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти та ін.).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, може надати іншій Стороні документ компетентних державних органів, який посвідчує наявність форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовою агресією російської федерації проти України. У разі, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, надання документа, виданого Торгово-промисловою палатою України, не вимагається для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документи, зазначені у цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні у розумний строк, але не пізніше ніж 14 днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов’язково зазначається в такому листі.

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов’язань за цим Договором, час виконання зобов’язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного, бюджетного року.

8.6. У разі, якщо у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов’язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов’язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов’язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦКУ).

8.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

8.8. На дату укладення цього Договору існує форс-мажорна обставина щодо карантину у зв’язку з розповсюдженням COVID-19 на території України, тому згідно з пунктом 8.1 розділу 8 «Обставини непереборної сили» Договору зазначена форс-мажорна обставина не звільняє Підрядника від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року, а в частині оформлення звітних документів та проведення оплати за надану послугу – до моменту належного виконання Сторонами зазначених обов’язків. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення своїх зобов’язань, вчинених під час дії цього Договору.
10.2. Цей Договір укладається і підписується при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.
11.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених у пункті 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
11.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу, якщо вони вчинені в письмовій формі шляхом укладання відповідних додаткових угод, які будуть додаватися до тексту цього Договору як невід’ємні його частини, підписані обома Сторонами та скріплені печатками (за наявності), або вчинені і оформлені в письмовій формі відповідно до умов цього Договору.
11.4. Жодна Сторона не має права передавати іншим свої права і обов’язки по Договору без письмової згоди на це іншої Сторони.

11.5. Підрядник, після закінчення надання послуг, протягом п’яти днів надає Замовнику один комплект виконавчої документації на виконані роботи, згідно з переліком, визначеним нормативними документами.
11.6. У разі виникнення обставин, що не залежать від Підрядника і, які можуть вплинути на строки надання послуг, передбачені цим Договором, Підрядник зобов’язаний в 10-денний термін письмово сповістити Замовника про настання таких обставин. В такому разі, за домовленістю сторін, строк надання послуг, встановлений цим Договором, може бути змінений. Про перегляд строків надання послуг складається додаткова угода до цього Договору, яка повинна бути підписана Сторонами та новий календарний графік виконання робіт.
11.7. Строки надання послуг переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт і можливе їх перенесення на більш сприятливу пору року.
11.8. Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, є дія непереборної сили (форс – мажорні обставини), а також рішення органів влади та місцевого самоврядування, відсутність фінансування – відсутність коштів на виконання будівництва та/або робіт, передбачених даним Договором.
11.9. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва (поточного ремонту) та їх страхування:
11.9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкту, що ремонтується, несе Підрядник.

11.9.2. У разі випадкового пошкодження об’єкту до передачі його Замовнику Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику, для погодження, план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об’єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об’єкта третіх осіб.

11.9.3. Страхування ризику знищення або пошкодження об’єкта не передбачається умовами даного Договору.

11.9.4. Підрядник відповідає за охорону будівельного майданчика, його освітлення та огородження, забезпечує в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на об’єктах та додержання вимог щодо техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, складання будівельних матеріалів та розміщення техніки. Зазначені заходи здійснюються Підрядником власними силами.

11.10. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів):

11.10.1.  Підрядник гарантує можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом 3-х років від дня прийняття об’єкта Замовником.
11.10.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об’єкта розпочинається з дати прийняття об’єкта і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

11.10.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

11.10.4. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об’єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

11.10.5. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника. У такому випадку Підрядник повинен відшкодувати витрати Замовника на усунення недоліків протягом 15 днів з моменту отримання відповідної вимоги Підрядника.
11.11. Приймання-передача закінчених робіт:

11.11.1. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

11.11.2. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

11.11.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

11.11.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитись від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

11.12. Матеріально-технічне забезпечення:

11.12.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для надання послуг за цим Договором, здійснюється силами Підрядника.

11.13. Ведення виконавчої документації:

11.13.1. Підрядник забезпечує своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими документами, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

11.13.2. Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт в повному обсязі.

11.14. Контроль якості робіт і матеріальних ресурсів:

11.14.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим документам, проектно-кошторисній документації та Договору. 

11.14.2.  Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб. 
11.14.3. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт. 

11.14.4. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

· проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;

· участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

· перевірки ведення документації про виконання робіт згідно умов договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

11.14.5. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт,Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

11.14.6. У разі виявлення невідповідності наданих послуг встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення надання послуг.

11.14.7. У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам матеріальних ресурсів Підрядник зобов’язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

11.15. Підрядник, після закінчення робіт, в 10-ти денний термін з дня підписання акту приймання робіт звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові споруди. 

11.16. Сторони можуть (мають право) призупинити надання послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, з таких обставин:

· відсутність коштів для фінансування підрядних робіт;

· виявлення недоцільності інвестування коштів у роботи, визначені цим Договором, в тому числі за обставин непереборної сили, прорахунків у проекті, іншого;

· відставання з вини Підрядника у виконанні робіт більш як на один місяць;

· підтверджене неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектно-кошторисної документації.

11.17. Сторони можуть розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку не закінчення робіт по даному договору в повному обсязі у строк, обумовлений цим Договором. 

Замовник не відшкодовує Підряднику будь-які збитки, понесені останнім у зв’язку із розірванням Договору. Одностороння відмова від Договору не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов’язань.

У разі односторонньої відмови однієї із Сторін, інша повинна повідомити про це останню. Даний Договір припиняється на 20-й день з дня направлення рекомендованим листом повідомлення про розірвання за адресою вказаною в Договорі.

11.18. При розірванні Договору Підрядник передає за актом, а Замовник приймає у визначені Замовником строки будівельний майданчик, матеріальні ресурси на будівельному майданчику, які використані при поточному ремонті або закуплені до отримання Підрядником повідомлення про відмову від Договору, проектно-кошторисну, виконавчу та іншу документацію.

11.19. Усі доповнення і зміни до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, підписаних уповноваженими представниками сторін.

11.20. Договір укладено у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.21. Питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – Договірна ціна.

Додаток № 2 – Зведений кошторисний розрахунок.

Додаток № 3 – Календарний графік виконання робіт.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

	ЗАМОВНИК

Державна податкова служба України

Головне управління

ДПС у Чернігівській області

(філія ДПС)

14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11

код ЄДРПОУ 44094124

р/р __________________________
в _______________ 

МФО ____________ 

тел. (0462) 652-300
e-mail: ch.official@tax.gov.ua
__________________ Головного управління ДПС у Чернігівській області

_________________ /Ім’я, прізвище/
М.П.

	ПІДРЯДНИК

___________________________________

___________________________________

Код за ЄДРПОУ_____________________

Адреса юридична____________________

Адреса фактична_____________________
р/р _________________ в ______________

МФО ______________

тел. __________________

e-mail: __________________
Назва посади

_________________ /Ім’я, прізвище/
М.П.



� У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку у довільній формі із зазначенням інформації (та заповненням відповідних показників) про витрати, що включаються до договірної ціни відповідно до пункту 3.2  Проекту договору підряду.





