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Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Зміст 

2936-20-24-З 

РП  1 
Розробив 
Перевірив 

Дриліхівський 

Ромасев 
ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 

 

 

Позначення Найменування Примітка 

2936-20-24-З Зміст стор. 2 
2936-20-24-СП Склад проекту стор. 3 
2936-20-24-ПД Підтвердження ГІПа стор. 4 
2936-20-24-ВУ Відомість про учасників проектування стор. 5 
2936-20-24-ЗП 1. Загальні положення стор. 6 
2936-20-24-ГП 2. Генеральний план стор. 8 
2936-20-24-АБ 3. Архітектурно-будівельні рішення стор. 9 
2936-20-24-ТХ 4. Технологічні рішення стор. 11 
2936-20-24-ВК 5. Водопровід та каналізація стор. 12 
2936-20-24-ЗК 6. Çîâí³øí³ ìåðåæ³ êàíàë³çàö³¿ стор. 13 
2936-20-24-ОВ 7. Опалення та вентиляція стор. 14 
2936-20-24-ЕТР 8. Åëåêòðîòåõí³÷í³ ð³øåííÿ стор. 17 
2936-20-24-БЗ 9. Блискавкозахист стор. 19 
2936-20-24-ПС 10. Пожежна сигналізація стор. 21 

2936-20-24-МГН 11.Вимоги щодо створення доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення стор. 24 

2936-20-24-БЕ 12. Безпека і доступність під час експлуатації 
 стор. 26 

2936-20-24-ПБ 13. Пожежна безпека стор. 29 
2936-20-24-ОВНС 14. Оцінка впливу на навколишнє середовище стор. 30 
2936-20-24-ОП 15. Охорона праці стор. 46 
2936-20-24-ОБ 16. Організація будівництва стор. 55 
2936-20-24-ЗНБ 17. Забеспечення надійності та безпеки стор. 60 
2936-20-24-ЕРФ 18. Енергоефективність стор.61  
   
   
 Вихідні дані для проектування (додаток)  
 Завдання на проектування  
 Розрахунок класу наслідків об'єкта  
 Кваліфікаційний сертифікат (копія)  

 Звіт про проведення технічного обстеження 
будівельних конструкцій  

 Інженерно-геологічні вишукування  
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Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Склад проекту 

2936-20-24-СП 

РП  1 
Розробив 
Перевірив 

Дриліхівський 

Ромасєв 
ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 

 

 

Номер 
тому Позначення Найменування Примітка 

1 2936-20-24-ЗП Загальна пояснювальна записка  

2 2936-20-24-ГП Генеральний план  

3 2936-20-24-АБ Архітектурно-будівельні рішення  

4 2936-20-24-ТХ Технологічні рішення  

4 2936-20-24-ВК Водопровід та каналізація  

4 2936-20-24-ЗК Зовнішні мережі каналізації  

4 2936-20-24-ЕТР Åëåêòðîòåõí³÷í³ ð³øåííÿ  

4 2936-20-24-БЗ Блискавкозахист  

4 2936-20-24-ПС Пожежна сигналізація  

5 2936-20-24-К Кошторисна документація  
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Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Підтвердження ГІПа 

2936-20-24-ПД 

РП  1 
Розробив 
Перевірив 

Дриліхівський 

Ромасєв 
ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 

 

 
 
 

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів. 
 
 
 
 
 
Головний інженер проекту ____________________О.Ю.Ромасєв 
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Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Відомість про учасників проектування 

2936-20-24-ВУ 

РП  1 Розробив 
Перевірив 

Дриліхівський 

Ромасєв 
ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 
 

 

Розділ проекту Посада Ініціали, прізвище Підпис 

Архітектурно-
будівельні 
рішення 

Головний інженер 
 
Інженер-
проектувальник 

О.Ю Ромасєв 
 
О.В. Дриліхівський 

 

Технологічні, 
санітарно-
технічні, 

електротехнічні 
рішення 

Головний інженер 
 
Інженер-
проектувальник 

О.Ю Ромасєв 
 
А.В. Білик 

 

Кошторисна 
документація 

Головний інженер 
 
Інженер-кошторисник 

О.Ю Ромасєв 
 
В.О Інжиєвська 
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Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Загальні положення 

2936-20-24-ЗП 

РП 1 2 
Розробив 
Перевірив 

Дриліхівський 

Ромасєв 
ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 

 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.  Вихідні дані для проектування. 
Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт Китайгородського ліцею імені 

Ольги Борейко по вул.Шевченка,10 в с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької 

області (коригування) розроблена на підставі наступних вихідних данних: 

- завдання на проектування; 
- звіт про проведення технічного обстеження 
1.2. Кліматичні дані: 

Ø кліматичний район – ²-Ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé (Ïîë³ññÿ, Ë³ñîñòåï); 
Ø нормативна глибина промерзання грунтів - 0,84 м 
Ø характеристичне снігове навантаження –1,27 кПа (137 кгс/м 2) 
Ø характеристичне вітрове навантаження - 0,46 кПа (51 кгс/м 2) 
Ø розрахункова зимова температура – 22°С 
Ø сейсмічність району будівництва – 6 балів 
 
1.3.  Коротка характеристика об'єкту, дані про проектну потужність об'єкта 
(місткість, пропускна спроможність). 
Будівельний майданчик об’єкта, де проводиться кап. ремонт розташований по 

вул.Шевченка,10 в с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. 
Належність ділянки до земель історико-культурного призначення, охоронних археологічних, 
санітарно-захисних та інших зон – не належить. 

Інженерне забезпечення існуюче від існуючих мереж. 
 
1.4. Дані інженерних вишукувань. 

Згідно інженерно-геолог. вишукувань основою фундаментів служать грунти шару ІГЕ-3 - 
Глина легка, напівтверда, від зеленувато-сірої до блакитно-сірої, з вкл. уламків вапняку до 
30 % зі слідуючими характеристиками:  W=0,25; Е=18 МПа, Ύ= 18,0(+/-0,1) кН/м3, CІІ=43 кПа, 
φІІ=17° 

1.5. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси. 
Капітальний ремонт Китайгородського ліцею імені Ольги Борейко по вул.Шевченка,10 в 

с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької області передбачається в одну 
чергу. 

1.6. Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на 
довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація.  

 Розробляється окремим розділом. 
 
1.7. Відомості про програмні комплекси проектування 

При проектувані були використані наступні програмні комплекси: 
Кошторисна документація - АВК 5 
Креслення виконані програмою - AutoCAD LT (DEMO) 
Текстова частина-OpenOfice 
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Зм. Арк. № док. Підп. Дата 

Арк. 

Кільк. 
2936-20-24-ЗП 

 
       1.8. Техніко-економічні показники. 
 

№ 
п/п Найменування показника Одиниця 

виміру Кількість Примітка 

1 Найменування об’єкта будівництва, місце 
його розташування. 

Ліцей імені Ольги Борейко по 
вул.Шевченка,10 в с.Китайгород 
Кам'янець-Подільського району 

Хмельницької області  

2 Вид будівництва  Капітальний 
ремонт  

3 
 

Загальна кошторисна вартість 
будівництва, в т.ч. будівельних робіт, 
устаткування, інших витрат 

тис. грн 
 

Див. Том 3 
 

 

4 Поверховість (поверх) поверх 2  

5 Ступінь вогнестійкості будинку.  ІІ  

6 Площа ділянки м 2 -  

7 Площа забудови  м 2 990,7  

8 Потужність, місткість 
 

осіб 
 

150 
  

9 Загальна площа  м 2 1 879,1  

10 Корисна площа м 2 1 640,2  

11 Будівельний об'єм  м 3 6 720,0  

12 Кількість створених робочих місць особи -  

13  Тривалість будівництва місяці 6  

14 

Основні об’єми робіт 
а) площа утеплення горища 
б) площа покриття даху 
в) площа утеплення стін 
г) площа опорядження приміщень 

 
м 2 
м 2 
м3 
м2 

 
731,5 
986,3 
852,0 
1 727,5 

 

15 Питома теплова потужність опалення; 
питоме річне теплоспоживання 

Вт/м 2 
Гкал/м 2 

79 
0,29  

16 

Річна потреба в: 
- паливі;  
- воді; 
- електричній енергії; 
- тепловій енергії 

т 
м 3  

тис. кВт/год 
Гкал 

- 
1185 

409,51 
505,4 
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Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Генеральний план 

2936-20-24-ГП 

РП 1 1 Розробив 
Перевірив 

Ромасєв 
Ромасєв 

ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 
 

 
2. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН. 

 
2.1. Основні рішення. 

Будівельний майданчик об’єкта, де проводиться капітальний ремонт Китайгородського 
ліцею імені Ольги Борейко розташований в межах існуючої території по вул.Шевченка,10 в 
с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.Підтоплення територій, 
зсуви і просадки не спостерігались. 

Проектом передбачено капітальний ремонт Китайгородського ліцею імені Ольги Борейко 
знаходиться по вул.Шевченка,10 в с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької 
області. 

 
Функціональне зонування ділянки передбачає: 

 
Ширина проїздів -3,5 м. 
Мінімальний радіус заокруглення доріг -3,5 м. 
Покриття тротуарів,проїздів –тротуарна плитка. 
Вертикальне планування вирішене в "червоних горизонталях" ("характерними крапками"). 
Відведення дощових та талих вод здійснюється по спланованій поверхні. 
Вільна від забудови територія озеленюється сівбою трав. 
 

2.2. Показники по генплану та благоустрою 

№ 

п/п 
Найменування показника Од.вим. Кільк. Примітка 

1 2 3 4 5 

1.  Площа ділянки  га    

2.  Площа забудови  м 2 990,7   

3.  
Площа проїздів, майданчиків,тротуарів 

(кап.ремонт) 
м 2 

1430,14   

4. Площа озеленення ( кап.ремонт) м 2 691,0   
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Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Архітектурно-будівельні рішення 

2936-20-24-АБ 

РП 1 2 Розробив 
Перевірив 

Дриліхівський 

Ромасєв 
ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 
 

3. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ 
 
3.1. Об'ємно-планувальні рішення. 
Будівля має розміри  - 52,74 х 22,21 м у вісях  1-8 та  А-Ж відповідно 

Проектом передбачається капітальний ремонт Китайгородського ліцею імені Ольги 
Борейко по вул.Шевченка,10 в с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 
(коригування) 

3.2. Конструктивні рішення будівлі . 

 
В проекті передбачено утеплення та оздоблення фасаду мінеральною ватою (товщ.200 мм),

утеплення цоколя (товщ.150мм), утеплення фундаменту екструдованим пінополістеролом

(товщ.100 мм)

 Вікна слухові зовнішні виконати в кольорі RAL 7011

Дощова вода з покрівлі відводиться по водостічних трубах із труб ПВХ ф110 мм..

 В проекті передбачено утеплення горища ì³íâàòою (щільність 35,0 кг/м3) òîâù. 250 ìì.

Також проектом передбачено заміну покриття покрівлі з азбестоцементних хвилястих

листів на профлист Т-35

    В цілях пожежної безпеки всі дерев'яні конструкції даху обробити розчинами

антипіренами та антисептиками сертифікованими в Україні, спеціалізованою організацією, яка

має ліцензію на даний вид роботи. Обробки підлягають існуючі деревяні елементи: крокви,

стійки, підкіс, затяжка, маурлат, прогони, лежінь. В проекті передбачається опорядження

приміщень: підлога з плитки керамічної та лінолеуму. стеля – система типу «Армстрог» або

підшивання гіпсокартоном вологосійким з подальшим шпаклюванням та пофарбуванням

водоемульсійними фарбами, стіни – плитка керамічна або шпаклюванням з пофарбуванням

водоемульсійними фарбами

№ п.п. Найменування показників Опис конструкцій 
1 Фундаменти Стрічковий фундаментні блоки 
2 Перекриття з/б плити перекриття 
3 Перемички Збірні залізобетонні. 
4 Покриття  Профлист Т-35 

5 Стіни: 
- внутрішні; Цегла керамічна пластичного формування 
- зовнішні Цегла керамічна пластичного формування 

6 Підлога Плитка керамічна 
7 Пароізоляція,гідроізоляція Паро(гідро) ізоляційна плівка 
8 Вікна Металопластикові 
9 Двері Металопластикові та металеві 
10 Протипожежнідвері Металеві утеплені. 
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Зм. Арк. № док. Підп. Дата 

Арк. 

Кільк. 
2936-20-24-АБ 

 
3.3. Протипожежні заходи. 
 

Ступінь вогнестійкості будівлі– ІІ 
Під’їзд до будівлі забезпечений. 
Проектом передбачено  відкриття дверей по ходу евакуації. 
Зовнішнє пожежогасіння здійснюється пожежними машинами від існуючою пожежної водойми 

об’ємом V=75 000 м3, розташованої на відстані 200 м в південно східному напрямку з під’їздним 
майданчиком (пірс з твердим покриттям) розмірами 12 м х 12 м, поблизу встановлені покажчики. 

 
3.4. Санітарне і епідеміологічне благополуччя населення 

     Всі полімерні та синтетичні матеріали, які використовуються при будівництві 
повинні мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

В процесі закупівлі будівельною організацією, висновки надаються виробником постачальнику 
будівельних матеріалів на об’єкт, мають бути представлені  при їх закупівлі та  відповідати чиним 
нормам. 

 
3.5. Цивільний захист 
 
     Для забезпечення будівлі оповіщенням з питань цивільного захисту встановлені  

ФМ приймачі –радіотрансляційні. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

2 



 

 

Стадія Аркуш Аркушів Зм. Арк. № док. Підп. Дата Кільк. 

Технологічні рішення 

2936-20-24-ТХ 

РП 1 1 
Розробив 
Перевірив 

Білик 
Ромасєв 

ФОП Васильковська Н.Ю. 
Кваліфікаційнийсертифікат 

Серія АР №012936 

 

 
4. ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ 
Технологічна частина робочого проекту кàï³òàëüíèé ðåìîíò Êèòàéãîðîäñüêîãî ë³öåþ ³ìåí³ 

Îëüãè Áîðåéêî ïî âóë.Øåâ÷åíêà,10 â ñ.Êèòàéãîðîä Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñò³ (коригування) виконана згідно з завданням на проектування, виданого замовником, 
вихідних даних і у відповідності з діючими нормами, правилами, інструкціями та державними 
стандартами. 

В будівлі ліцею розташовані наступні приміщення: 
- підвал: харчоблок, обідній зал, приміщення персоналу, санвузли, душова, технічні 

приміщення; 
- 1 поверх: навчальні початкові класи, спортивна зала, роздягальні з душовими, гардероб, 

ресурсна кімната, актова зала, санвузли, роздягальня, спальня; 
- 2 поверх: навчальні класи, кабінет директора, вчительська, санвузли. 
Приміщення облаштовуються всім необхідним устаткуванням та меблями, які розташовані 

з дотриманням розривів між ними та проходів згідно діючих норм та правил. Вхід в спортивний 
зал передбачається через коридор. Снаряднана для спортивного інвентаря (обладнання)  
з'єднується із спортивним залом через двері. Із спортивного залу передбачається додатковий 
вихід на земельну ділянку. Висота спортивного залу становить 6,01 м,що відповідає вимогам. 

В ліцеї передбачається одинадцять навчальних класів з кількістю: два класи - 8 учнів, 
три клас - 10 учнів, три класи - 12 учнів, один клас - 20 учнів, один клас - 24 учні, 
компютерний клас – 6 учнів. Для дітей з особливими освітніми потребами передбачена ресурсна 
кімната. 

Для учнів передбачений гардероб, на кожному поверсі влаштовані два санвузли (для 
дівчаток і хлопчиків). 

Для працівників школи передбачені чоловічий та жіночий санвузли. 
Для маломобільних груп населення передбачена спеціально облаштована вбиральня. 
 
     Режим роботи 
    Кількість змін на добу                                                   1 
     Тривалість змін, годин                                                  8 
     Кількість робочих днів у році                       254 
     Кількість працюючих                                                    32 
     Кількість працюючих по групах виробничих процесів:       
            1а                                                                   25 
            1б                                                                   7
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5. ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ 
Робочий проект водопостачання Êèòàéãîðîäñüêîãî ë³öåþ ³ìåí³ Îëüãè Áîðåéêî ïî 

âóë.Øåâ÷åíêà,10 â ñ.Êèòàéãîðîä Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ 
розроблений на підставі завдання на проектування та з урахуванням наступних нормативних 
вимог: 

- ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація". 
Прийнята місцева система водопостачання.  
Джерелом водопостачання господарсько-питною водою являється існуюча сільська мережа 

водопроводу. 
Водопровід запроектовано для подачі холодної води на побутові потреби до санприладів. 
Система холодного водопостачання монтується із поліетиленових труб ДСТУ Б В.2.7-

151:2008 та фасонних елементів ДСТУ Б В.2.5-14-99. 
Гаряче водопостачання об'єкту забезпечується встановленням безпосередньо в зоні 

споживання ємного проточно-накопичувального підігрівачів: з об'ємом бака 100 літрів в кількості 
3 одиниці, 50 літрів – 2 одиниці, 15 літрів - 4 одиниці, 10 літрів – 2 одиниці. 

Труби системи водопостачання захистити шаром теплоізоляції із вспіненого поліетилену, 
ухил трубопроводу - 0,003. 

Витрати води – 4,7 м3/доб. 
Річні витрати води - 1185 м3/рік. 
Для каналізування даного об’єкта передбачена побутова система каналізації. 
Побутова каналізація виконана з поліпропіленових труб та фасонних елементів по      

ДСТУ Б В.2.5.32:2007. Злив стічної води в існуючу сільську мережу каналізації.  
Витрата стічної води – 4,7 м3/доб. 
Річні витрати стічної води - 1185 м3/рік. 
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6. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗАЦІЇ 
6.1. Каналізація 
Робочий проект зовнішніх сантехнічних мереж розроблений на підставі завдання на 

проектування, технічних умов та з урахуванням наступних нормативних вимог: 
ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація зовнішні мережі та споруди. 
Стоки від санітарних приладів ліцею самоплинно відводяться в існуючу сільську мережу 

каналізації. На виході з будови запроектовано влаштування колодязів.  
Роботи по спорудженню мереж каналізації вести згідно з наступними нормативами: 
Керівництво по будівництву, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж 

водопостачання та каналізації (ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012). 
Організація будівельного виробництва (ДБН А.3.1-5-2016). 
Настанова щодо проведення земляних робіт ( ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013). 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві (ДБН А.3.2-2-2009). 
Керівництво по захисту будівельних конструкцій будівель і споруд від корозії (ДСТУ-Н Б 

В.2.6-186:2013). 
Перед початком проведення земляних робіт необхідно уточнити розміщення та 

глибину прокладання підземних комунікацій шурфуванням. 
Під трубами, які прокладаються нижче рівня підземних вод, влаштовується основа 

з піщано-гравійної суміші товщ. 0,15 м. 
Якщо в основі траншеї спостерігаються насипні та рослинні грунти, вони повинні 

вибиратися до корінної породи. Зворотнє засипання влаштовується піском.  
Зворотнє засипання траншеї виконується у відповідності до типових конструкцій по серії 

3.008.1-7/89 та 3.008.9-6/86. 
При виконанні робіт необхідно скласти акти на скриті роботи. 
Перед початком проведення усіх видів земляних робіт необхідно уточнити наявність в зоні 

виконання робіт підземних інженерних мереж згідно ЗВК-2 та одержати письмовий дозвіл на 
право проведення робіт від організацій, які експлуатують вказані мережі. Зруйноване асфальто-
бетонне покриття необхідно відновити. 

 
6.2. Зовнішнє пожежогасіння 
Згідно п.п.6.2.1 ДБН В.2.5-74:2013 для íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ùî íå ìàþòü ê³ëüöåâîãî 

ïðîòèïîæåæíîãî âîäîïðîâîäó допускається приймати çîâí³øíº ïðîòèïîæåæíå âîäîïîñòà÷àííÿ з 
водойм. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється пожежними машинами від існуючою пожежної водойми 
об’ємом V=75 000 м3, розташованої на відстані 200 м в південно східному напрямку з під’їздним 
майданчиком (пірс з твердим покриттям) розмірами 12 м х 12 м, поблизу встановлені покажчики. 

Згідно табл. 4 ДБН В.2.5-74:2013 витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 10 л/с
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7. ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ 
7.1. Загальна частина. 
Опалення та вентиляція розроблені на підставі завдання на проектування та з 

урахуванням наступних нормативних вимог: 
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондицiонування»; 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія»; 
ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти»; 
ДСТУ Б В.2.7-144:2007 «Труби для мереж холодного та гарячого 
водопостачання із поліпропілену». 
Розрахункові параметри зовнішнього повітря для проектування систем опалення та 

вентиляції прийняті: 

Найменування систем 

Холодний період Теплий період 
Температура 

повітря 
оС 

Ентальпія 
Кдж/кг 
Ккал/кг 

Температура 
повітря 

оС 

Ентальпія 
Кдж/кг 
Ккал/кг 

Опалення та 
вентиляція -22 -20,1 +23 +54,7 

 
Розрахунковий барометричний тиск             1010 Гпа (760 мм.рт.ст.) 
Температура найхолоднішого п'ятидення       -22 оС 
Середня температура періоду з середньо-добовою температурою повітря -8 оС   
(опалювальний період)                              -0,1 оС 
Тривалість опалювального періоду              183 день 
 
Згідно додатку Д ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондицiонування» умови 

мікроклімату приміщень «допустимі». Відповідно до даних умов мікроклімату:    
- температура в робочих приміщеннях в опалювальний період 22,0±3,0 оС, у теплий період 

24,5±2,5 оС;  
- відносна вологість повітря 25-70%; 
- середня швидкість повітря 0,25 м/с. 

 
7.2. Основні рішення по опаленню та вентиляції 
Джерелом теплопостачання приміщень слугує модульна котельня. Теплоносій - вода з 

температурою 80/60 °С. Циркуляція води в системі опалення за допомогою насосів котельні. 
Система опалення прийнята двохтрубна, з нижньою розводкою та вертикальними 

стояками. Гілки трубопроводів та підводки прийняті з поліпропіленових труб армованих 
скловолокном, відкритою прокладкою по стінах. Видалення повітря передбачається за допомогою 
кранів Маєвського, які встановлені на нагрівальних приладах. 

Нагрівальні прилади – сталеві радіатори марки Кorado з боковим підключенням. 
Регулювання тепловіддачі радіаторів передбачається термостатичними кранами – 
терморегуляторами, встановленими на нагрівальних приладах. 
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Трубопроводи системи опалення в місцях перетину внутрішніх стін та перегородок   

прокласти в гільзах з негорючих матеріалів. 
Монтаж системи опалення виконувати згідно чинних норм і правил які діють на території 

України. Монтаж поліпропіленових труб системи опалення виконувати згідно з ДСТУ Б В.2.7-
144:2007.   

 
Вентиляція приміщень прийнята загально-обмінна припливно-витяжна механічна та 

природна. Системи П1 – П4, В1 – В9 запроектовані з механічним спонуканням, ВП1 – ВП7 - із 
природним. 

Системи П1 – П4, В1 – В9 працюють в режимі роботи закладу. Розрахунковий повітрообмін 
приміщень повинен бути досягнутий до початку роботи установи. Вмикання/вимикання систем 
здійснюється за допомогою пультів керування, розміщення яких вказано на плані 
електроустаткування. 

Вентилятори витяжних установок В1, В4, В5 монтувати на зовнішній стіні. 
Припливні установкі П1 – П4 вмикаються через стабілізатори напруги. Регулювання 

кількістю обертів вентилятора цієї установки здійснюється за рахунок регулювання частоти 
напруги її живлення.  

До складу установок П1, П3, П4 входять: 
- електричний повітронагрівач; 
- вентилятор; 
- шумопонижувач; 
- фільтр. 
До складу установки П1 входять: 
- водяний повітронагрівач; 
- вентилятор; 
- шумопонижувач; 
- фільтр. 
В холодний період року підігрів припливного повітря до розрахункової температури 

здійснюється за допомогою електричних та водяного повітронагрівачів. 
Регулювання температури припливного повітря здійснюється програмно, за допомогою 

регулятора обертів відповідно до кліматичних умов. 
Видалення забрудненого повітря з приміщень передбачається механічними системами      

В1 – В9 обладнаними регуляторами обертів та природними системами ВП1 – ВП7. 
Повітропроводи систем вентиляції виконати з оцинкованої сталі ГОСТ19904-80. Клас 

щільності Щ. Товщину сталі прийняти у відповідності до ДБН В.2.5.-67:2013. Повітропроводи 
покрити тепловою ізоляцією, суміщеною з протипожежною. Для покриття прийняти вогнезахисну 
систему  "CONLIT 150", що складається з виробів з мінеральної вати на основі базальту (група 
НГ) та клею CONLIT Gluе. 

У місцях перетинання повітроводами протипожежних перешкод із нормованим класом 
вогнестійкості влаштувати ущільнені діафрагми, які забезпечують нормовану межу 
вогнестійкості конструкції. 

На повітропроводах встановлюються жалюзійні решітки з регуляторами. 
Монтаж та приймання систем вентиляції проводити згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013. 

Випробування систем вентиляції на етапі здавання їх в експлуатацію виконати відповідно до 
ДСТУ EN 12599. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

2 



 

 
Зм. Арк. № док. Підп. Дата 

Арк. 

Кільк. 
2936-20-24-ОВ 

 
7.3. Витрати тепла 
Годинні витрати тепла на опалення становлять:    Q=35 490 Вт. 
Річні витрати тепла на опалення становлять:       Q= 505,4 Гкал. 
Питомі витрати тепла на опалення становлять:    QУД=0,29 Гкал/м

2 рік. 
Питома теплова потужність на опалення становить:   QУД=79 Вт/м2. 

 
7.4. Заходи по охороні атмосферного повітря 
Шкідливі викиди з систем вентиляції відсутні. 

 
7.5. Заходи по енергозбереженню 
Все обладнання сертифіковане в Україні. 
Трубопроводи системи опалення теплоізольовані. 
Акумулювання енергії у години мінімального енергоспоживання не передбачено. 
Облік енергоресурсів: 
- теплової енергії для системи опалення - згідно завдання на проектування не 

передбачається; 
- електроенергії - електронними лічильниками. 
Водяна система опалення: 
- двотрубна з горизонтальною розводкою та вертикальними стояками; 
- регулювання теплоносія передбачено за допомогою встановлених терморегулюючих 

термостатичних клапанів із регуляторами витрати теплоносія; 
- передбачено наладка системи опалення шляхом встановлених налаштувань 

терморегуляторів на радіаторах; 
- регулювання температури повітря в приміщеннях здійснюється терморегуляторами 

прямої дії установленими на радіаторах; 
- радіатори встановлено біля зовнішньої стіни під вікнами із тепловідбивними екранами. 
При розробці проекту використані основні положення закону України "Про 

енергозбереження" та вимог нормативних документів. 
Згідно закону України "Про охорону праці" проектом передбачено використання обладнання 

та виробів які мають сертифікати відповідності безпечного їх застосування на виробництві, а 
також заходи з охорони праці: 

- теплова ізоляція поверхонь з температурою вище 45°С (трубопроводи теплоносія і т. п.); 
- занулення електрообладнання; 
- забезпечення персоналу спеціальним інструментом та засобами особистого захисту з 

електробезпеки. 
 

7.6. Інженерні рішення по протипожежних заходах 
Повітропроводи прийняті з необхідною межею вогнестійкості та покриваються 

утеплювачем ROCKWOOL CONLIT MAT товщ. 30мм. 
Повітропроводи та вентиляційні пристрої заземлити. 
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8.  ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 
8.1. Загальна частина  
Вихідними матеріалами для складання електротехнічної частини проекту є технічні умови, 

архітектурно-будівельна частина проекту, а також основні нормативні документи на всі види 
електротехнічних робіт. 

Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ ïðèéíÿò³ çã³äíî ç ДСТУ Б А.2.4-19:2008.                   
Âåëè÷èíè îñâ³òëþâàííÿ ïðèéíÿò³ ïî ÄÁÍ Â.2.5-28-2006.    
Зàçåìëèòè çã³äíî ç ÏÓЕ-2017.  
Çàõèñí³ çàõîäè áåçïåêè åëåêòðîóñòàíîâîê âèêîíàòè çã³äíî äî âèìîã ãëàâè 1.7 ÏÓЕ-2017 ³ 

ãëàâè 2.8 НПÀÎÏ 40.1-1.32-01.  
Вирівнювання потенціалів виконати гідно з НПАОП 40.1-1.32-01, п.2.8.19 - 2.8.21  
Âñ³ åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè âåñòè çã³äíî ÏÓЕ-2017, Ï²Å ³ ÏÒÁ.  
 
8.2. Технічні показники. 

№п/п Найменування показників Проектні дані 

1 2 3 

1. Джерело постачання: основне   

2. Напруга низьковольтної мережі 0,4 кВ 

3. Розрахункова (максимальна) потужність РР  
- силова  
 - освітлювальна 

 
133,21 кВт 
14,71 кВт 

4. Річна витрата електроенергії 409,51 
тис. Квт/год 

 
8.3. Електропостачання. 
В проекті вирішені питання електропостачання Êèòàéãîðîäñüêîãî ë³öåþ ³ìåí³ Îëüãè 

Áîðåéêî ïî âóë.Øåâ÷åíêà,10 â ñ.Êèòàéãîðîä Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñò³ (коригування). 

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі будівель відносяться до ІІІ 
категорії. 

Розрахунки електричних навантажень живильних та розподільних ліній виконані за 
методом розрахункового коефіцієнту попиту згідно з ДБН В.2.5-23:2010. 

У відповідності з технічними умовами проектом передбачено: 
- робоче та евакуаційне освітлення;  
- встановлення приладу пожежної сигналізації; 
- живлення водонагрівачів; 
- живлення вентиляційного устаткування; 
- підключення до електромережі навчального та кухонного обладнання.
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Основними електроприймачами є побутове та навчальне обладнання, водонагрівачі, 

вентиляційне устаткування, кухонне обладнання, освітлення. 
Живлення електроприймачів передбачається змінним струмом напругою 380/220 В. 
Резервне живлення світильників аварійного освітлення здійснюється від вбудованих в них 

акумуляторів. 
Облік активної енергії передбачено існуючим електронним лічильником через 

трансформатори струму, встановленим в ЩВР-1 та існуючими електронними лічильниками, 
встановленими в ЩВР-2, ЩВР-3. 

Силові розподільні мережі виконуються кабелем з мідними жилами ВВГнгд приховано під 
штукатурку та за підвісною стелею. 

 
8.4. Внутрішнє електроустаткування. 
Електроосвітлення проектуємих приміщень виконується згідно діючих нормативних 

документів.  
В класних кімнатах, вчительській, актовій залі для робочого освітлення встановлюються 

світильники стельові з чотирма люмінесцентними лампами потужністю по 18 Вт кожна        
ЛПО 02В-4х18. В обідній залі, цехах, кімнаті персоналу, коридорах для робочого освітлення 
встановлюються світлодіодні LED панелі 40.0W 220В 4200lm 600х600х8,5IP20 4000К. 
В інвентарних, гардеробі, роздягальнях, тамбурах для робочого освітлення встановлюються 
світильники на одну лампу розжарювання потужністю до 100 Вт НПП 03-100-001. В технічних 
приміщеннях для робочого освітлення встановлюються світлодіодні світильники баннік        
LED-WPR-10W aluminium 1000Lm 4000 K IP44 круг.  

Для евакуаційного освітлення встановлюються світильники з вбудованим акумулятором 
та LED лампою потужністю 4 Вт. 

Управління освітленням передбачається вимикачами С-1-02-6/220, С-2-02-6/220. 
Групові мережі освітлення виконуються кабелем з мідними жилами ВВГнгд приховано під 

штукатурку та за підвісною стелею. 
 

8.5. Захисне заземлення 
Захист від уражень електричним струмом виконати відповідно до ДСТУ Б. В.2.5-82:2016 

"Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом". 
Згідно з НПАОП 40.1-1.32-01, п.2.8.19... 2.8.21 для вирівнювання потенціалів на вводі в будівлю 

металеві труби комунікацій, оболонки кабелів, металеві частини будівельних конструкцій, 
системи опалення та вентиляції об'єднати між собою та з основним захисним заземлювальним 
провідником з допомогою сталевої шини 25х4 мм.
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9. БЛИСКАВКОЗАХИСТ. 
Загальні вказівки. 
У відповідності з ДСТУ виконується захист від блискавки за ІІІ рівнем. Для захисту 

будівлі від прямих ударів блискавки запроектовано  систему зовнішнього блискавкозахисту, 
яка складається з системи блискавкоприймачів, системи струмовідводів та системи 
заземлення. 

 
Монтаж блискавкоприймачів. 
Блискавкоприймальна сітка виконується з оцинкованого дроту діаметром 8 мм та 

прокладається по покрівлі з профлиста на тримачах універсальних (Н-024) та конькових 
тримачах (Н-053).  

Тримачі (Н-053) прокласти по коньку покрівлі з кроком не більше 1 м. Тримачі (Н-024) 
кріпити до покрівлі за допомогою дахових шурупів. Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.  

З'єднання провідників між собою провести за допомогою затискачів (С-011) та (С-021).  
Блискавкоприймальну сітку приєднати за допомогою затискача хрестового (С-042) до 

металевої огорожі. У місцях, де немає надійного електричного з'єднання між частинами 
огорожі, з'єднати їх за допомогою вищезгаданих затискачів (С-042).  

Блискавкоприймачі для комину БП-1 висотою 2,5 м (М-01/20) кріпити до цегляної 
конструкції вентканалу за допомогою 2-х кріплень з дюбелем розпірним (входять в комплект 
блискавкоприймача) та монтувати до конструкції у верхніх 0,5 м її висоти. Блискавкоприймач 
приєднати до блискавкоприймальної сітки з допомогою затискача, який входить в комплект. 
Провідник, який з'єднує блискавкоприймач та блискавкоприймальну сітку, прокласти по 
конструкції вентканалів на тримачах з дюбелем розпірним (Н-032).  

Всі виступаючі металеві елементи на даху будівлі (драбини та ін.) приєднати до сітки 
блискавкозахисту за допомогою фальцевої клеми (С-092). 

 
Монтаж струмовідводів. 
Струмовідводи прикріпити до блискавкоприймальної сітки за допомогою затискачів (С-

021) та прокладасти по фасадах з допомогою тримачів дроту металевих з дюбелем розпірним 
(Н-033). Кріпити тримачі з кроком не більше 1 м. 

Перехід струмовідводів через жолоб провести за допомогою зажиму дроту до ринви (С-
061).  

На нижніх 2,5 м висоти будівлі, струмовідводи прокласти у термостійкій пластиковій 
трубці (К-201), яку кріпити до фасаду тримачами (К-203).  

Дріт струмовідводу з'єднати з полосою заземлення за допомогою контрольного 
з'єднувача дріт-полоса (С-031). Контрольне з'єднання розмістити у фасадному пластиковому 
корпусі (К-681).  

Струмовідводи прокладати на відстані не менше 3 м від входів в будівлю та місць 
можливого перебування людей.  
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Монтаж заземлювачів.  
Виконати заземлення шляхом вбивання в землю вертикальних заземлювачів діаметром 16 

мм та довжиною 3-м в місцях приєднання струмовідводів та прокладання контуру навколо 
будівлі з полоси оцинкованої 25х4 мм.  

Величина опору заземляючого пристрою блискавкозахисту в будь-який період року не 
повинна перевищувати 10 Ом. У випадку недосягнення опору менше 10 Ом збільшити кількістьабо 
довжину стержневих заземлювачів. 

Заземлювачі розмістити під асфальтовим покриттям на відстані не менше 1 м від стін 
або в місцях, в яких звичайно не перебувають люди (на газонах, на відстані до 5 м і більше від 
грунтових проїжджих і пішохідних доріг).  

Всі болтові з'єднання заземлювачів захистити від впливу корозії 
гідроізоляційноюстрічкою. Всі болтові з'єднання обробити технічним вазеліном. 

 
Захист від вторинних проявів блискавки. 
Для захисту від вторинних проявів блискавки обов'язково забезпечити влаштування 

пристроїв захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) в ГР! 
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10. ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ. 
10.1. Основа для розробки проектної документації. 
Даний проект виконаний на основі договору у відповідності з вимогами наступних 

нормативно-технічних документів: 
-ДБН В.2.5-56-2014 "Системи протипожежного захисту" 
-ДБН В.2.2-3:2018 "Заклади освіти". 
-ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення". 
- НПÀÎÏ 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок". 
-ПУЕ-2017 "Правила улаштування електроустановок". 
-Прилад приймально-контрольний "Тірас-16П" 
Проект виконано з врахуванням вимог НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в 

Україні"; ДБН В 1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"; ДСТУ 2272:2006 "Пожежна 
безпека. Терміни і визначення"; ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондицiонування";                    
ДБН 8.2.5-56:2014 "Система протипожежного захисту". 

 
10.2. Призначення. 
Автоматичні установки пожежної сигналізації призначені для своєчасного виявлення 

пожежі в приміщеннях, що захищаються. 
 
10.3. Коротка характеристика об'єкту. 
Захисту системами автоматичної пожежної сигналізації підлягають приміщення 

закладу освіти висотою 2,8 м. Для даного об'єкта згідно ДБН В.2.5-56:2014 СПТС тип 2. 
Захищувані приміщення пожежобезпечні за НПАОП 40.1-1.32-01. 
Межі робочих температур - + 15 С - +35 С. 
Вентиляція – механічна та  природна. 
 
10.4. Основні проектні рішення. 
В якості панелей пожежної сигналізації прийнятий пульт "Тірас-16П", який 

встановлюється в коридорі першого поверху на висоті 2,0 м від підлоги на стіні, виконаній з 
негорючих будівельних матеріалів (п.6.2.26 ДБН В 2.5-56-2014). Для попередження 
несанкційного проникнення приймально-контрольний прилад встановити в шафі, обладнаній 
замком. 

В якості сповіщувачів пожежної сигналізації прийняті димові двоточкові сповіщувачі СП-
2Т, ручні СПР Мережа пожежної сигналізації виконується проводом ПСВВ сховано під 
штукатуркою та в. 

Ручні пожежні сповіщувачі встановлюються на стінах на висоті 1,5 м від підлоги та не 
менше 0,5 м від вимикачів, електричних дзвінків та інших електроприладів, не менше 0,75 м 
від меблів, обладнання та різних приладів та не менше 0,05 м від деталей і конструкцій з 
феромагнітних матеріалів. 

Димові сповіщувачі встановлюються на відстані не більше 4,5 м від стіни і не більше 9,0 
м між ними. 

Димові сповіщувачі встановлюються на віддалі не менше 0,6 м від вентиляційних отворів.
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Мережа пожежної сигналізації виконується проводом ПСВВ сховано під штукатуркою та 
в коробах. Для захисного заземлення приладу пожежної сигналізації використовується 
спеціальний (третій) провід мережі. 

Передбачено створення на об'єктах 10% запасу пожежних сповіщувачів (п.6.2.22 
"Системи протипожежного захисту") в кількостях вказаних в специфікаціях обладнання і 10% 
ємності приладів згідно п.6.2.20 ДБН В 2.5-56-2014. 

Передбачено виведення сигналу від пультів на пульт централізованого пожежного 
нагляду за допомогою модуля цифрового автодозвону, вбудованого в пожежні прилади, для 
чого використовується мобільний телефонний зв'язок. 

Приміщення, в якому встановлені пульти має слідуючі характеристики: 
- температура не менше +18 оС з опаленням в холодну пору; 
- вологість не більше 80%. 
Прокладання кабелів по стінах захищуваних приміщень проводиться на відстані не менше   

0,1 м від стелі і, як правило, на висоті не менше 2,2 м від підлоги. При прокладанні на висоті   
менше 2,2 м повинен виконуватись захист кабелів від механічних пошкоджень. 

Контрольні коробки встановлюються перед входом в приміщення, що захищається і не 
менше однієї на кожні десять сповіщувачів. 

При переході кабелів через стіни слід закладати гільзи з тонкостінних сталевих труб.  
 
10.5. Сповіщення про пожежу. 
Для своєчасного попередження про пожежу в приміщеннях закладу освіти передбачена 

система сповіщення про пожежу. Для даного об'єкта згідно ДБН В.2.5-56:2014 СО тип 1. 
Сповіщення виконується за допомогою звукових сигналів (сирена, тональний сигнал та 

ін). Сирени спрацьовують автоматично від сигналу приладу пожежної сигналізації. Мережа 
сповіщення виконується вогнестійким кабелем ВВГнг-FRLS-E30 відкрито. 

 
10.6. Розрахунок ємності акумуляторної батареї. 
10.6.1. Дані для розрахунку. 

Пристрій ІСП., А ІПОЖ., А Кількість 

ППКП «Тірас-16П» 0,13 0,17 1 

Сповіщувач СПР 0,0003 0,03 11 

Сповіщувач СП-2Т 0,0001 0,022 95 

Оповіщувач «Джміль»  0,07 1 

Модуль МРЛ-2.1 - 0,06 1 

Оповіщувач ОПО 201-1  0,063 30 

Показчик «Вихід» ОС-1  0,035 12 

 
Струм споживання системи в режимі спокою: 
Ічерг . (системи ) = Ічерг . (ППКП ) + Ічерг . (СП-2Т ) + Ічерг . (СПР)= 0,13 + 0,0001х95 + 0,0003х11 = 0,143 А. 
Струм споживання системи в режимі пожежі: 
Ітр . (системи ) = Ітр . (ППКП) + Ітр . (СП-2Т ) + Ітр . (СПР) + Ітр . (ОС ) + Ітр . (ОПО201-1) + Ітр . (Джміль )= 
0,17 + 0,022х95 + 0,03х11 + 0,035х12 + 0,063х30 + 0,07 = 4,97 А. 
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10.6.2. Розрахунок часу роботи. 
 
Тчерг. = W / Iчерг.х1х1,3 = 21 / 0,143х1х1,3 = 112,96 год. 
Ттр. = W / Iтр.х1х1,3 = 21 / 4,97х1х1,3 = 3,25 год. 
W - ємність АКБ (А·год), 
Iчерг. - струм споживання в режимі "чергування" (А), 
Iтр. - струм споживання в режимі "тривога"(А), 
1,3 - коефіцієнт, який враховує реальну віддачу ємності АКБ. 
 
Найменування 
пристрою 

Кількість 
пристроїв 

Ємність вбудованої 
батареї, А·год 

Кількість 
АКБ 

Тірас-16П 1 7 1 
БЖ-1230 1 7 2 
Всього  21  
 
Таким чином, вибрані акумуляторні батареї забезпечують роботу автоматичної пожежної 

сигналізації в режимі "чергування" не менше 24 годин і в режимі "тривога" не менше 3 годин, що 
відповідає п. 4.18 ДБН В.2.5-23:2010.
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11. ВИМОГИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ТА  ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 
 

До категорії маломобільних груп населення слід відносити інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату, вадами зору і дефектами слуху, а також осіб похилого віку і 
тимчасово непрацездатних. Під цим розуміється організація безбар’єрного архітектурного 
середовища для потреб МГН без обмежень. 
     В проекті створено доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення: 
-  у будівлі існує два входи, пристосовані для МГН, з поверхні землі  
- зовнішні сходи і пандуси мають поручні з урахуванням технічних вимог до опорних 

стаціонарних пристроїв згідно з чинними нормативними документами. 
- поверхні покриття вхідних площадок і тамбурів є твердими, не допускають ковзання 

при намоканні і мають поперечний уклон у межах 1-2 %. 
- ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях у чистоті має не менше: при русі крісла-

коляски в одному напрямку - 1,5 м; при зустрічному русі - 1,8 м. 
- підходи до різного обладнання і меблів мають  не менше 0,9 м, а за необхідності 

повороту крісла-коляски на 90° - неменше 1,2 м. 
- килимові покриття на шляхах руху повинні бути щільно закріплені, особливо на стиках 

полотнин і по краях різнорідних покриттів. 
-  ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів 

у сходову клітку має не менше 0,9 м.  
- дверні прорізи не мають порогів і перепадів висот підлоги. (За необхідності влаштування 

порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,025 м). 
- на шляхах руху МГН рекомендується застосовувати двері на завісах однобічної дії з 

фіксаторами у положеннях "відчинено" і "зачинено". Слід також використовувати двері, що 
забезпечують затримку автоматичного зачинення дверей тривалістю не менше 5с 

- ширина маршу сходів, доступних МГН, має не менше 1,35 м.  
- усі сходинки в межах маршу мають однакову геометрію і розміри по ширині проступу і 

висоті підйому сходинок.  
- ширина проступів сходів має 0,3 м, а висота підйому сходинок - не більше 0,15 м.  
-  передбачено на сходовій клітці сходовий гусеничний підйомник PTR-130 
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Сходовий гусеничний підйомник PTR-130 
Гусеничний підйомник OSD-PTR-130 призначений для вільного пересування на інвалідному 

візку по сходах поліклінік, санаторіїв, готелів та інших багатоповерхових установ або будинків. 
Гусеничним підйомником без проблем може управляти один асистент, без необхідності 
застосування фізичної сили. Сходовий підйомник PTR-130 оснащений кріпленням з регулюванням 
по висоті і ширині, це дає можливість просто і надійно закріплювати високі і низькі інвалідні 
коляски різної ширини. Конструкція виробу виконана з особливо міцного "авіаційного" алюмінію, 
який гарантує тривалий термін експлуатації підйомника, легко витримує навантаження до 130 
кг (разом з коляскою). Сходовий підйомник OSD-PTR-130 оснащений процесором з сенсорним 
датчиком, який в автоматичному режимі контролює кут нахилу підйомника, а автоматична 
система гальмування при відсутності харчування зупиняє підйомник. Для аварійних ситуацій 
передбачена кнопка миттєвої зупинки. Інструмент оснащений трьома режимами швидкості 
пересування, які призначені для зручного пересування асистента за підйомником. М'який 
підголівник створює додатковий комфорт для сидячого в колясці користувача. Підйомник 
здатний долати на одному заряді до 50 поверхів. Для повної підзарядки акумулятора досить 8 
годин. 

 
Технічні характеристики:  
- Ресурс роботи від однієї зарядки: 50 поверхів;  
- Вантажопідйомність: 130 кг;  
- Швидкість підйому: 4,5 м / хв; 5,5 м / хв; 6,5 м / хв;  
- Акумулятор: 24В, 12Ач;  
- Вага: 39 кг;  
- Час заряду батареї: 8 год:  
- Габарити, ДхШхВ: 138 х 65 х 93 см. 
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12 . Безпека і доступність під час експлуатації 
 

БЕЗПЕКА І ДОСТУПНІСТЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ДБН В.1.2-9:2021  
Основна вимога щодо забезпечення безпеки і доступності при експлуатації стосується 

унеможливлення та/або зведення до мінімуму можливості виникнення нещасних випадків або 
 ушкоджень людини під час проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації об’єктів, які 
 можуть мати місце внаслідок дії наступних небезпечних факторів: 
 - ковзання, спотикання, падіння; 
 - удар, зіткнення; 
 - опіки; 
 - ураження електричним струмом; 
 - ураження вибухом;   
- обмежена доступність для маломобільних груп населення; 

 - несанкціонований доступ сторонніх осіб  
 
Для запобігання падінню після ковзання будівельні вироби, що застосовуються для відповідних 

елементів будівельних об'єктів (підлоги, тротуари, дороги), повинні мати обмеження щодо слизькості, 

яка залежить від характеристики поверхонь виробів, а також наявності на них води чи жиру. 

Для запобігання падінню після спотикання необхідно забезпечити гладкі поверхні підлоги в 
місцях пересування користувачів об'єктів без раптових малих змін у рівні, змін у слизькості та 
низьких перепонах 
    Для запобігання падінню через спотикання або зачеплення в умовах слабкої видимості 

вимагається мінімальне стандартне освітлення, щоб люди могли рухатись безпечно в приміщеннях 
будівельного об'єкта, в тому числі бігти у разі небезпеки. Крім того, мають бути запасні виходи з 
адекватним освітленням, здатним до функціонування навіть у разі відмови електроживлення 

Запобігання падінню внаслідок змін у рівні досягається виконанням відповідних вимог щодо геометрії 

засобів вертикального перемішення в об'єктах. 

Висота поручнів та інших подібних захисних пристосувань визначається відповідно до глибини 

можливого падіння. 

Має бути встановлений також мінімальний рівень опору горизонтальному поштовху. 
Характеристики світильників (світлова потужність, ємність тощо) визначаються нормативними 
документами на відповідну продукцію. Запобігання падінню через зміни в рівні досягається за рахунок 
похилу, розміру проступу, висоти сходів 
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Для запобігання падінню через раптові зниження рівня підлоги необхідна наявність поручнів, які 

мають характеризуватись: 

- висотою над підлогою; 

- розмірами отворів, які унеможливлюють застрявання або провалювання в них дітей; 

- стійкістю до горизонтального поштовху. 

Ризик прямих впливів стосується поранення чи смерті користувачів, що перебувають 
всередині чи ззовні будівельного об'єкта, через випадкові чи невипадкові контакти  з будівельним 
об'єктом або його частинами. Рівень ризику прямих впливів залежить від наявності запобіжних 
пристроїв для обмеження чи попередження доступу до небезпечних елементів і може бути 
мінімізованим через вимоги до проекту будівельного об'єкта ніж до виробів 

Ризик опіків може бути наслідком: 

- контакту з гарячими частинами будівельного об'єкта чи обладнання; 

- контакту через розпилення гарячих рідин або занурення в них; 

- впливу випромінюючих джерел. 

Ризик електричного удару та електрошоку може бути наслідком: 

- удару блискавки у будівельний об'єкт або у його користувачів; 

- напруги систем електроживлення на частинах будівельного об'єкта, з якими можливий 

контакт його користувачів.  Для запобігання ризику електричного удару блискавки будівельний 

об'єкт має бути забезпечений блискавкозахисною системою, яка повинна містити пристрої 

перехвату, провідники розряду та заземлення. Запобігання ризику електричного удару та 

електрошоку від напруги систем електроживлення із напругою, більшою ніж визначений рівень, 

досягається відсутністю контакту користувачів з системою або забезпеченням перебування їх на 

певній відстані від частин системи. Запобігання ризику електричного удару та електрошоку через 

наявність електричноїнапруги на частинах будівельного об'єкта досягається заходами щодо 

захисту від попадання піднапругу його частин (включаючи систему електроживлення) за специфічних 

обставин (наприклад, під час дощу). Запобігання ризику електричного удару та електрошоку від 

систем електроживлення сигнального обладнання для дорожнього руху та вуличних ліхтарів 

досягається заходами щодо відсутності контактту між користувачами доріг та частинами 

будівельних об'єктів, які є під напругою, або можуть потрапити під напругу (наприклад, через 

транспортні засоби). 

Наступним фактором запобігання ризикам електричного удару та електрошоку є певні 

характеристики будівельних виробів. Вимоги до високо- та низьковольтних систем електроживлення 

повинні враховувати вимоги відповідних норм. 

 
 
 
 2 

27 



 

 
Зм. Арк. № док. Підп. Дата 

Арк. 

Кільк. 
2936-20-24-БЕ 

 
Для запобігання вибуху під дією надмірного тиску чи температури мають бути передбачені 

засоби обслуговування, які обмежують чи зменшують тиски та температуру, або переривають, 
виключають чи автоматично зупиняють відповідні засоби обслуговування чи лінії постачання. 
Одним із заходів безпеки може бути використання матеріалів, які не сприяють накопиченню 
статичної електрики 

Вимоги до окремих будівельних виробів (труби, баки, контейнери, засоби керування, вимикачі 

тощо) стосовно їх вибухової безпеки мають відповідати вимогам до будівельних об'єктів 

(стискальна сила, температурний опір, щільність, опір зовнішнім впливам тощо). 

Ризик нещасних випадків через рух транспортного засобу є результатом експлуатації 

будівельних об'єктів людьми, що керують транспортними засобами. Ризик нещасних випадків 

залежить від стану поверхні для руху, характеристик транспортного засобу, навичок водія, 

ефективності знаків та маркування, придатності захисних огорож та іншого обладнання. 

Для дотримання вимог безпеки і охорони праці підрядна організація повинна передбачити 

оснащення монтажних майданчиків переносними вибухозахищеними акумуляторами світильниками 

напругою не вище 10В для аварійного освітлення. Для провадження робіт в умовах недостатньої 

зорової видимості, недостатнього природного освітлення чи у темний період доби, на будівельно-

монтажних майданчиках підрядна організація повинна розміщати інвентарні переносні прилади 

освітлення для створення нормованої освітленості в робочих зонах згідно ДБН В.2.5-28:2016 

«Природне і штучне освітлення».  

Проектом передбачено наступні захисти груп ризиків (І і ІІ групи) для працівників та відвідувачів:  

  Для запобігання опікам, електроударам, вибухам 

 - передбачено встановлення регуляторів у антивандальному виконанні; 

 - передбачено заземлення і занулення усіх струмопровідних частин обладнання; 

 - передбачено ступені захисту оболонок електроустаткування; 

 - працівники перед початком робіт повинні пройти інструктаж, щодо безпечного користування 
інструментами та апаратами 
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13. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

 
Робочий проект на капітальний ремонт Китайгородського ліцею імені Ольги Борейко по 

вул.Шевченка,10 в с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 

(коригування) розроблено у відповідності з нормами, інструкціями і державними стандартами і 

забезпечує безпечну експлуатацію при дотриманні передбачених проектом заходів. 

Ступінь вогнестійкості будівлі–ІІ. 
     Зовнішнє пожежогасіння здійснюється пожежними машинами від існуючою пожежної 

водойми об’ємом V=75 000 м3, розташованої на відстані 200 м в південно східному напрямку з 
під’їздним майданчиком (пірс з твердим покриттям) розмірами 12 м х 12 м, поблизу встановлені 
покажчики. 

Усі приміщення будівлі забезпечені первиними засобами пожежогасіння. Влаштоване існуюче 
евакуаційне освітлення у прохідних приміщеннях, коридорах. 
  Під'їзд до будівлі забезпечений.  
Крім того, технічні і планувальні рішення, які направлені на забезпечення безпеки даного об'єкту, 
а також дотримання пожежних заходів і збереження здоров'я відвідувачів та персоналу: 
- передбачено зовнішнє пожежогасіння; 
- на випадок вимушеної евакуації передбачені шляхи евакуації, відстань перепадів на шляхах 
евакуації незначна. 
- для опорядження використані матеріали згідно вимог щодо екологічної безпеки; 
Всі роботи виконувати згідно ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». 

 В цілях пожежної безпеки всі дерев'яні конструкції  обробити біозахисним розчином препарату  

ДСА-1 сертифікованим в Україні, спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на даний вид 

роботи. 

Усі будівельні матеріали мають відповідати пожежним нормам та мати відповідні       
сертифікати. 
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14. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) - це визначення масштабів і рівнів впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих 
впливів, прийнятності проектних рішень з точки зору безпеки навколишнього середовища.  
Матеріали розділу ОВНС «Капітальний ремонт будівлі виконані в скороченому вигляді, у складі 

проектної документації, відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки 
впливів на навколишнє середовище (ОВНС)» з урахуванням вимог земельного, водного законодавства, 
законодавства про надра, про охорону атмосферного повітря.  

Розділ ОВНС виконаний з урахуванням пріоритету екологічних чинників в їх взаємодії з 
соціальними і економічними чинниками.  

14.1. Перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності  на навколишнє середовище 

 На період проведення будівельно-монтажних робіт визначено джерела потенційного впливу 
планованої діяльності на навколишнє середовище: 
- робота двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки та механізмів; 
- вантажно-розвантажувальні роботи; 
- процеси газо, - електрозварювання;  
- фарбувальні роботи; 
- гідроізоляція; 
- шумовий вплив; 
- місця складування відходів (будівельних, ТПВ). 
Під час експлуатації об’єкта джерелами впливу на навколишнє середовище будуть: 
- утворення відходів діяльності. 

Екологічний стан будь-якої території або природно-антропогенної геосистеми (ПАГС) 
визначається складною взаємодією підсистем геосфери, біосфери і соціосфери у єдиній системі 
природно-антропогенного географічного комплексу. Тому при оцінці впливів проектованих об’єктів 
виділяються впливи на геологічне, повітряне, водне, грунтове і соціальне середовище, рослинний і 
тваринний світ, заповідні об’єкти з наступною комплексною оцінкою цих впливів щодо 
проектованого об’єкту. 

Основними видами впливу проектованої діяльності на навколишнє середовище можуть бути 
впливи на геологічне, повітряне, водне середовища та грунти. Вплив на рослинний та тваринний 
світ, об’єкти ПЗФ- відсутні. 
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ʼУ разі виникнення аварії на об єкті значної шкоди може бути завдано і іншим компонентам 
довкілля. 

Перелік очікуваних впливів проектованої діяльності на довкілля: 
геологічне середовище: не передбачається; 
ландшафти: не передбачається; 
клімат і мікроклімат: не передбачається; 
повітряне середовище: тимчасові на період проведення робіт з капремонту: викиди від двигунів 

внутрішнього згорання автомобілів; вантажно-розвантажувальних робіт; процесів газо, -
електрозварювання; фарбувальних робіт; гідроізоляції; період експлуатації – тверді побутові відходи. 

водне середовище: не значний, екологічно допустимий; 
грунт: утворення будівельних відходів та ТПВ; 
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не передбачається; 
навколишнє соціальне середовище (населення): позитивні впливи; 
навколишнє техногенне середовище: можливий вплив викидів, шуму на будівлі та споруди. 

 
       Згідно аркуша АБ-3: 
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14.2. Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і 
містобудівні обмеження планованої діяльності 

В проекті прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні 
обмеження згідно діючих нормативних документів. Зокрема: 

• обмеження впливу на атмосферне повітря шляхом дотримання вимоги не перевищення 
гранично-допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів; 

• обмеження впливу на водне середовище встановлюється Водним кодексом України; 
• обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження 

біорізноманіття об'єктів рослинного й тваринного світу; щодо запобігання негативному впливу на 
них господарської діяльності; 

• обмеженнями впливу на грунти є законодавчі вимоги щодо захисту земель від 
забруднення відходами життєдіяльності 

Відвід дощових і талих вод передбачається по спланованій території. 
Система холодного водопостачання тупікова.   
Тверді побутові відходи накопичуватимуться в контейнерах і по мірі накопичення 
вивозитимуться на сміттєзвалище у відповідності до угоди.  
В процесі капітального ремонту запроектований об'єкт не буде спричиняти негативного впливу 
на навколишнє природне середовище. 
Вплив тимчасових джерел забруднення атмосфери при будівництві є локальним, 
короткостроковим і не вплине на забруднення атмосфери. 
Після закінчення капітального ремонту газони на прилеглій території відновлюються. 
Будівельні відходи та сміття під час будівництва будуть передаватись організаціям, які мають 
ліцензію на утилізацію або розміщення відходів згідно укладених договорів перед початком 
виконанням будівельних робіт підрядною організацією. Перелік організацій визначає замовник разом 
з підрядною будівельною організацією. 

 
Роботи передбачається виконувати підрядним способом за участю спеціалізованих монтажних 

організацій, які мають кваліфікованих спеціалістів та необхідні документи (ліцензії, сертифікати, 
тощо). Забезпечення необхідними матеріалами передбачається здійснювати з виробничих баз 
спеціалізованих і будівельно-монтажних організацій, що беруть участь у здійсненні будівництва. 

Напрямок і послідовність робіт прийняті відповідно до технологічної схеми, з урахуванням 
об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, безпечних методів провадження робіт. 

Виконання робіт здійснюється з обов’язковим дотриманням основних природоохоронних заходів: 
 - обов'язкове виконання правил техніки безпеки та охорони праці; 
 - відділення небезпечних зон; 
 - встановлення попереджувальних знаків та написів у необхідних місцях;  
- складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення на вільних 

майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів та проходів; 
 - виключення забруднення машинами та механізмами проїзних частин шляхів сполучення, місць 

навантаження/розвантаження; 
 - виключення проїзду технологічного транспорту за межами території відведення;  
- сипучі будівельні матеріали та суміші повинні доставлятися до місця будівництва в 

упакованому вигляді;  
- вивезення будівельних відходів, сміття, згідно з дозволами, які отримані у встановленому 

порядку 
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14.3. Характеристика впливів на навколишнє середовище та заходи  
по їх зниженню 

Вплив на стан атмосферного повітря та заходи по його зниженню. 
При проектуванні та будівництві будь-якого об’єкту необхідно вірно оцінити можливий 

негативний вплив на оточуюче середовище, який в процесі експлуатації може спричинити діючий 
об’єкт. Пильне прорахування всіх можливих наслідків та організація необхідних заходів по 
зменшенню обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинно забезпечити 
такий рівень природоохоронних рішень, що зменшать вклад об’єкта в рівень забруднення до 
найменших значень.  

 
Повітряне середовище в залежності від географічного місця його розташування 

характеризується його природним станом та ступенем його хімічного забруднення. 
Основними показниками, що характеризують стан повітряного середовища, є фонові 

концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Фонові концентрації дозволяють 
судити про ступінь впливів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних і нестаціонарних 
джерел викидів промислових підприємств на приземні шари атмосферного повітря в житлових 
масивах. Фонові концентрації основних забруднюючих речовин, в атмосферному повітрі території 
проектування є сприятливими і складають не більше 0,4  долі ГДК.  

Фонові концентрації для розрахунку розсіювання прийнято згідно Порядку визначення величин 
фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі. (Затверджено наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів України 30.07.2001 р. та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 15.08.2001 р.) і становлять для населених пунктів з кількістю 

˂мешканців 50 тис.чол: 
- оксид вуглецю - 0,08 ГДК, 
- діоксид азоту   - 0,09 ГДК, 
- сірки діоксид - 0,04  ГДК, 
- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,1 ГДК, 
-    інші речовини (для яких ГДКм.р.  встановлено) - 0,4 ГДК.  
Джерелами впливу на атмосферне повітря при проведенні капітального ремонту будуть двигуни 

внутрішнього згорання автомобілів. При маневруванні автомобілів по території, в’їзд / виїзд, 
розігрів двигуна, роботі на холостому ходу, заведенні двигуна утворюється ряд шкідливих 
речовин- азоту діоксид (NO2), вуглецю оксид (СО), сірки діоксид, метан, аміак, двоокис вуглецю, 
бенз(а)пірен. Обсяг викиду наведених забруднюючих речовин залежить від багатьох параметрів та 
характеристик: часу перебування автомашин на території, режиму роботи ДВЗ (у т.ч. в холодний 
період), відстані, яку авто пройшло за час перебування на території та ін. 
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Кількісний розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі будівельно-монтажної техніки з 

ДВЗ 
Розрахунок викидів від роботи  двигунів внутрішнього згоряння будівельної та іншої техніки 

здійснюється за Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, ТОВ 
«УкрНТЕК», 2000 р., за формулами: 

 
Мτ

j = ∑ (gj1i × Gτ
1i+ gj2i × Gτ

2i) × KT × 10-3, де: 
                                                           і=1 

 
В ij   = П iнп  | К jї   | К К jiтс,  де: 

 В ij   - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу: від  використання  i-
го  виду палива; 

 П iнп    -   річне   споживання   i-го   виду   палива   (бензину       iнп автомобільного,   
газойлів   (дизельного   палива),  стисненого  і скрапленого природного газу) на  потреби  
транспортних  засобів  у приватній власності населення, у населеному пункті; 

 К jї   - усереднений питомий  викид  забруднюючої  речовини (крім   свинцю)  та  
парникового  газу  для  транспортних  засобів населення від споживання i-го виду палива; 

 К jiтс     - коефіцієнти впливу технічного стану автотранспорту на  викиди j-ї  
забруднюючої  речовини  від  використання  i-го виду палива. 

 
Вихідні дані для розрахунку: 
• питомі викиди шкідливих речовин для вантажних автомобілів складають: 

- вуглецю оксид   - 36,2 кг/т; 

- граничні вуглеводні С12-С19, - 3,08 кг/т; 

- азоту оксидів   - 31,4 кг/т; 

- сірчистий ангідрид  - 4,3 кг/т; 

- сажа    - 3,85 кг/т; 
• значення коефіцієнтів KT для вантажних автомобілів складають: 

- вуглецю оксид   - 1,5; 

- граничні вуглеводні С12-С19, -1,4; 

- азоту оксидів   - 0,95; 

- сірчистий ангідрид  - 1,0; 

- сажа    - 1,8. 
 Орієнтовні валові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в районі розташування 

об’єкту, що будуть виділятися від ДВЗ будівельної техніки та автотранспорту при будівництві 
об’єкту, наведені в Таблиці. 
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Gji Mji т/рік Gji Mji г/сек

вуглецю оксид 36,2 1,5 0,685 0,037196 0,0002 1,1E-05
граничні вуглеводні 3,08 1,4 0,685 0,002954 0,0002 8,6E-07
азоту діоксид 31,4 0,95 0,685 0,020434 0,0002 6E-06
сірчистий ангідрид 4,3 1 0,685 0,002946 0,0002 8,6E-07
сажа 3,85 1,8 0,685 0,004747 0,0002 1,4E-06

Всього: 0,068 2E-05

KtgjiНазва речовини

 
 
Взагалі за весь період будівництва в атмосферне повітря від будівельної та автотехніки, що 

працює на дизпаливі, буде викинуто забруднюючих речовин у кількості 0,068 т. 
Розрахунок викидів пилу 
Об’єм пилоутворення при пересилці від джерел викидів може бути розрахований по формулі 

(Збірник методик по розрахунку вмісту ЗР в викидах від неорганізованих джерел забруднення 
атмосфери, Донецьк). 

сгGBKKKKKKq /,
3600

106
754321 ××××××××

=  

q = К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К7 x B x G, т/рік. де. 
1K  - вагова частка пилової фракції в матеріалі; 

2K  - частка пилу, що переходить в аерозоль; 

3K  - коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови (при середньорічній швидкості 

вітру для даних умов до 5 м/с) К3=1,2; 
4K  - коефіцієнт, що враховує місцеві умови; 

5K  - коефіцієнт, враховуючий вологість матеріалу; 

7K  - коефіцієнт, враховуючий розмір фракцій матеріалу  
B  - коефіцієнт, враховуючий висоту пересилки;  
G - сумарна кількість матеріалу, що переробляється, т/годину (т/рік). 
Значення перелічених коефіцієнтів для обчислення викидів взято згідно таблиць методики (для 

піску): 

сгq /,012,0
3600

100,143,20,101,00,12,103,005,0 6

=
××××××××

=  

 для щебеню: 

сгq /,0025,0
3600

100,134,17,001,00,12,102,004,0 6

=
××××××××

=  

Загальна кількість пилу Q1, який виділяється автотранспортом в межах транспортування в 
результаті взаємодії коліс з полотном дороги та здуву його з поверхні навантаженого в кузов 
матеріалу, визначається за формулою: 
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сгnFgCCCgLNCCCCCQ /,
3600 2654

176321
1 ⋅⋅⋅⋅⋅+

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=  

де:  
С1 = 1,0 - коефіцієнт, який враховує середню вантажопідйомність автомобіля; 
С2 = 0,6 - коефіцієнт, який враховує середню швидкість пересування транспорту; 

годкм
n

LNVср /,⋅
= , де: 

L - середня протяжність однієї ходки; 
N - максимальна кількість ходок; 
n - кількість машин; 
С3 = 1,0 - коефіцієнт, який враховує стан шляхів; 
С4 = 1,4 -коефіцієнт, який враховує профіль поверхні матеріалу, що перевозиться; 

 
С5 = 1,32 - коефіцієнт, який враховує швидкість обдуву; 
С6 = 0,04- коефіцієнт, який враховує вологість поверхневого шару; 
g1 = 1450 г - пилевиділення в атмосферу на 1 км пробігу; 
g2 = 0,003 г/м

2 - пилевиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі; 
F = 12,06 м2 - середня площа платформи автомобіля; 
С7 = 0,01 - коефіцієнт, який враховує частку пилу, яка потрапляє в атмосферу; 

Кількість пилу, який виділяється автомобілями складає: сгQ /063,01 =  
Заходи щодо зменшення негативного впливу будівельних машин в зоні будмайданчиків: 
- слід, по можливості, збільшувати співвідношення «довжина/ширина» будмайданчика 

(при тій самій площі), що дозволяє зменшити концентрацію забруднювачів на звернутих до 
житлової забудови бічних сторонах на 20-80 %. 

-  потужні машини та механізми, що є джерелом викидів СО, слід розміщувати якнайдалі 
від житлової забудови. 

Основні заходи по зменшенню забруднення атмосферного повітря при виконанні технологічних 
процесів будівництва в першу чергу мають бути направлені на зменшення токсичності 
відпрацьованих газів. Об'єм відпрацьованих газів та вміст в них шкідливих речовин  в основному 
залежать  від кількості  палива, що споживається та технічного стану двигуна, головним 
чином системи паливоподання. Робота дорожніх машин характеризується частою зміною режимів 
навантаження роботи двигуна. Причому токсичність дизелів збільшується як при зниженні 
робочого навантаження, так і при його підвищенні. Встановлено, що мінімальну питому 
токсичність відпрацьованих газів мають дизельні двигуни при 60-70% робочого навантаження. 
Виходячи з цього визначений оптимальний режим роботи дорожній машин при виконанні 
технологічних процесів.  

Джерелами впливу при проведенні капремонту будуть також процеси газо, 
електрозварювання та фарбувальні роботи.  
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Розрахунок обсягу викидів забруднюючих речовин при зварювальних роботах 
Розрахунок  виконується  за  затвердженою  методикою Збірник показників емісій (типових 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. ТОМ І. 
Зварювальні роботи електродами типу Э42А: УОНИ13/55 
Початкові дані для марки матеріалу: УОНИ 13/55 
Розрахункові формули: 

Ммакс (г/с) = В*Кm/3600, де:  
В - витрата вживаної сировини і матеріалів, кг/ч; 
Кm – питомий показник виділення забруднюючої речовини на одиницю маси матеріалів, що     

витрачаються, г/кг;  
Мвал. (т/період) = Кm М/ 1000000, 

де: М - кількість використовуваного матеріалу, кг  
Результат розрахунку викидів 

Код Назва речовини Yi (г/кг) т/г г/с 
337 Вуглецю оксид 13,3 0,000024 0,03694 
301 Азота діоксид 2,7 0,000005 0,00750 
345 Фториди газоподібні 0,93 0,000002 0,00258 
2908 Пил  неорганічний 70-20% SiO2 1 0,000002 0,00278 
143 Марганець і його сполуки 1,09 0,000002 0,00303 
123 Заліза оксид 14,9 0,000026 0,04139 

Зварювальні роботи електродами типу Э46: АНО-4 Початкові дані для марки матеріалу: АНО-4 
Технологічні операції - ручне зварювання 

Результат розрахунку викидів  
Код Назва речовини Yi (г/кг) т/г г/с 
2908 Пил  неорганічний 70-20% SiO2 0,41 0,00000028 0,00114 
143 Марганець і його сполуки 1,66 0,00000113 0,00461 
123 Заліза оксид 5,41 0,00000369 0,01503 
Зварювальні роботи електродами типу Э46: АНО-6 Початкові дані для марки матеріалу : АНО-6 

 Технологічні операції - ручне зварювання 
Результат розрахунку викидів  

Код Назва речовини Yi (г/кг) т/г г/с 
143 Марганець і його сполуки 1,66 0,00000385 0,00481 
123 Заліза оксид 5,41 0,00003192 0,03986 

Загальні викиди при зварювальних роботах 
Код Назва речовини г/с т/г 
337 Вуглецю оксид 0,037 0,00002359 
301 Азота діоксид 0,008 0,00000479 
345 Фториди газоподібні 0,0026 0,00000165 
2908 Пил  неорганічний : 70-20% SiO2 0,004 0,00000205 
143 Марганець і його сполуки 0,012 0,00000692 
123 Заліза оксид 0,096 0,00006205 

  

Питомі викиди забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферу при виконанні зварювальних 
робіт поліетиленових труб, прийняті згідно: «Збірник показників емісії (питомих викидів) в 
атмосферне повітря різними виробництвами.» Донецьк, 2004 р. II. Табл. Х-56. 
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Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу в процесі екструзії труб складуть: 
- кислота оцтова - 0,5 г/кг; 
- вуглецю оксид - 0,25 г/кг. 
Розрахунок обсягу викидів забруднюючих речовин при фарбувальних роботах 
В процесі нанесення лакофарбувальних матеріалів (ЛФМ) в атмосферу виділяються пари 

органічних розчинників, які входять до складу лакофарбувальних матеріалів та 
використовуються для розчину емалей до робочої в'язкості. Окрасочний аерозоль практично 
повністю осідає на будівельних конструкціях. 

Перед нанесенням фарби поверхні зачищаються та обезжирюються розчинником.  
Продуктивність фарбування -  (Fot) - 10 м2/год (1,0 кг/год).  
Кількість і-шкідливої речовини, яка потрапляє в повітряне середовище від джерела виділення 

при нанесені лакофарбувальних покриттів визначається за формулами:  

Mi  = Σ   qi * Fot * Ф * 10-6,  т, 
де: qi - питома кількість і-ї шкідливої речовини, яка виділяється в атмосферу при 

використанні фарбувальних матеріалів, г/м2; 
Fot - продуктивність фарбування, м2/год; 
Ф - фонд роботи обладнання, год. 
Згідно методики, при нанесенні та висушуванні лакофарбувальних матеріалів в атмосферу 

виділяються: 
- уайт-спірит - 47,52 г/м2; 
- ксилол- 34,16 г/м2. 
Викиди при грунтуванні та фарбуванні становлять: 
М річний  уайт-спірит  = 47,52 *10*16*10-6 = 0,007 т 
Мрічний ксилол   = 34,16*10*16*10-6 = 0,0055 т. 
Розрахунки розсіювання в даному випадку не виконуються, так як викиди мають періодичний 

характер, всі джерела нестаціонарні, неорганізовані, одночасність проведення робіт нерівномірна. 
Зменшення негативного впливу на стан атмосферного повітря при проведенні будівельних 

робіт передбачено за рахунок:  
• контролю за точним дотриманням технології проведення робіт, 
• застосування закритого транспортування та розвантаження будівельних матеріалів. 
Основні заходи по зменшенню забруднення атмосферного повітря при виконанні будівельних 

робіт в першу чергу мають бути направлені на зменшення токсичності відпрацьованих газів.   
  

14.4. Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 
Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку може 

вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з урахуванням особливостей природно-
техногенної системи. 

Основними чинниками екологічного ризику запланованої діяльності є: 
- недотримання технологічних регламентів; 
- недотримання заходів пожежної  та трудової безпеки; 
- стихійні лиха. 

 
 
 
 
 

38 

9 
 



 

 
Зм. Арк. № док. Підп. Дата 

Арк. 

Кільк. 
2936-20-24-ОВНС 

 
При виконані всіх заходів по охороні навколишнього середовища  та санітарного забезпечення, 

правил безпеки по охороні праці та протипожежної безпеки, планована діяльність об’єкта не 
впливатиме  на існуюче становище природного середовища в районі його розміщення. 

Ймовірність екологічного ризику для здоров'я людей відсутня. 
14.5 Шумовий  вплив та заходи по його зниженню 

Одним із джерел впливу на стан довкілля, наряду з викидами забруднюючих речовин в 
атмосферу, є шумовий вплив від будівельної техніки та руху транспортних засобів під час  
проведення будівельних робіт. Зона впливу цих джерел обмежується будівельною смугою та 
шляхами сполучення поза межами населених пунктів.  

Шумами прийнято називати звуки, які сприймаються дискомфортно й можуть викликати 
негативний вплив на організм людини. Поріг дискомфорту (невдоволення) населення, як правило має 
місце при L.A.екв = 55-60 ДБа. Величина еквівалентного рівня транспортного шуму, що утвориться 
залежить від наступних факторів:  

• транспортні фактори: кількість транспортних засобів (інтенсивність руху); склад руху;  
експлуатаційний стан транспортних засобів; обсяг і характер вантажу; застосування звукових 
сигналів.  

• дорожні фактори: поздовжній профіль (підйоми, спуски); наявність і тип перетинів і 
примикань; поперечний профіль, наявність насипів і виїмок;  

• природно-кліматичні фактори: атмосферний тиск; вологість повітря; температура повітря; 
швидкість і напрям вітру, турбулентність повітряних потоків; опади.  

 
При визначенні значень гранично допустимого рівня шуму застосовуються коригуючі поправки:  
• поправка Δп + 5 ДБа для еквівалентного і максимального шуму застосовується для існуючої 

забудови, що склалася і реконструюється (крім нових будівель в них), при визначенні рівнів шуму в 
житлових кімнатах квартир, спальних приміщеннях в дитячих дошкільних закладах і школах-
інтернатах, палатах лікарень і спальних кімнатах санаторіїв, житлових кімнатах гуртожитків та 
номерів готелів. 

• поправка Δп + 10 ДБа для еквівалентного і максимального ГДР шуму, що створюється 
засобами автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту в 2 км від огороджувальних 
конструкцій 1 ешелону всіх будівель (крім лікарень і санаторіїв) повернутих в бік магістральних 
вулиць загальноміського значення, залізниць, а також джерел авіаційного шуму.   

Допустимі рівні шуму на територіях різного господарського призначення не повинні 
перевищувати показників санітарних норм. 

Джерела акустичного забруднення можуть мати непостійні характеристики, тому для них 
визначається наступні показники: 

-Еквівалентні рівні звуку - LAекв. дБ(А) (більше 30 хвилин) 
-Максимальні рівні звуку - LAмакс. дБ(А) (менше 30 хвилин) 
Санітарні норми для робочої зони ГДР.екв.рз=85 дБА. Найбільший рівень шуму на робочому місці 

створюють фізично й морально застарілі будівельні машини й механізми. Застосування морально 
застарілої техніки не передбачається. Рекомендується застосування індивідуальних засобів 
захисту працівників від шуму. 
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Допустимі рівні шуму: 

 
Позначення території  

Еквівалентний рівень 
шуму, LAекв. дБ(А) 

Максимальний рівень 
шуму, LAмакс. дБ(А) 

з 7 до 23 
год. 

з 23 до 7 
год. 

з 7 до 23 
год. 

з 23 до 7 
год. 

Селітебні зони населених пунктів 55 45 70 60 
Зони житлової забудови 60 50 70 60 

Санітарні норми для населення становлять ГДР.екв.день/ніч=70/60 дБА та 
ГДР.мак.день/ніч=87/75 дБА.  

Поріг дискомфорту у людини виникає при LAекв. = 55÷60 дБ(А).  
Під час проведення будівельно-монтажних робіт джерелом умовного забруднення є будівельна  

техніка. Передбачено застосування типового складу будівельних машин і механізмів, шумові 
характеристики яких визначені згідно каталогів. 

Сумарний  рівень звукової потужності LP від кількох джерел визначається як  сума рівнів  
звукової потужності  Lі  від кожного джерела шуму за формулою:   � = 10 lg �� 10�,�∗���

� + � 10�,�∗���
� + � 10�,�∗���

� � = 75,1 дБА 

Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови LAтер, дБА, від окремого 
джерела шуму (крім авіаційного) визначають за формулою: 

LАтер = LА - ΔLАвідст - ΔLАпов - ΔLАпок - ΔLАекр - ΔLАзел - ΔLАобм + ΔLАвідб, де: 
-   LА – шумова характеристика джерела шуму, дБА; 

 
- ΔLАвідст – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму і розрахунковою точкою; 
- ΔLАпов – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 

повітрі; 
- ΔLАпок – поправка у дБА, що враховує вплив на рівень звуку типу покриття території, 

ΔLАпок    = 0;  
- ΔLАекр – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху 

поширення шуму, ΔLАекр = 0; 
 

- ΔLАзел – поправка у дБА, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, 
ΔLАзел = 0; 

- ΔLАобм – поправка у дБА, що враховує зниження звуку внаслідок обмеження кута 
видимості джерела шуму з розрахункової точки, ΔLАобм = 0 ; 

- ΔLАвідб – поправка у дБА, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 
внаслідок накладення звуку, відбитого від огороджувальних конструкцій будівель, ΔLАвідб  = 0.          
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№ ДШ Найменування 
джерела шуму 

Шумова 
хар-ка, дБА ΔLАвідст, 

дБА 
ΔLАпов, 
дБА 

ΔLАпок, 
дБА 

ΔLАвідб, 
дБА 

Сумарний 
рівень шуму, 

дБА на од. 
уст-ня усього 

№ 1 Будівельна 
техніка 75,1 75,1 23,5 0,075 - 6 45,5 

Допустимий рівень звукового тиску на території житлової забудови становить 45 дБА . Крім 
того, вноситься поправка +10 дБА на час доби (з 7 до 23 годин), становить 55 дБА згідно ДСП 173-
96 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». 

Проведення будівельних робіт передбачено тільки в денний час. 

Швидкість руху будівельної техніки прийнято до 10 км/год. 

Шумовий вплив тимчасовий. Ширина зони акустичного дискомфорту змінюється в межах 15...200 
м. Застосовування тимчасових шумозахисних екранів не вимагається.  

Санітарні норми звукового тиску для застосованих машин те механізмів - виконуються. 
Застосування морально застарілої техніки не передбачається. Рекомендується застосування 
індивідуальних засобів захисту від шуму. 

Передбачаються наступні заходи щодо захисту від шуму: 

- експлуатація обладнання та механізмів тільки в справному стані; 

- використання обладнання з урахуванням максимального ККД; 

- проведення технічних оглядів та свідчень обладнання для перевірки їх відповідності їх 
шумових характеристик вимогам норм. 

14.6. Рішення про вивезення і утилізацію будівельних відходів та сміття 
Будь-яке будівництво, супроводжується утворенням будівельного сміття, забрудненням стоків 

тощо, особливо при порушенні технологічних регламентів виконання робіт. Тому належна організація 
і контроль будівництва - найважливіше завдання підрядних організацій з метою мінімізації утворення 
відходів. 

 Локалізація та наступне вивезення сміття до місць переробки, тимчасового зберігання та 
поховання відходів покладається на виконавця будівельних робіт.  

Кількість відходів, що утворюються при будівництві приймається по факту утворення. 
Згідно з класифікатором відходів ДК 005-96 відходи, що будуть утворюватись при даних роботах 

відносяться до класу 45 - Відходи будівельних робіт, знесення будівель і споруд та відходи, 
утворюванні внаслідок техногенних катастроф (аварій), природних катастроф та явищ. 

При виконанні робіт можуть утворюватись:  

− 4510.1 Відходи вхідних компонентів, які використовують у будівництві: 

− 4510.1.1 Відходи матеріалів основних та речовин, які використовують у будівництві.  

− 4510.2 Відходи виробничо-технологічні, які утворюються в будівництві: 

− 4510.1.2 Відходи матеріалів допоміжних та речовин, які використовують у будівництві. 

− 4510.3 Відходи кінцевої продукції будівництва: 

− 4510.1.3 Відходи напівфабрикатів та виробів комплектувальних, які використовують у 
будівництві. 
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Відходи гумових виробів (шини і камери), а також відпрацьовані масла від техніки, яка працює на 

будівництві, не фіксуються, тому що ці відходи рахуються та утилізуються в організації, яка 
виконує зазначені роботи та на балансі якої знаходиться техніка. 

Побутове сміття передбачено збирати у контейнери та по мірі накопичення вивозити 
спецавтотранспортом комунальної служби на полігон твердих побутових відходів. 

Розрахунок кількості твердих побутових відходів проводиться відповідно до постанови КМУ від 10 
грудня 2008 № 1070 і становить 0,3 кг на одного працюючого. Фактичне утворення ТПВ залежить 
від кількості працюючих на об’єкті та періоду проведення будівельних робіт. 

Розрахунок кількості утворення відходів 

№ 
п/п 

Найменування 
відходів 

Кл. небез. 
відходу/ 
код 
відходу 

Утворення відходів, в т.ч. 
Всього Один. 

виміру 
т/період 
будівницт
ва 

Використано 
на 
підприємстві 

Знешкодже
но 

Захороне
но 

1 Побутові відходи ІV 
7720.3.1.01 

По 
факту 

кг По договору - - 

2 Відходи будівельні 
та не використані 
при будівництві 

ІV 
4510.2.9.09 

По 
факту 

т - « - - - 

В результаті життєдіяльності об’єкту проектування будуть  утворюватися відходи. 
Морфологічний склад побутових відходів становить у відсотках: картон і папір - 30 %, харчові - 20 
%, дерево - 3 %, чорний метал - 2 %, кольоровий метал - 1 %, текстиль - 7 %; скло - 8 %, 
гума - 3 %, каміння - 2 %, полімерні матеріали - 10 %, кістки - 1 %, інші - 13%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утворювані відходи будуть збиратись в індивідуальні контейнери для збирання твердих 

побутових відходів кожний з дотриманням вимог чинного законодавства України. В контейнер для 
збору ТПВ не потраплятимуть відходи, які, згідно законодавства України відносяться до 
небезпечних (Жовтий список Ухвала КМУ №1120 від 13.07.2000 р.).  

Кількість контейнерів залежатиме від об’ємів утворюваного сміття, які розраховуються згідно 
«Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених Наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 р. № 259 
(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 р. за № 871/18166) та Додатку 2 
«Мінімальні норми надання послуг з вивезення побутових відходів» із змінами, внесеними згідно з  

 
 

№ п/п Підприємство Тип 
відходів 

Розрахункова 
одиниця 

Базові норми 
утворення на 1 
розрахункову 
одиницю 

Кількість 
відходів 

Середньо-добова Середньо-річна 
кг тон 

1 2 3 4 5 6 
1 Загальноосвітня школа  тверді 

побутові 
відходи 

130 
учнів   

32,0 4,16 

Загальна кількість відходів     4,16 
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Постановою КМ №541 від 25.05.2011 до «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.  
Відповідно до «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць», 

затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. № 145 
(зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за № 457/19195), передбачено, що 
контейнерний майданчик матиме водонепроникне тверде покриття та буде обладнаний навісом, 
огорожею та ізольований від об’єктів обслуговування населення, господарських дворів. 
Контейнерний майданчик буде віддалений від стін житлового та громадських будівель та споруд на 
відстані не менше 20 м.  

Санітарне очищення території (при потребі) здійснюватиметься спеціалізованими підприємствами 
незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах у встановленому 
законодавством порядку. 
Спецодяг та засоби індивідуального захисту 
Забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту здійснюється на 

об’єкті згідно «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженого Наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 р. № 53. 

Робочий персонал забезпечується двома комплектами спецодягу. Видача та термін служби 
спецодягу регламентуються технологічними нормами охорони праці для кожної галузі виробництва. 

Нормативно-допустимий показник утворення відходів визначається за формулою: 
Qн.д. = N*m*k*t, де 

 
N - кількість комплектів спецодягу - (10 шт.); 
m -середня маса комплекту спецодягу - (1,5 кг); 
k - коефіцієнт зношуваності  та забруднення спецодягу (0,8); 
t - кількість замін на рік комплекту спецодягу (1 раз на рік); 
Розрахунок маси  відходу ( комплект спецодягу), кг. 
Qсп.од. = 10 * 1,5 * 0,8 * 1 = 12 (кг). 
Відходи спецодягу передаються на утилізацію (вторинну переробку) згідно вимог Закону України 

«Про відходи».  
Відповідно до Закону України «Про відходи» показник  загального утворення відходів (далі - Пзув) 

- критерій обсягу утворення відходів, розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 
50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тонах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, 
утворених за попередній рік. 

До реєстру включаються об’єкти, для яких показник загального утворення відходів перевищує 
граничне значення (Пгз), що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік. До загального показника 
утворення відходів не включаються тверді побутові відходи.  

Для об’єкту проектування та експлуатації передбачено утворення відходів діяльності які 
відносяться до ІV класу небезпеки.  

14.7. Заходи з охорони праці і техніка безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення 
З питань охорони праці і техніки безпеки слід керуватись та суворо дотримуватись вимог 

Техніки безпеки в будівництві, а також інших чинних нормативних документів, що регламентують 
безпеку виконання будівельних робіт та правил пожежної безпеки під час їх виконання. 
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 Охорона праці та безпека працюючих на виробництві повинна забезпечуватись адміністрацією 

будівництва шляхом проведення відповідних заходів з цих питань, основними з яких є:  
• забезпечення всіх працівників, відповідно існуючих норм, засобами індивідуального та 

колективного захисту (спецодяг, взуття, окуляри та ін.), 
• вивчення всіма працівниками правил техніки безпеки під час виконання дорожньо-будівельних 

робіт, 
• проведення перед початком робіт необхідного інструктажу з техніки безпеки їх виконання, 
• облаштування робочих місць яскравими плакатами з техніки безпеки виконання відповідних 

робіт, 
• організація перевезення працівників до місця робіт тільки на обладнаних для цих цілей 

автомобілях, 
• влаштування освітлення у нічні часи робочих місць та відповідне їх огородження, 
• забезпечення будівельних ділянок приміщеннями та спорудами санітарно-побутового 

призначення, відповідно вимог нормативних документів з техніки безпеки, виробничої санітарії та ін.  
Конкретні інженерні рішення з питань техніки безпеки та санітарно-гігієнічного обслуговування 

працюючих відображуються підрядниками в проектах виконання робіт. Такі проекти розробляються 
на підставі діючих нормативних документів, з врахуванням набутого досвіду будівництва аналогічних 
об'єктів. 

Ризик виникнення  кризових екологічних ситуацій при проведенні робіт та подальшою 
експлуатацією, пов'язаний з розглянутими факторами, можна вважати  цілком  відсутнім. 

14.8. Висновок про екологічні наслідки 
 

Капітальний ремонт будівлі передбачає забезпечення об’єкту всіма необхідними існуючими 
енергетичними ресурсами, енергоефективність та термомодернізацію, а також поліпшення 
експлуатаційних якостей. 

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт не внесено до 
переліку видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягати оцінці впливу на довкілля. 

 
Джерелами впливу на атмосферне повітря при проведенні капітального ремонту будуть двигуни 

внутрішнього згорання автомобілів. При маневруванні автомобілів по території, в’їзд / виїзд, 
розігрів двигуна, роботі на холостому ходу, заведенні двигуна утворюється ряд шкідливих речовин - 
азоту діоксид (NO2), вуглецю оксид (СО), сірки діоксид, метан, аміак, двоокис вуглецю, бенз(а)пірен. 
Джерелами впливу будуть також процеси газо, електрозварювання та фарбувальні роботи.  

Вплив об'єкта проектування на стан атмосферного повітря, в період будівництва, носить 
тимчасовий характер. Максимальні концентрації по всіх забруднюючих речовинах у приземному шарі 
атмосфери не перевищують значення ГДК.   

. 
Кількість викидів забруднюючих речовин від джерел викидів незначна. Ступінь забруднення 

атмосфери забруднюючими речовинами, відповідає вимогам діючих санітарних норм і дозволяє 
зробити висновок, що ці викиди не впливатимуть на стан навколишнього повітряного середовища в 
районі його розташування. 
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Об’єкт планованої діяльності не є джерелом постійного шуму і не потребує спеціальних заходів 

щодо його зменшення. Шум не перевищує 80 Дб. 
 
Джерела впливів ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на проектованому 

об’єкті не експлуатуються. В результаті здійснення запланованої діяльності вплив об’єкта на 
повітряне середовище не значний, екологічно допустимий. 

 
Негативного впливу на поверхневі водойми та підземні грунтові води проектуємий об’єкт не 

спричинятиме. Водопостачання будівлі господарсько-питне, здійснюється від існуючої мережі. Гаряче 
водопостачання об'єкта забезпечується встановленням безпосередньо в зоні споживання ємних 
проточно-накопичувальних підігрівачів:  

Для каналізування даного об’єкта передбачена побутова система каналізації. Відведення  
стічної води в існуючу мережу каналізації.  

Інженерно-геологічних процесів, явищ та інших чинників, які негативно вплинуть на стан 
грунтів, порушення грунтів не передбачається.  

Проведення будівельних робіт супроводжується утворенням відходів будівництва (відходи 
будівельних робіт) та побутових відходів. Місця тимчасового зберігання відходів облаштовані та 
утримуються відповідно до умов діючих санітарно-гігієнічних норм і правил. 

 
 Всі утворені відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованим підприємствам 

відповідно до  укладених угод. Вплив об’єкту проектування на грунти - незначний, екологічно 
допустимий. 

 
Прийняті в розділі ОВНС рішення гарантують мінімізацію екологічного ризику, виключають аварійні 

ситуації техногенного характеру і забезпечують дотримання вимог природоохоронного 
законодавства у сфері захисту водного, грунтового і повітряного середовищ.  

Реалізацію в повному обсязі природоохоронних заходів при експлуатації об’єкта замовник 
гарантує. 

 
Замовник                     ______________________ 
 
Проектувальник         ______________________ 
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15. ОХОРОНА ПРАЦІ. 

 
В процесі виконання будівельно - монтажних робіт  суворо дотримуватись вимог Закон України 

«Про охорону праці» Постанова КМУ 1107ДБН А.3.2-2-2009 ( НАОП 45.2-7.02-12) «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під  час  виконання 
робіт на    висоті»;  НПАОП 40.1-1.21-98  «Правила безпечної  експлуатації  електроустановок 
споживачів»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Охорона праці в будівництві вирішує 
питання запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до 
будівельного об’єкта  території, небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Детально вимоги до 
заходів із забезпечення безпеки праці повинні бути розроблені в проектах виконання робіт.       
Увага! Даний проект організації будівництва (ПОБ) є підставою для розробки  проекту виконання 
робіт. Без затвердженого ПВР та відповідних технологічних карт  виконання будь-яких будівельно-
монтажних робіт заборонено!  

( ДБН А.3.1-5-2016  «Організація будівельного виробництва»). Розробники ПВР повинні мати 
дозволи на цей вид проектування.  

Роботодавець  зобовязаний отримати  Дозвіл ( декларацію ) на виконання робіт підвищеної 
небезпеки   Постанова КМУ 1107 

Організація і виконання будівельно - монтажних робіт повинні відповідати вимогам законодавства 
України про охорону праці, нормативно - правовим актам, державним стандартам, ДБН,  галузевим 
правилам, типовим інструкціям і санітарно - гігієнічним нормативам, що містять вимоги з охорони 
праці.     

 На підприємстві функціонує система управління охороною праці  На підприємстві створюється 
служба Охорони праці (ст.15. ЗУ «Про охорону праці» наділену відповідними правами та обовязками. 

Відповідно зі статтею 21 Закону України «Про охорону праці» , роботодавець повинен  одержати  
дозвіл  на виконання робіт  підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування ) машин, 
механізмів  устаткування  підвищеної небезпеки.  
Відповідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону праці»  працівники під час прийому на 
роботу та в процесі роботи мають проходити за рахунок роботодавця інструктаж з питань 
охорони праці та навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків і правил поведінки у випадку виникнення аварії. 
Навчання з питань охорони праці має бути організовано на підставі НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення  навчання й перевірки знань з питань охорони праці»  і НПАОП 
0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 
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Заборонено монтувати плити перекриття без попередньо викладеного з цегли борту на 
два рядки вище плит, що укладаються. 
 

Бетонні роботи: 

Під час монтажу опалубки, монтажу арматурних каркасів необхідно дотримуватись вимог: 

Цемент для виконання бетонних робіт необхідно зберігати в силосах, бункерах, ларях, інших 
закритих ємностях, запобігаючи розпиленню під час завантаження і вивантаження. 
Завантажувальні отвори повинні бути закриті захисними ґратами, а ґрати закриті на замок. 

Під час використання пари для прогрівання заповнювачів, що знаходяться в бункерах або інших 
ємностях, необхідно вживати заходів для запобігання проникненню пари в робочі приміщення. 

Спускання робітників у камери, що обігріваються парою, допускається після відключення подачі 
пари, охолодження камери і розташованих в ній матеріалів та виробів до температури плюс 40 
° С. 

Організація робочих місць 

1. Під час бетонування перекриттів опалубку необхідно огородити вздовж всього периметру. Всі 
отвори в робочій підлозі опалубки повинні бути закриті щитами. Якщо необхідно, щоб отвори 
були постійно відкритими, вони повинні бути закриті ґратами. 

2. Місця розташування опор стояків опалубки перекриттів повинні бути огороджені та позначені 
заборонними знаками безпеки з пояснювальними написами. Вхід (прохід) під час виконання 
бетонних робіт в (через) цю зону заборонено. 

 

3. Перед монтажем збірної опалубки стін, колон, пілонів, що розташовані на краю перекриття, 
ригелів, склепінь у випадках, коли монтажник під час виконання робіт перебуває не на робочій 
підлозі опалубки, повинні бути улаштовані робочі настили завширшки не менше ніж 0,8 м із 
захисними суцільними огорожами, конструкція яких повинна бути розрахована на можливі 
технологічні навантаження і бути визначена у ПВР. 

4. Після зняття частини ковзної опалубки та підвісних риштовань торцеві сторони опалубки 
необхідно огородити. 

Монтажні (Демонтажні) роботи: 

Під час монтажних(демонтажних) робіт безпеку праці необхідно забезпечувати: 

-У робочій зоні монтажних робіт не допускається виконання інших робіт і перебування 
сторонніх осіб. 

-Під час зведення будинків і споруд забороняється виконувати роботи, пов’язані з 
перебуванням людей на одній ділянці на поверхах (ярусах), над якими переміщують, 
встановлюють і тимчасово закріплюють елементи конструкцій та обладнання 
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Забороняється перебування людей на елементах конструкцій і обладнання під час їх піднімання 
(монтажу), демонтажу і переміщення. 

Якщо конструкція, що монтується, знаходиться за межами поля зору машиніста крана, між ним та 
монтажниками повинен бути забезпечений надійний зв’язок. Якщо такої можливості немає, 
призначаються проміжні сигнальники з числа стропальників (такелажників) 

Забороняється піднімання елементів будівельних конструкцій, що не мають монтажних петель чи 
отворів, маркування і позначок, які забезпечують їх правильне стропування і монтаж. 

Піднімати конструкції необхідно в два етапи: спочатку на висоту 20 см - 30 см, потім, після 
перевірки надійності стропування та монтажних петель, здійснювати подальше піднімання. Під 
час переміщення конструкцій чи обладнання відстань від них і до частин змонтованого 
обладнання, конструкцій, що виступають, повинна бути по горизонталі по вертикалі - не 
менше ніж 0,5 м. 

-Під час перерви у роботі залишати підняті елементи конструкцій і обладнання у піднятому 
стані заборонено. 

-Установлені в проектне положення елементи конструкцій чи обладнання повинні бути 
закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінність. 

Не допускається використовувати і приєднувати як тимчасові електричні мережі і 
електроустановки, що не прийняті у визначеному порядку в експлуатацію, а також виконувати 
без дозволу налагоджувальної організації електромонтажні роботи на змонтованих і переданих під 
налагодження електроустановках. 

 
 

Під час виконання пусконалагоджувальних робіт на змонтованій електроустановці робоча 
напруга на неї може бути подана експлуатаційним персоналом тільки після введення на 
електроустановці експлуатаційного режиму і за наявності письмової заявки керівника 
пусконалагоджувальних робіт. 

 
Земляні роботи: 

 
Найбільшу небезпеку представляє викопування котлованів і траншей з вертикальними 
стінками без кріплення. 
 
1.   Глибина ям без кріплення не повинна перевищувати: 
1 м – в піщаних і гравистихґрунтах, 1,25 м – в супісках, 1,5 м – в суглинках, глинах і 
сухих лісовиднихґрунтах, 2 м – в особливо щільних ґрунтах, при розробці яких вручну 
необхідно застосовувати ломи, кирки і клини. 
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2. На рівні землі у бровки траншеї або котловану рекомендується     встановлювати 
бортові дошки. 
 
 
3. Для переходу через канави і траншеї повинні бути улаштовані містики шириною не 
менше 0,8 м, при односторонньому русі, і шириною 1,5 м з поручнями висотою не менше 1 м 
бортовою дошкою і бар’єрами, при двосторонньому русі.  
 
4. В нічний час перехід необхідно освітлювати. 

 
5.    Під час руху екскаватора стрілу його слід встановлювати суворо за напрямком хода, 
а ківш підніматинадземлеюна0,5-0,7м. Забороняється рух екскаватора з навантаженим 
ковшем. 
 
 
6.   Під час роботи екскаватора забороняється знаходитися робочим під 
ковшемабострілою. Виконувати будь – які інші роботи з боку забою не можна. Особливу 
увагу звертати на те, щоб в радіусі дії екскаватора не було проводів електроліній.   
7.   Не дозволяється піднімати і переміщувати ковшемкускипорід, колоди, балки, камені та ін. 
негабаритні вантажі, так як від цього може перекинутися екскаватор. Навантажувати 
розроблений грунт на автомобілі екскаватором слід з боку заднього або бокового борту 
автомобіля. 

 
8. Не можна допускати, щоб під час навантаження грунту між землерийною машиною і 

транспортними засобами знаходилися люди. 
 
9. Під час перерв в роботі незалежно від їх причин і тривалості стрілу екскаватора слід 

відвести у бік від забою на відстань не менше 2м від краю відкритої траншеї, а ківш 
опустити на ґрунт. 
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10.  Земляні роботи можуть виконуватися тракторними скреперами або бульдозерами. Для 
запобігання перекидання скреперів не можна наближатися до відкосів котлованів на 
відстань менше 0,5м і до відкосів свіжонасипаної насипі на відстань менше1м. 
 
11.  При роботі декількома бульдозерамиміж ними повинна в усіх випадках зберігатися 
відстань не менше 20м. 
 

12.  Забороняється переміщати ґрунт бульдозером на підйом або під ухил більше 30°, а 
також висувати ніж бульдозера на бровку відкосу виїмки. 
 
13.  Вийнятий з котловану або траншеї грунтслідрозміщувати не ближче 0,5м від бровки. 

 
14. Не можна допускати, щоб під час навантаження грунту між землерийною машиною і 
транспортними засобами знаходилися люди. 
 
15. Під час перерв в роботі незалежно від їх причин і тривалості стрілу екскаватора слід 
відвести у бік від забою на відстань не менше 2м від краю відкритої траншеї, а ківш 
опустити на грунт. 
 
16. Забороняється переміщати ґрунт бульдозером на підйом або під ухил більше 30°, а 
також висувати ніж бульдозера на бровку відкоса виїмки. 
 
17. Вийнятий з котловану або траншеї грунтслідрозміщувати не ближче 0,5м від бровки. 

  
   ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ 
 

До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодше 18 років, та які пройшли: 

професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, 
затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету 
України з нагляду за охороною праці від 23.09.94 263/121, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 25.01.95 за 18/554; 

медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 45, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за 136/345; 

спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 
15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-
4.36-05); 

навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи, 
відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 126, зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 04.11.2004 за 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04). 

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно: 

забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо; 
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забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за 
призначенням; 

виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами; 

застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною 
технічною документацією; 

забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них; 

уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних 
факторів; 

ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров’я працівників, які виконують 
роботи на висоті. 

-Працівникам, які виконують верхолазні роботи, робиться відповідний запис у посвідчені 
про перевірку знань з питань охорони праці. 

 
-Під час виконання робіт на висоті для запобігання можливому падінню інструменту, 

матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки або пристрої для їх надійного 
зберігання (тримання). 

 
Не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру  
10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який затрудняє видимість в межах фронту 

робіт, а також у нічний час при недостатній освітленості та якщо температура повітря вище 
плюс 35 0С або нижче мінус 200С. Невідкладні роботи на висоті в більш складних погодних умовах 
(при інших температурах тощо), виконуються за рішенням роботодавця. 
Межі небезпечних зон поблизу частин машин, що рухаються, визначаються відстанню не менше 

5 м, якщо немає інших підвищених вимог у документах з експлуатації виробників 
Ширина проходів до робочих місць і на робочих місцях встановлюється не менша 0,6 м, а висота 

проходів - не менша 1,8 м. 
На робочих місцях не допускається розміщувати та накопичувати матеріали, що не 

використовуються для роботи 
Металеві риштування, що використовуються під час виконання робіт на висоті, заземлюються. 
 У разі одночасного виконання робіт по одній вертикалі робочі місця, що розташовані нижче, 

обладнуються зверху відповідними захисними пристроями (настилами, сітками, козирками тощо), які 
встановлюються на відстані не більше 6 м по вертикалі від вищерозташованого робочого місця. 

При роботах на висоті не дозволяється використовувати запобіжні пояси та приладдя до них, 
у яких: 

відсутні відмітки про проведення періодичних випробувань; 

є порушення цілісності металевих деталей, які знижують їх міцність; 

порушено нормальне функціонування їх деталей, яке може призвести до відмови у їх роботі; 

є порушення швів у вузлах з’єднання, розірвані нитки у структурі стрічок та канатів, надрізи, 
розплетення, пропалення, промаслення на синтетичних стрічках та канатах та інші дефекти, які 
знижують їх міцність; 

замикальний пристрій (пряжка) запобіжного пояса має таку конструкцію, яка може призвести 
до невірного або неповного його закривання або випадкового розстібування 
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Шумовий  вплив при проведенні капітального ремонту та заходи по його зниженню 
Будівельна техніка та механізми є джерелом шуму та вібрації, які можуть негативно 

впливати на людей, які приймають участь в технологічних процесах, так і які безпосередньо 
проживають в районі проведення будівельних робіт. Інтенсивність зовнішнього шуму дорожніх 
машин залежить від типу робочого органу, виду приводу, режиму роботи та відстані від місця 
роботи. Особливо сильний зовнішній шум створюється при роботі будівельної техніки та 
механізмів при одночасній їх роботі.  

Зона впливу цих джерел обмежується будівельною смугою та шляхами сполучення поза 
межами населених пунктів.  

Шумами прийнято називати звуки, які сприймаються дискомфортно й можуть викликати 
негативний вплив на організм людини. Поріг дискомфорту (невдоволення) населення, як правило 
має місце при L.A.екв  = 55-60 ДБа. Величина еквівалентного рівня транспортного шуму, що 
утвориться залежить від наступних факторів:  

 
Забезпечення захисту від шкідливих   факторів                               
Робітники повинні бути забезпечені  засобами індивідуального захисту згідно з 
ДСТУ ЕN ІSО 20347:2015  «Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче», 
ДСТУ ЕN 1149-5:2015 «Одяг захисний», ДСТУ 7239 - 2011 ССБП. «Засоби індивідуального 

захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація»;   ГОСТ 12.4.010 -75 ССБП.  «Засоби 
індивідуального захисту».;  ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 

ССБП. «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Загальні ТУ», НПАОП 0.00-1.04-07 
«Правила вибору та застосування ЗІЗ органів дихання», НПАОП 0.00-7.12-12 «Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями   охорони праці працівників». Робітники і інженерно -технічні 
працівники забезпечуються безкоштовно ( за рахунок власника) спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального та колективного захисту органів слуху, зору, дихання та іншими типами і видами 
ЗІЗ згідно з нормами  чинного законодавства. 

                            6) Експлуатація будівельних машин 
           Експлуатацію  будівельних машин  здійснювати відповідно до параметрів, що визначені 

технічним паспортом та іншими вимогами щодо безпечного застосування машин, суворо 
дотримуючись НПАОП 0.00-1.80-18«Правила охорони праці під час  експлуатації   
вантажопідіймальних  кранів, підіймальних   пристроїв і відповідного обладнання» 

            До управління і обслуговування будівельних машин допускаються особи, що отримали 
відповідну професійно - технічну підготовку, пройшли навчання і перевірку знань із безпеки праці. 
Вага вантажу, який піднімається, з урахуванням ваги вантажозахватних пристосувань і тари, не 
повинна перевищувати паспортну вантажопідйомність крана на даному вильоті стріли і висоті 
піднімання.  

          Змінювати виліт стріли з підвішеним вантажем дозволено тільки в межах вантажної 
характеристики крана. 

Забороняється залишати підняті елементи і конструкції у підвішеному стані. Розстроповку 
встановлених на проектне місце елементів і конструкцій виконувати тільки після міцного і стійкого 
закріплення. 

 
Під час використання будівельних машин  рівень шуму, вібрації, загазованість, запиленість на 

робочих місцях машиністів не повинен перевищувати норми, а освітленість - відповідати нормам, що 
визначені для конкретних видів робіт. 

Небезпечна зона будівельної машини повинна бути огороджена і позначена знаками безпеки.  
7) Транспортні, вантажно - розвантажувальні роботи 

            При розробці ПВР на виконання вантажно -розвантажувальних робіт передбачити 
організаційні  заходи та технічні засоби для запобігання негативному впливу на робітників 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів (п.8.1.1 ДБН А.3.2-2-2009) 
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            Під час виконання транспортних і вантажно -розвантажувальних робіт виконувати 
вимоги  НПАОП 0.00-1.80-18«Правила охорони праці під час  експлуатації   вантажопідіймальних  
кранів, підіймальних   пристроїв і відповідного обладнання»,НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони 
праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони 
праці на автомобільному транспорті . 

Майданчики розміщені в зоні дії монтажних кранів, які виконують     переміщення вантажів. Як 
виняток чоловікам дозволяється переносити вантажі до 50 кг на ношах по горизонтальному шляху і 
на відстань не більше ніж 50 м. 

Рух транспорту заднім ходом  після розвантаження виконувати у супроводі особи, 
відповідальної за  цей вид робіт  (назначити наказом), для виключення можливості попадання 
сторонньої людини  під колеса автомобіля. Особа, що керує рухом машин, особливо рух заднім 
ходом, не повинна знаходитись на 

 
Перелік робіт, на які необхідно видавати наряд - допуск 
 ( п.1.6; пп.1.7 - 1.7.9, додаток 2  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 

робіт на висоті» ) 
а). Роботи на висоті, в тому числі :  
 монтаж залізобетонних конструкцій, в т.ч. зварювальні роботи;        
 встановлення огородження монтажного горизонту.  
б). Роботи, які виконуються на висоті з риштувань, помостів,  підйомних та підвісних колисок з 

електричними підіймачами, з елементів конструкцій  
будинків, споруд та  виробничого обладнання. 
в). Роботи, пов’язані з застосуванням гарячих мастик на бітумній основі. 
г). Зварювальні роботи, що проводяться на тимчасових робочих місцях (крім будівельних 

майданчиків) та в умовах підвищеної, в т. ч  пожежної, небезпеки. 
Електрозварювальні, газополум&apos;яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за  зварювальними 

  з’єднаннями  
д). Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 

комунікацій 
к).  Електропрогрів бетону. 

 
Нормативна література: 

 

-НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення на- 

вчання і перевірки знань з питань охорони праці»;  

- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення праців- 

ників спеціальним одягом, спеціальним взуттям,та іншими засобами індивідуального захисту»;  

- НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,зайнятим у 
будівельному виробництві»; 

- НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимча- 

сових або мобільних будівельних майданчиках»; 

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-роз- 

вантажувальних робіт»; 
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НПАОП 0.00-1.81-18 "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском". 

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з ін- 

струментом та пристроями»; 

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 

на висоті»; 

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад- 

нання»;  

- НПАОП 40.1-1.21-98«Правила безпечної експлуатації електроустано- 

вок споживачів»; 

- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засо- 

бів»  

«Закон України «Про охорону праці»» 

«Кодекс цивільного захисту України»  

Постанова КМУ  № 1107 

«ПУЕ Правила влаштування електроустановок» 
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16. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

 

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил, стандартів і у відповідності з 
вимогами ДБН А.3.1-5:2016 

 
Всі роботи вести відповідно до вимог: 
 
- ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва"; 
- ДБН А.3.2-2-2009   "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 

положення";  
- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; 
- ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів». 
- ДСТУ Б А.3.2-13:2011 "Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги"; 
- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування 

основ і спорудженняфундаментів»; 
- Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт(до 

ДБН А.3.1-5-96«Організація будівельного виробництва»). Частина 1. Технологічна та 
виконавча документація;  

- ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок»; 
 
Увесь основний обсяг будівельно-монтажних робіт (100%) виконується методом 

підвозу робочих на будівельний майданчик та монтаж «з коліс». 
До початку будівництва слід виконати необхідну підготовку, склад та етапи якої 

визначені ДБН А. 3.1-5:2016, ДБН А.3.2-2.2009. 

          1 Підготовчий період 

Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт необхідно провести підготовчі 
роботи у складі: 

- підготовка існуючих приміщень під використання їх як санітарно-побутових, 
допоміжних приміщень, аборозміщення тимчасових (інвентарних) будівель; 
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- забезпечення будівельного майданчика освітленням, електроенергією, водою, 

засобамипожежогасіння; 
- організація місць складування для матеріалів, конструкцій і обладнання 
- забезпечення будови проектно-кошторисною документацією; 
- встановлення порядку здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва, 

умов участірозробників проектної документації у прийманні прихованих робіт та відповідальних 
конструкцій; 

- оформлення усіх актів і дозвільних документів на виробництво робіт; 
- розробка підрядною організацією проекту виробництва робіт (ПВР) і технологічних карт 

виконанняокремих видів робіт; 
- сповіщення служби технічного нагляду замовника про готовність підрядника до реалізації 

цілей проекту; 
-узгодження ПВР з технічними службами замовника; 
- повідомлення землекористувачів, власників комунікацій, що перетинаються і прокладених в 

єдиномутехнічному коридорі, про початок і терміни проведенняробіт; відчуження будівельної смуги 
та майданчиків під будівництво; влаштування необхідних огорож та освітлення будмайданчика; 

 
2 Заходи по охороні праці та пожежної безпеки 

Керівництво підрядної організації повинно приділити велику увагу проведенню будівельно-
монтажних робіт з дотримуванням усіх необхідних заходів по охороні праці працівників та 
пожежної безпеки проектованого об’єкту. 

При будівництві заземлення необхідно дотримуватися відповідних правил та інструкцій: 
- ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення; 
- Правила будови електроустановок.  
 
 
 
З усіма працівниками проводять необхідні види інструктажу і перевірки знань з вимог 

техногенної і пожежної безпеки, безпеки праці та виробничої санітарії під час виконання робіт. 
 
Основними методами, що забезпечують безпечне ведення робіт є: 
- ознайомлення персоналу будівництва з робочою інструкцією і правилами щодо безпечного 

ведення робіт; 
- розробка ПВР з конкретними заходами по забезпеченню техніки безпеки; 
- організація обладнаних стаціонарних протипожежних постів; 
- механізми та зварювальне обладнання з двигунами внутрішнього згоряння обладнати 

іскрогасниками;  
-паління дозволене тільки в спеціально відведених місцях; 
- установка покажчиків проходів і проїздів на території будівництва; 
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Інструкція та повний перелік необхідних заходів повинні бути розроблені на місці разом із  

зацікавленими організаціями. 
Межі небезпечних зон при роботі техніки, повинні бути позначені на місцевості, а при 

необхідності і огороджені. 
На території будівництва небезпечні для руху зони повинні бути позначені попереджувальними 

знаками. Розміщення на будмаданчиках тимчасових споруд здійснювати за межами небезпечних 
зон. 

Виробництво робіт в зоні розташування підземних комунікацій, що діють, або в місці перетину 
допускаєтьсятільки з письмового дозволу організації, відповідальної за експлуатацію цих споруд 
та перебування представників експлуатуючих організацій. До початку робіт необхідно 
встановити знаки, що вказують місце розташування підземних комунікацій. 

Робітники, які виконують зачищення сполучних проводів, та особи, зайняті заливкою кабелів 
мастикою, повинні носити спецодяг, спецвзуття, рукавиці та захисні окуляри. 

Під час роботи вантажопідйомного крану робітникам забороняється знаходитись в зоні дії 
стріли, а також стояти під піднятою стрілою та вантажем. 

Приєднувати дроти до пристроїв електрозахисту слід в знеструмленому стані. 
В місцях виявлення підземних комунікацій, не вказаних в робочих кресленнях, земляні роботи 

повинні бутиприпинені до з’ясування характеру комунікацій і одержання дозволу на виробництво 
робіт. 

При неможливості зняття напруги з повітряної лінії електропередачі роботу будівельних 
машин в охоронній 

зоні лінії електропередачі дозволяється проводити за умови виконання наступних вимог: 
- відстань від підйомної або висувної частини будівельної машини в будь-якому її положенні 

до повітряної 
лінії електропередачі, що знаходиться під напругою, повинно бути не менше 2,0 м; 
- корпуси машин, за винятком машин на гусеничному ходу, при їх установці безпосередньо на 

грунті, повиннібути заземлені за допомогою інвентарного переносного заземлення. 
При виконанні робіт з використанням машин в охоронних зонах повітряних ліній 

електропередачнеобхідновиконувати вимоги ДСТУ Б А.3.2-13:2011 та ДБН А.3.2-2-2009. 
Перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне 

навчання і щорічнаперевірка знань працівників з питань охорони праці, складений відповідно до 
Закону України «Про охорону праці» (має чинність на всіх підприємствах, установах і організаціях 
незалежно від форм власності та видів їх діяльності, затверджених наказом державного комітету 
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 із змінами від 16.11 2007 №273): 

 
 
- електрозварювальні роботи; 
-роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках; 
- роботи з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами; 
- роботи по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття; 
- роботи в колодязях, траншеях, котлованах; 
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; 
- земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій;  
- охорона колективної і приватної власності об’єктів. 
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До початку виконання основних будівельно-монтажних робіт на буд майданчику  

пожежонебезпечні місця обладнати протипожежним інвентарем та обладнанням (багри, лопати, 
відра, пісок, вогнегасник). 

Зберігання паливно-мастильних матеріалів на будмайданчику не передбачено. Завозити згідно 
з технологічною потребою. 

 
Повинен проводитися своєчасний інструктаж, вивчення і перевірка знань робітників і 

технічного персоналу в галузі техніки безпеки. 
 
Необхідно забезпечити високу якість застосованих матеріалів, виробів, конструкцій, 

будівельних машин і механізмів, ефективну звукову або світлову сигналізацію. Будівельна техніка 
та пристрої, що використовуються, а так само монтажна оснастка повинні відповідати всім 
вимогам техніки безпеки і бути атестована відповідними органами контролю. 

На будівельному майданчику необхідно: забезпечити правильне складування матеріалів і виробів 
з тим, щоб запобігти загоряння легкозаймистих і горючих матеріалів, огороджувати місця 
виробництва зварювальних робіт, своєчасно прибирати будівельне сміття, дозволяти куріння 
тільки в спеціально відведених місцях, утримувати в постійній готовності всі засоби 
пожежогасіння (лінії водопроводу з гідрантами, вогнегасники, сигналізаційні пристрої, пожежний 
інвентар). Зберігання олійних фарб, смол та мастильних матеріалів разом з іншими горючими 
матеріалами не допускається. 

Розведення вогнищ на території будівництва забороняється. Всі роботи, пов’язані з 
застосуванням відкритого вогню допускається вести з дозволу особи, відповідальної за пожежну 
безпеку. При виробництві цих робіт повинні вживатися заходи пожежної безпеки: прибирання 
горючих матеріалів, виставлення пожежних постів, забезпечення засобами пожежогасіння і т. д. 

 

3 Санітарно-гігієнічні інструкції, рекомендації та вимоги 

При будівництві необхідно керуватися наступними документами: 
- вимоги щодо влаштування і обладнання санітарно-побутових приміщень для робітників 

будівельних ібудівельно-монтажних організацій; 
- інструкція по проектуванню побутових будівель і приміщень будівельно-монтажних органи 

організацій,ДБН В.2.2-28-2010; 
- галузева номенклатура заходів з охорони праці в організаціях і на підприємствах. 
Персонал повинен пройти навчання безпечним методам праці, перевірку знань по техніці безпеки 

при провадженні робіт. 
Працівники забезпечуються необхідними засобами індивідуального захисту згідно з ОСТ 39.024-

76, а також мийними засобами. 
Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу 

спецодягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також порядок 
їх утримання і зберігання 
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4 Обсяги основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт 

Обсяги будівельних робіт визначені на підставі локальних кошторисних розрахунків і зведені у 
відомість обсягів робіт (Відомість обсягів робіт). 

5  Потреба в будівельних машинах і механізмах 

Кількість основних машин та механізмів визначається ресурсними відомостями кошторису 

згідно проектних об’ємів робіт та строків будівництва. Кількість та номенклатура будівельної 
техніки уточнюється при розробці ПВР. 

Перелік основних машин і устаткування, необхідних для будівництва, приведений у 
«Відомість машин і механізмів» кошторисної документації. 
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17. Забезпечення міцності та стійкості 
 
 

Термін експлуатації конструкції до першого планового обстеження - 10 років 
Ступінь вогнестійкості будівлі- ІІ 

        Клас наслідків (відповідальності)- СС-2 
 
Конструктивна система споруди/будівлі - існуюча конструктивна схема будівлі вирішена з 
поздовжніми несучими стінами, на які опирається міжповерхове перекриття, яке зв'язує стіни між 
собою і розділяє їх по висоті на яруси, що здійснюють горизонтальний диск жорсткості. 
Вертикальну жорсткість будівлі забезпечують внутрішні поперечні стіни  

 

Підсилення : 
Зусилля прикладене до тяжі при натягу 300-400Н (загальне 50 кН) 
 Натяг тяжі в діапазоні 0,5-0,6 Ϭт, який відповідає зусиллю 118-141 Н/мм2=12-14,4 кг/мм2,  
  (для арматури А 240С Ϭт =235 Н/мм2=24 кгс/мм2) 
Тяж зачищають, покривають грунтом. Фарбуються за два рази емалью. 
Всі отвори в стіні зацементовуються цементним розчином М75. 

Ділянки стін зі зруйнованою кладкою та тріщинами в ній очищюються від штукатурки, 
оздоблюючого покриття, пилу та бруду, виконується  просочування кладки розчином, що підвищує її 
міцність, а тріщини ін'єктувати розчином, що забезпечить її монолітність, після чого поверхню 
оштукатурити по закріпленій сітці «Рабиця»;. 
При роботах із підсилення та віцдновлення кам'яних і армокам'яних конструкцій виконувати 
контроль якості виконання окремих видів робіт і їх приймання з веденням технічної 
документації. 
Усі матеріали, вироби, конструкції для підсилення повині мати паспорти, сертифікати і 
відповідати вимогам НД,ТУ. 
Контролю підлягають: 
-відповідність проекту кількості і розташування елементів, зварних з'єднань; 
-якість закладання анкерів і результати їх випробувань; 
-відповідність проекту змонтованих металевих конструкцій підсилення; 
-контрольовані зусилля натягу в попередньо напружених елементах; 
-температура, за якої виконаний натяг попередньо напружених елементів; 
-наявність антикорозійного захисту; 
-міцність розчину і бетон 
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