
Договір № 3f<Z- 
на виконання робіт

м. І Іервомайськ « ^ </* » серпня 2023 року

Управління освіта Первомайської міської ради в особі начальника Ткачук Світлани 
Володимирівни, що діє на підставі Положення затвердженого рішенням сесії Первомайської міської 
ради від 25.05.2023 року №34, (надалі Замовник), з однієї сторони, та Фізична особа-підприємиць 
Музика Сергій Іванович, що діє на підставі Витягу з ЄДРГІОУ 2771321033, (надалі -Виконавець), з 
іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах , визначених цим Договором, Підрядник зобов'язується за завданням 
Замовника на умовах цього Договору виконати роботи, передбачені п. 2.1. цього Договору, а 
Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.

2. Відомості про роботи, що виконуються Підрядником
2.1. Виконавець виконує наступні роботи: Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 за ДК 
021:2015 код 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт.
2.2. Перелік видів робіт та їх вартість визначаються у Додатку №1 (Договірна ціна) до цього 
Договору, який є його невід’ємною частиною.
2.3. Якість робіт, виконаних Підрядником, має відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до 
робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

3. Термін виконання робіт
3.1. Підрядник зобов’язується виконати роботи до 1 вересня 2023 року
3.2. Підрядник має право достроково виконати роботи за цим Договором.

4. Гарантія
4.1. Гарантійний термін на будівельні роботи регулюються главою 61 Цивільного Кодексу, 
главою 3.3 Господарського Кодексу. Законом про захист прав споживачів та підзаконними 
нормативно-правовими актами у сфері будівництва.
4.2 Перебіг гарантійного строку починається з моменту передачі робіт Підрядником та прийняття 

їх Замовником, що оформляється актом приймання виконаних будівельних робіт. Цей акт 
підписується обома сторонами, а в разі відмови однієї зі сторін від його підписання про це 
вказується в акті і він підписується другою стороною (стаття 882 ЦК).
4.3 Гарантійний строк становить три роки від дня прийняття об’єкта Замовником.

4.4. Усунення прихованих недоліків, або недоліків, які не могли бути помічені Замовником при 
звичайному прийманні виконаних робіт, і були виявлені після складання Акту виконаних робіт, 
гарантується Підрядником протягом 15 робочих днів від дня підписання Сторонами Акту 
виконаних робіт.
4.5. Виконавець не пізніше 24 годин після отримання інформації про виявлені приховані недоліки 
сповіщає Замовника про дату прибуття свого представника для погодження питань, пов'язаних з 
їх усуненням'Силами і за рахунок Підрядника.

5. Ціна та умови оплати роботи.
5.1. Вартість виконання робіт визначається згідно з Додатком № 1 до Договору (Договірна ціна), 
який є його невід’ємною частиною.
5.2. Загальна вартість робіт за цим Договором становить 373 344,00 (Триста сімдесят три 
тисячі триста сорок чотири гривні 00 коп) без ПДВ
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5.3. Оплата виконаних робіт здійснюється у вигляді 100% післяплати в період ЗО банківських днів 
з моменту підписання акту виконаних робіт Замовником та надання Підрядником рахунку на 
оплату вище зазначеного акту виконаних робіт.
5.4. Здача робіт Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом 
виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) 
робочих днів після фактичного завершення робіт.
5.5. Підписання Акту прийому-передачі представником Замовника є підтвердженням відсутності 
претензій до Виконавця з його боку.

6. Права та обов’язки Сторін
6.1. Підрядник зобов’язаний:
6.1.1. Забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог, які узгоджені Підрядником із 
Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати.
6.1.2. При неможливості в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно 
повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням неможливості виконати такі 
роботи у строк, передбачений цим Договором. ь

6.2. Підрядник має право:
6.2.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором.
6.2.2. Отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

6.3. Замовник зобов’язаний:
6.3.1. Прийняти роботу, виконану відповідно до цього Договору, оглянути її і в разі виявлення 
допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них 
Підряднику.
6.3.2. Сприяти Підряднику у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених 
цим Договором.
6.3.3. Забезпечувати Підрядника інформацією, необхідною для виконання робіт.

6.4. Замовник має право:
6.4.1. Відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають 
умовам Договору, і вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо вони виникли 
внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником взятих на себе обов’язків за цим 
Договором.

7. Відповідальність Сторін за порушення Договору
7.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується 
«порушення Договору»), винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 
чинним в Україні законодавством.
7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 
(умислу чи необережності).
7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо 
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
7.5. У випадку порушення строку виконання робіт Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 
0,01% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.
7.6. У випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи Замовник сплачує 
Виконавцеві пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки 
НБУ.



8. Форс - мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за час ткове чи повне невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, 
повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці 
обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується 
відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
8.2. Якщо форс - мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі 
Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в 
цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про 
правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
8.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна письмово не пізніше 
п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажорних обстави, припинення 
виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.
8.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами 
Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.
8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс - мажорних 
обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

9. Вирішення спорів
9.1. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного 
законодавства України.

10. Дія договору
10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинное ті з моменту його підписання Сторонами 
та його скріплення печатками Сторін.
10.2. Строк дії договору до 31 грудня 2023 року, але у будь-якому випадку до повного виконання 
Сторонами взятих зобов'язань. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє будь-яку із 
Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
10.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, 
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 
додатковою угодою до цього Договору.
10.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у цьому Договорі. 
Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей 
Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою 
угодою до цього Договору.
10.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 
угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. Інші умови
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним. у тому числі 
пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а 
також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.
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11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування попередні 
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань , 
що так чи інше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуї ь братися до 
уваги при тлумаченні умов цього Договору.
11.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі 
реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну , 
а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
11.4. Выступления права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до 
третіх осіб допускається включно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викликані у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені 
їх печатками.
11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги 
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін 
та скріплені їх печатками.
11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по 
одному для кожної із Сторін.

12. Додатки до договору
Додаток № 1 - Договірна ціна

13. Місцезнаходження і реквізити Сторін

ЗАМОВНИК
Управління освіти
Первомайської міської ради
55200 м. Первомайськ Миколаївської обл.
вул. Грушевського,!
ЄДРПОУ 02144996
МФО 820172
Державна Казначейська служба
України м. Київ

р/р________ .________________

.
А /ЛАчТ/ VhLAX v* м у. /Авцшшката^ в . . т, к .оі С1 о 9М. 11. \ х ‘іХ V ч’А. /л - //

ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Музика Сергій Іванович
55200 м. Первомайск Миколаївскої обл.
вул. Зелінського, 1

ЄДРПОУ 2771321033
Свідоцтво платника єдиного 
податку №25240000000006962 
МФО 300528
р/р UA023005280000026003501355833 
АТ ОТП БАНК
тел.+38 (0516Т^Г^.

Му з и к a

М.П# \\°, А Документів/,



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1) -1- 54_ДЦ_ДЦ

Замовник Управління освіти Первомайської міської ради 
(назва організації)

Підрядник ФОП Музика С.І.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ
Миколаївської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 6 липня 2023 р.

№ 
Ч.ч

Обґрунту
вання Найменування витрат 

и

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівель
них робіт

ІНШИХ 
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 327,94600 327,94600 -

у тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 80,69200 80,69200 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 240,66300 240,66300 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і 

механізмів
6,59100 6,59100 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 17,78000 17,78000 -
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та 

розбирання титульних тимчасових будівель і
- - -

споруд
в т.ч. зворотні суми - - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у 
зимовий період (на обсяги робіт, що 
плануються до виконання у зимовий період)

- - -

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній 
період

- - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -
Разом 345,72600 345,72600 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 8,95100 8,95100 -
8 Розрахунок Кошти на покриття адміністративних витрат - - „ -

N10 будівельної організації
9 Розрахунок Кошти на покриття ризиків - - -

N11
10 Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, - - -

N12 пов'язаних з інфляційними процесами
Разом (ч.ч 1-10) 354,67700 354,67700 -

11 Розрахунок Податки, збори, обов'язкові платежі, 18,66700 - 18,66700
N13 встановлені чинним законодавством і не 

враховані складовими вартості будівництва
Разом договірна ціна 373,34400 354,67700 18,66700
Всього договірна ціна 373,34400
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1 2 3 4 5 6

в т.ч. зворотні суми:



1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1) 54_ДЦ_ДЦ-1 -
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

Будівництво розташоване на території Миколаївській області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України.
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 1,17008 тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 1,170 тис. ЛЮД. год
Загальна кошторисна заробітна плата 80,812 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості 
робочого часу 171,17 люд.годта розряді робіт 3,8)

12101,81 грн.

Всього договірна ціна: * 373,344 тис.грн.
у тому числі: 
будівельні роботи - . 354,677 тис.грн.
вартість устаткування - а - тис.грн.
у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування - тис.грн.

інші витрати - 18,667 тис.грн.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва оргаюзашп що затвер^кує) 
г.

( посада* підпис, ініціали, прізвище)

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи
Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт _________________________________________________________________
№ 

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Підлоги

1 Розбирання цементних покриттів підлог м2 83
2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетонній основі площею понад 20 м2
м2 83

3 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати

м2 83

4 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття 
понад 10 м2

м2 83

5 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних м 47
6 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетонній основі площею до 20 м2
м2 2

7 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати

м2 2

8 Улаштування покриттів з керамічних плиток м2 2
9 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних м 4,5

Стіни, стеля
10 Улаштування перегородок на металевому однорядному 

каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у 
житлових і громадських будівлях

м2 8

11 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами 
[фальшстіни] по металевому каркасу

м2 95

12 Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового 
гіпсу товщиною шару 1 мм

м2 95

13 Шпаклювання поверхонь стін розчином із клейового 
гіпсу на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм

м2 103

14 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами укосів по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 103

15 Промазування і розшивання швів панелей перекриття 
розчином знизу

м шва 60

16 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці

м2 88

17 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені 
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по 
каменю та бетону

м2 7

18 Шпаклювання поверхонь стель розчином із клейового 
гіпсу 1,5 мм

м2 2

19 Шпаклювання поверхонь стель розчином із клейового 
гіпсу товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм

м2 2
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20 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 2

21 Установлення дверних коробок в кам'яних стінах м2 2,38
22 Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних шт 2
23 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних 
стінах

м2 1,14

24 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 
150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та 
підлогах

шт 2

25 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 
150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та 
підлогах додавати або виключати

шт 2

26 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 2
27 (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання 

з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих 
діаметром 25 мм

м 8

28 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

м 14

29 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним 
бачком

к-т 1

ЗО Установлення умивальників одиночних з підведенням 
холодної та гарячої води

к-т 1

31 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм

м 4

32 Установлення кранів водорозбірних шт 1
33 Установлення насосів насос 1
34 Монтаж світильників світлодіодних 30v LED ip 65 шт 14
35 Монтаж світильників світлодіодних 16v LED ip 65 шт 2
36 Установлення вимикачів неутопленого типу шт 6
37 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 

при відкритій проводці
шт 5

38 Прокладання гофротруби 20 мм м 100
39 Затягування кабелю перерізом до 6 мм2 в гофровану 

трубу
м 100

40 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 м 56
41 Установлення щитків освітлювальних групових масою 

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
шт 1

42 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- 
х полюсних на струм до 25 А

шт 3 *

43 Монтаж світлодіодного світильника ВАТРА ДБ002ВСП-3- 
а-104 УХЛ3.1 з надписом "вихід"

шт 4

44 Улаштування бетонних сходів м3 0,1155
45 Монтаж дрібних металоконструкцій козирка ( 2шт) т 0,298
46 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів м2 4,84
47 Розбирання асфальтобетонних покриттів м2 34,5
48 Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 

10 см
м2 34,5

49 Навантаження сміття вручну т 9,17
50 Перевезення сміття до 5 км т 9,17

51 Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках( 
розширення дверних прорізів)

м3 0,16

52 Установлення металевих дверних коробок із 
навішуванням дверних полотен

м2 2,88

53 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу 
щілини 20 см2

м 10,4

54 Розбирання монолітних бетонних сходів м3 1,08 і
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55 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну м3 0,16
56 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м , 

група ґрунту 2
м3 2

57 Улаштування бетонних сходів м3 0,9
58 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином 

по каменю стін фасадів
м2 8

Склав

Перевірив
[посада,1

[посада,
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Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області 

Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

0 
kf

Скла

снова:
>еслення (специфікації) №

дений за поточними цінами станом на “6 липня” 2023 р.

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

345,726 тис. грн.
1,17008 тис.люд.год
80,812 тис. грн.

3,6 розряд

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

№ 
Ч.ч..

Обґрунту
вання 
(шифр 
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру

Кіль
кість

Всього
експлуа

тації 
машин

заробіт
ної плати

експлуа
тації 

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

втому 
числі за
робітної 

плати

Всього в тому 
числі за
робітної 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини

г на одини
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 КР7-2-8

Розділ 1. Загальнобудівельні роботи
Підлоги
Розбирання цементних покриттів підлог 100м2 0,83 553390

і

162331 4596 3248 1348 61,0560 5038

2 КР7-17-2 Улаштування цементної стяжки 100м2 0,83
3913,69

1110353 9220 4103 77J240 6431

3 КР7-17-9

товщиною 20 мм по бетонній основі 
площею понад 20 м2
На кожні 5 мм зміни товщини шару 100м2 0,83

4943,65

1024430

-

8503 827

-

153520 1231

4

к=6

КР7-26-2

цементної стяжки додавати або
виключати
Улаштування покриття з лінолеуму 100м2 0,83

996,88

37418^3

-

31057 3966

-

693960 531

5 КР7-31-5
площею покриття понад 10 м2
Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 100м 0,47

4778,63
524033 2463 612

-
177240 333

6 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки 100м2 0,02
1301,83

1165235 - 233 110
-

853080 131
товщиною 20 мм по бетонній основі 
площею до 20 м2

5487,47 - - - -
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КР7-17-9 
к=6

\На кожні 5 мм зміни товщини шару 
цементної стяжки додавати або 
виключати

100м2

8 \кБ11-29-2 
\к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних 
плиток

100м2

9 \КР7-31-5 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

Стіни, стеля

100м

10 КБ10-94-3 Улаштування перегородок на металевому 
однорядному каркасі з обшивкою 
гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами в один шар з 
ізоляцією у житлових і громадських 
будівлях

100м2

11 КБ10-9-1
К=1,15

Улаштування обшивки стін 
гіпсокартонними плитами [фальшстіни] 
по металевому каркасу

100м2

12 КБЇ5-56-3
\К=1,15

Шпаклювання поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу товщиною шару 1 мм

100 м2

13\\КБ15-56-4 
к=2, К=1,15

Шпаклювання поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу на кожний шар товщиною 
0,5 мм додавати до 2 мм

100 м2

14 \KP12-49-5 [Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами укосів по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

100м2

15 КБ7-57-15 [Промазування і розшивання швів панелей 
перекриття розчином знизу

100м шва

КР12-49-4 Поліпшене фарбування 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стель по штукатурці

100м2

17 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін 
всередені будівлі цементно-вапняним або 
цементним розчином по каменю та бетону

100м2

18 КБ15-56-5 
к=1,15

Шпаклювання поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу 1,5 мм

100 м2

19 КБ15-56-6 
к=1,15

Шпаклювання поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу товщиною 0,5 мм 
додавати до 2 мм

100 м2
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0.02 10244,20 - 205 20 - 15,5520 0,31

0,02

996,88

87665,53

-

1753 318

-

2226310 4,55

0,045
15909,13
524Q83 236 59 172240 0,8

0,08

1301,83

10099107

-

8079 2053 3672720 29,38

0,95

25668,64

6120625 58146 17556 2644080 251,19

0,95

18479,48

663421

-

6302 3750

-

542376 51,81

1,03
3946,89
411529

-

4239 2154
-

282272 29,76

1,03

2091,29

1060423

- Г

10923 3698

-

522960 54,17

0,6

3590,73

383823

J

2303 2252

“I

512520 31,11

0,88
3752,53

1648624 14509 6703 1112760 98,19

0,07

7617,29

1533323

-

1073 786

-

1222960 10,7

0,02

11222,87

999122

-

200 126

-

829400 1,74

0,02
6291,85
233029 47 26 18216Q 0,36
1318,29 - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 КР12-49-6 Поліпшене фарбування 100м2 0,02 11823,53 - 236 81 - 59^080 ±18

полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами стель по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування

4042,13 - - -

21 КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних 100 м2 0,0238 8838J38 210 210 - 13L8920 3^8

22 КР6-25-5
стінах
Установлення дверних полотен 100 шт 0,02

8838,88
17259J2 345 345

-
22^0840 ±56

23 &С123-198-
внутрішніх міжкімнатних
Блоки дверні внутрішні щитової конструкції шт 2

17259,12
7500,00 15000 -

-
—

24
1Д 
КБ10-28-1

однопольні з глухим полотном в комплекті 
Заповнення дверних прорізів готовими 100м2 0,0114 760686^0

-
8672 95

-
117J320 ±34

дверними блоками площею до 2 м2 з 
металопластику у кам'яних стінах

8323,65 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 188550 53098 1348 770,17

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн, 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн. 3

188550

134104
53098

„ 11684

200234

Всього по розділу 1 200234

25 КР20-25-11
Розділ 2. Сантехнічні роботи

Пробивання отворів глибиною 100 мм, 10шт 0,2 485£2 97 97 ±9200 ±58

26 КР20-25-27

перерізом 150x150 мм в залізобетонних та 
бетонних стінах та підлогах
На кожні 10 мм зміни глибини отворів 10шт 0,2

485,02

73±88

-

147 147

-

120000 2,4

27

к=20

КР15-129-1

перерізом 150x150 мм в залізобетонних та 
бетонних стінах та підлогах додавати 
або виключати
Установлення вентиляторів осьових шт 2

734,88

620£7

-

1240 1240 8J5680 Г±14

28 &С111-
масою до 0,025 т 
Вентилятор шт 1

620,07
2300,00

-
2300 -

-

1756-1 - - - - -



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1)
1 2 3 4
29 КР15-15-3 

кдем.=0,4
(Демонтаж) Прокладання трубопроводу 
водопостачання з труб сталевих 
водогазопровідних оцинкованих діаметром 
25 мм

100м

ЗО КР15-19-2 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 
мм

100м

31 С113-1674 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної 
води діам. 25x2,3 мм

м

32 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт

33 С113-1706 Коліно 90 град, із поліпропілену діам. 25 мм шт

34 &С113- 
1195-1

ГІерехідники з поліетилену на сталь шт

35 КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо 
приєднаним бачком

10к-т

36 КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної та гарячої води

10к-т

37 & С130-901-
УК1 
варіант 1

Унітаз компакт напівфарфорові та 
фарфорові, в комплекті з бачком, сидінням 
та арматурою

шт

38 С113-2111 
варіант 1

Трубка підводів до унітазів з металевими 
накладними гайками діам. 16 мм І_=0,6м

шт

39 &С130-644-
УК2

Умивальник компкт з п'єдесталом, в 
комплекті з арматурою

комплект

40 &С130-623-
ЗУ1

Змішувачі для умивальників, в комплекті комплект

41 КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм

100м

42 С113-2226 
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої 
каналізації діам. 50 мм з фасонними 
частинами

м

43 КР15-22-1 Установлення кранів водорозбірних 100 шт

44 &С113- 
2154-Д

Кран з підігрівом води шт

45 КР15-95-1 Установлення насосів насос

46 &С130-508- 
1

Дренажний „аеое шт



-4- _______________________ ____________ ___________54_ДЦ_ЛС1_02-01-01

5 6 7 8 9 10 11 12
0,08 2138J0 - 171 171 235440 2,36

2138,10 - - -

0,14 520^55 729 729 70J3720 9,92
5205,55 - - -

14 48,00 672
- - - - -

1 288,00 - 288 - - - ■■
- - - - -

* 1 12,00 - 12 - - - -
- - -

2 84,00 168 e -
- - -

0,1 4195J6 - 420 360 - 50,2440 5,02
3595,46 - - - -

0,1 3194J2 - 319 319 - 44J360 4,41
3194,12 - - - -

1 4200,00 - 4200 - -
- - Г - -

. 1 70,00 — 70 — — - <M mm»»
- * - - -

1 2170,00 - 2170 - - - -
- -

1 700,00 - 700 - - - -
- - - - -

0,04 5891А2 236 236 - 739840 3,16
5891,42 - - -

4 210,00 - 840 - - - -
- - - -

0,01 4298J8 - 43 43 - 59,4000 0,59
4298,78 - - - -

1 1400,00 - 1400 - - - -
- -

1 210306 6.84 2103 2056 7 29,4240 29,42
2056,44 - - - -

1 4600,00 - 4600 - - -
- - - -



8 Програмний комплекс АвК - 5 (3.8.1)

1 2 3 4 І
разом прямі витрати по розділу 2

разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:

„ вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн. 

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

ВСЬОГО по розділу 2

Розділ 3. Електротехнічні рішення
47 КР17-11-2 Монтаж світильників світлодіодних 30v

LED ip 65
100шт

48 КР17-11-2 Монтаж світильників світлодіодних 16v
LED ip 65

100шт

49 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу 100шт

50 &С1547-16-
4 
варіант 2

Вимикач шт

51 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток 
неутопленого типу при відкритій проводці

100шт

52 & СПЗ- 
2106-3 
варіант 1

Розетка наружна шт

53 КБ21-12-2 Прокладання гофротруби 20 мм 100м

54 КР17-8-2 Затягування кабелю перерізом до 6 мм2 в 
гофровану трубу

100м

55 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 
мм2 до 10 мм2

100м

56 & 0113- 
2327-2 
варіант 5

Кабель з мідними жилами АВВГ 2х2,5мм2 м



5- ________________________ _______________________54_ДЦ_ЛС1_02-01-01
5 6 7 8 9 10 11 12

22925 5398 7 76

22925

17520
5398
1186

24111

•
24111

0,14 99649,04 13951 2051 207,2000 29,01

0,02
14649,04
79649J34

-
1593 293 207,2000 4,14

0,06
14649,04
1703,78 102 102

-
26,5800 1,59

6
1703,78

85,00 -
Г

510 - - —Z— -

0,05 1703,78 3 85 85 26,5800 1,33

5
1703,78

65,00
-

325 -
- - -

1 4337£2 4338 2266 32,8000 32,8

1
2265,82
6T3J3

-
674 626

-
9,6400 9,64

0,56
625,73 

5769J55
-

3231 2868 — 71,5700 40,08

100
5121,55

28,00
-

2800 -
- - -



8 Програмний комплекс АВК-5 (3.8.1) -6- 54_ДЦ_ЛС1_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57

58

&С113- 
2327-2 
варіант 4
& С1545-89-

Кабель з міцними жилами АВВГ нгд 2х4мм2

Коробка розподільча

м

шт

56

10

41,00

80,00

-

2296

800

- -

59

13 
варіант 1 
КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних шт 1 216,88

-

217 210

-

2,9700 2.97

60 & 1702-10-5

групових масою до Зкг у готовій ніші або 
на стіні
Бокс под автомати шт 1

209,98

490,00 490

-

61
варіант 1 
КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 100шт 0,03 1502&Q4

-

451 451
-

2172600 6,53

62 & 1503-

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 
25 А
Дифавтомат 16А ШТ 2

15029,04

240,00

-

480 -

-

63

2001-1 
варіант 1 
& 1503- УЗО 25А шт 1 298,00

-

298

- - -

64

2001-1 
варіант 2 
КБ21-17-12 Монтаж світлодіодного світильника 100шт 0,04 5478621 , 2191 391 1312QQQ 5,25

ВАТРА ДБ002ВСП-3-Э-104 УХЛЗ. 1 3 
надписом "вихід"

9786,21
1"

- - -

Разом прямі витрати по розділу 3 • 34832 9343 * 133,34

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

34832

25489
9343
2054

36886

Всього по розділу 3 36886

65 КР2-15-1
Розділ 4. Інші роботи

Улаштування бетонних сходів 100 м3 0,001155 38607Т28 446 58 788,4000 0,91
50071,28 - - -



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1) -7- 54_ДЦ_ЛС1_02>01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкції 

козирка ( 2шт)
1т 0,298 10871J55

8636,45
2102,60 3240 2574 627 106J520 31,72

67 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,298 60211,00
-

17943 - - -

68 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі 
тільки скатів

100м2 0,0484 6472,00
6472,00

313 313
-

94,8000 4,59

69 &С111-51-4 Листи металопрофілю ПК-20, т.0,5мм м2 4,84 280,00 - 1355 - - - -

70 &С111- 
1478-2

Самонарізні шурупи шт 34 0,95
-

32 -
«

-

71 КР7-2-9 Розбирання асфальтобетонних покриттів 100м2 0,345 4616J4
3261,41

1355,03 1593 1125 468 50,8800 17,55

72 КР18-50-2 Улаштування вимощення з бетону 
товщиною покриття 10 см

1м2 34,5 610£2 
118,40 «

21066 4085
-

1,8000 62,1

73 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 9,17 114,17
114,17

- 1047 1047 - 1,9560 17,94

74 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км т 9,17 64,46 64,46
7,92

591 - 591
73 0,0990 0,91

75 КРЗ-22-1 Пробивання прорізів у бетонних стінах та 
перегородках( розширення дверних прорізів)

1 м3 0,16 6812,78
2082,62

4730,16
75,76

1090 333 757
12

34,3440 
0,9594

5,5 
0,15

76 КБ10-96-2 
н2,5=1,15

Установлення металевих дверних коробок 
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0288 24905^7
24232,77 -

717 698
-

324J3796 9,36

77 &С123-1-2-9 Блоки дверні протипожежні м2 2,88 7986,33 3 - 23001 - -
- -

78 КР20-37-1 Забивання щілин монтажною піною, площа 
перерізу щілини 20 см2

100м 0,104 459Q34 
1310,34

477 136 ■ 19^200 2,07

79 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних сходів 1 м3 1,08 3254,90
669,20

2585,70
32,64

3515 723 2792
35

10,4400
0,4133

11,28
0,45

80 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
вручну

ЮОмЗ 0,0016 21398,44
21398,44

—:— 34 34 - 366,6000 0,59

81 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м , група ґрунту 2

100 м3 . 0,02 21076,24
21076,24 -

422 422 - 361,0800 7,22

82 КР2-15-1 Улаштування бетонних сходів 100 м3 0,009 396632^5
50071,28

73,04
19,81

3570 451 1 788,4000 
0,2509

7,1

83 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стін фасадів

100м2 0,08 14831J37
10677,15

1187 854
-

139J160 11,13

Разом прямі витрати по розділу 4 81639 12853 5236
120

189,06
1,51

Разом будівельні роботи, грн. 81639
в тому числі:



8 02-01-01й комплекс АВК - 5 (3.8. -8-
1 2 3 4 І 5 І 6 7 8 9 10 11 12

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 

, заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 4

63550
12973
2856

84495

84495
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн.
втому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

327946

327946

240663
80812
17780

345726

345726

80692 6591
120

1168,57
1,51

кошторисна трудомісткість, люд-год.^^—^.,^
Кошторисна заробітна плата, грн. 
---------------------------------------------------.................................................................

1170,08
80812

Склав

Перевірив
[посада,

[посада,



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1) -1- 54_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01
Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області
Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

№ 
Ч.ч.

ч

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

утому числі:

Обґрунтування 
ціни

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна 

складова, 
грн.

заготі
вельно- 

складські 
витрати, 

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 . 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

6

7

1

27

і. Витрати труда
Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками
Витрати труда робітників-монтажників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-монтажниками
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття

люд.год 
розряд

люд.год 

розряд 

люд.год

розряд

люд.год

1035,23
3,6

133,34

3,7 

0,6

4,6

0,91

68,92

70,07

78,97

80,00

г

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1170,08

Середній розряд робіт розряд 3,6

8 КБМ203-850

II. Будівельні машини і механізми

Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 1 т

маш. год 0,489516 358,03
175,26



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8. -2-
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+КБМ204-201

+КБМ204-502

+КБМ205-101

+КБМ233-803

С311-5-М

КБМ200-68

КБМ211-101

КБМ270-50

КБМ270-90

КБМ270-115

КБМ270-119
КБМ270-135 I

Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А

Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 мЗ/хв

Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій
Перевезення сміття до 5 км

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

Дизельне паливо
Мастильні матеріали
Гідравлічна рідина

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

Пістолет монтажний

Бадді, місткість 2 м3

Вібратори для усіх видів будівництва, крім 
гідротехнічного

Пилка дискова електрична

Дрилі електричні

Шуруповерта

Перфоратори електричні

маш. год

маш. год

маш. год

маш. год

т

грн.

кг
кг 
кг

маш. год

маш. год

маш. год

маш. год

маш. год

маш. год

маш. год

1,773696

1,02

13,23588

. 13,23588

9,17

1,699 
0,113

0,01

0,44

0,32886

0,32886

0,435528

6,3883272

5,64090432

2,57104

353,26

Г

I 14

Оренда

Оренда

Оренда

Оренда

626,58

6,71
6,84

385,35
5100,45

6,73
89,08
64,46

591,10

6589,31

3



02-01-018 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

21 &С111-51-4 Листи металопрофілю ПК-20, т.0,5мм м2 4,84 280 280,00ч
1355,20 1355,20 - -

22 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 т 0,000576 30378,65 30378,65 - -
мм 17,50 17,50 - -

23 &С111-219-8 Шпаклівка Фугенфюллер кг 29,83 32
954,56

32,00
954,56

- -

24 &С111-220-3 Грунтовка Ceresit СТ-17 л 14,3874 46
661,82

46,00
661,82 -

—Z—

25 &С111-256-2 Плитки керамічні для полу м2 2,04 620 620,00
1264,80 1264,80 -

26 +С111-562 Лінолеум м2 84,66 320 320,00
варіант 1 27091,20 27091,20 - -

27 +С111-741 Листи гіпсокартонні для перегородок, м2 16,8 122 * 122,00 -

товщина 12 мм 2049,60 2049,60 - -

28 +С111-741 Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина м2 99,75 195 195,00
варіант 1 12 мм 19451,25 19451,25 -

29 &С111-140Б Дюбелі з каліброваною головкою [в 
обоймах] 4x100 мм

шт 20 16
320,00

16,00
320,00

-
-

ЗО &С111-1478-2 Самонарізні шурупи шт 1649 0,95
1566,55

0,95
1566,55 - -

31 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0007774 102000 102000,00 -

79,29 79,29 - -

32 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 2,6708 280 280,00 - -

747,82 747,82 - -

33 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 1,2265 41
50,29

41,00
50,29

---- Z---- -



02-01-018 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

34 +С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна 
непластифікована

кг 126,99 110
13968,90

110,00
13968,90 - -

35 &С111-1721- 
11Б-2

Стрічки армувальні м 95,3 3,6
343,08

3,60
343,08

- -

36 +С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 52,015 39
2028,59

39,00
2028,59 - -

37 &С111-1756-1 Вентилятор шт 1 2300
2300,00

2300,00
2300,00

- -

38 +С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т ‘0,00009792 198000
19,39

198000,00
19,39 -

-

39 &С111-1849- 
1Р

Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 шт 298,4 0,9
268,56

0,90
268,56

-

40 &С111-1849- 
111

Гвинти самонарізні довжиною 9мм шт 48,56 5,99
290,87

5,99
290,87 - -

41 +С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0484 18990
919,12

Н 8990,00
919,12

- -

42 &С111-1895- 
1-Ц

Шпаклівка "Сатенгіпс" т • 0,20211 18000
3637,98

18000,00
3637,98 - -

43 +С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
CM 11

кг 8,4 9
75,60

9,00
75,60

-
-

44 &С111-2001- 
1-1

Кольоровий шов Ceresit СЕ 33 кг 0,908 66
59,93

66,00
59,93 - -

45 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III 
сорт

м3 0,00801 9600
76,90

9600,00
76,90

- -

46 +С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт

м3 0,09315 10800
1006,02

10800,00
1006,02

- -

47 &С113-34-7 Гофрована труба 20 мм
1

м 100 14,52
1452,00

14,52
1452,00

-



8 02-01-01трамний комплекс АВК - 5 (3.8. -5-
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

48 &С113-1195-1 Перехідники з поліетилену на сталь шт 2 84 84,00 - -

168,00 168,00 - -

49 +С113-1674 Труби поліпропіленові PN 10 для холодної м 14 48 48,00 - -

ч води діам. 25x2,3 мм 672,00 672,00 - -

50 +С113-1706 Коліно 90 град, із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 12 12,00 - -

12,00 12,00 - -

51 +С113-1873- Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 288 288,00
1Б 288,00 288,00 - -

52 &С113-2106-3 Розетка наружна шт 5 65 65,00 - -

варіант 1 325,00 325,00 - -

53 +С113-2111 Трубка підводів до унітазів з металевими шт 1 70 70,00 - -

варіант 1 накладними гайками діам. 16 мм L=0,6m 70,00 70,00 - -

54 &С113-2154-Д Кран з підігрівом води шт 1 1400 1400,00 -

1400,00 1400,00 - -

55 +С113-2226 Труби поліпропіленові для внутрішньої м 4 210 * 210,00
варіант 1 каналізації діам. 50 мм з фасонними 840,00 840,00 - -

частинами

56 &С113-2327-2 Кабель з мідними жилами АВВГ нгд 2х4мм2 м 56 4'1 41,00 -

варіант 4 2296,00 2296,00 - -

57 &С113-2327-2 Кабель з мідними жилами АВВГ 2х2,5мм2 м 100 28 28,00 - -

варіант 5 2800,00 2800,00 - -

58 +С114-5-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати м3 0,412 2910 2910,00 •

на синтетичному зв'язувальному, марка 1198,92 1198,92 - -

М125

59 +С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,298 60211 60211,00 -

17942,88 17942,88 - -

60 &С121-783-1- Двері металопластикові м2 1,14 7400 7400,00
6-1 8436,00 8436,00 - -

61 &С123-1-2-9 Блоки дверні протипожежні м2 2,88 7986,33 7986,33 - -

23000,63 23000,63 - -



8 Програмний комплекс АВК-5 (3.8.1) -6- 54_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

62 &С123-198-1Д Блоки дверні внутрішні щитової конструкції 
однопольні з глухим полотном в комплекті

шт 2 7500
15000,00

7500,00
15000,00 -

-

63 +С123-514-У ч Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм

м2 0,50267 400
201,07

400,00
201,07

-

-

64 &С126-1300- 
1-Т

Профіль стійковий м 190,28 68
12939,04

68,00
12939,04 - •

65 &С126-1300-2 Профіль напрямний м 89,29 81
7232,49

81,00
7232,49

- -

66 &С130-508-1 Дренажний насос шт 1 4600
4600,00

4600,00
4600,00 - -

67 &С130-623-
ЗУ1

Змішувачі для умивальників, в комплекті комплект 1 700
700,00

700,00
700,00

- -

68 &С130-644-
УК2

Умивальник компкт з п'єдесталом, в 
комплекті з арматурою

комплект 1 2170
2170,00

2170,00
2170,00 - -

69 &С130-901-
УК1 
варіант 1

Унітаз компакт напівфарфорові та 
фарфорові, в комплекті з бачком, сидінням 
та арматурою

шт 1 4200
4200,00

4200,00
4200,00

- -

70 +С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 11,2 18
201,60

18,00
201,60

- -

71 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М200-300

м3 2,5875 940
2432,25

940,00
2432,25 -

72 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1,932 810
1564,92

810,00
1564,92 -

-

73 +С1424-11610 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 
5 [М100], крупність заповнювача більше 20 
до 40 мм

м3 4,89981 3100
15189,41

3100,00
15189,41 - -

74 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100

м3 0,024 2150
51,60

2150,00
51,60

-



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8. 02-01-01-7 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

75 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150

м3 4,335 3022
13100,37

3022,00
13100,37 - -

76 +С1425-11702
ч

Розчин готовий опоряджувальний цементно- 
вапняковий 1:1:6

м3 0,2821 2198
620,06

2198,00
620,06

- -

77 +С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в 
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,00028 396000
110,88

396000,00
110,88

-
-

78 +С1544-92 Стрічка ізоляційна ''Пара" кг 0,351 300
105,30

300,00
105,30 -

-

79 &С1545-89-13 
варіант 1

Коробка розподільча шт 10 80
800,00

80,00
800,00 - -

80 +С1545-248 Скоби будівельні кг 2 ЗО
60,00

30,00
60,00

—X— -

81 &С1547-4-4 
варіант 1

Світильник шт 14 850
11900,00

850,00
11900,00 - -

82 &С1547-4-4 
варіант 2

Світильник шт 2 650
1300,00

" 650,00 
1300,00

- -

83 &С1547-4-5 Світильник світлодіодний ВАТРА 
ДБ002ВСП-3-а-104 УХЛ3.1 з надписом 
"вихід"

шт 4 450
1800,00

450,00
1800,00 - -

84 &С1547-16-4 
варіант 2

Вимикач шт 6 85
510,00

85,00
510,00 - -

85 &С1550-38-1-У Монтажна піна л 0,21101 545
115,00

545,00
115,00

.......... -

86 &С188888-4-2 Дюбель шуруп 150 мм шт 5,187 5
25,94

5,00
25,94 -

-

87 &С188888-4- 
3-Ф

Дюбель монтажний шт 200 3,1 
620,00

3,10
620,00 -

-

88 &С188888-21-
2

Піна монтажна (750 мл) шт 0,832 410
341,12

410,00
341,12

-



8 Програмний комплекс АВК-5 (3.8.1) -8- 54_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01
1 2 !.. ■ .... з 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

89 81503-2001-1 Дифавтомат 16А шт 2 240 240,00
варіант 1 480,00 480,00 - -

90 81503-2001-1 УЗО 25А шт 1 298 298,00 -

варіант 2 298,00 298,00 - -

91 81702-10-5 Бокс под автомати шт 1 490 490,00
варіант 1

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

490,00 490,00

92 С1999-9001 Електроенергія кВт-год • 5,7645

93 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0066 - -

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія
Мастильні матеріали
Гідравлічна рідина
Дизельне паливо

грн.

кВт-год 
кг 
кг 
л

5,764 
0,119
°, 01

1,998

240665,30 240665,30

*

-

■

Довідкові дані
Будівельне сміття т 9,1671 б|

[посада,

, змінені користувачем.
4$

пис

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "6 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав
[посада, п

Перевірив



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1) - 1 - 54_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01
Поточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01
наПоточний ремонт укриття будівлі ЗДО №11 по вул. Академіка Миколи Амосова,37 у м. Первомайськ Миколаївської області

Шифрі Кількість Норматив- Усереднені Трудоміст- Усередне- 1 блок. Заробітна II блок. Усереднені III блок. Загально-
Номер 
пози
ції л.к.

номер ” 
позиції

нормативу

но-розра- 
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують

машини)

люд.год

коефіцієнти 
переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в
прямих 

витратах, 
до трудо-

витрат пра
цівників, 

заробітна
плата яких 
врахову
ється в

загально- 
виробни

чих
витратах

кість в за
гальнови
робничих 
витратах

люд.год 
гр.4хгр.5

на вартість 
людино- 

години пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в • 

загально- 
виробни

чих витра
тах

грн.

Заробітна 
плата в 

загально- 
виробничих 

витратах

грн. 
гр.6хгр.7

плата в 
прямих 

витратах

3

грн.

Єдиний 
внесок на 
загально
обов’язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)* 

0,22

показники 
для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально-

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн. 
гр.4хгр.11

виробничі 
витрати

без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по
непраце

здатності,

грн.
гр.8+гр.10+ 

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР7-2-8 0,83 61,0560 0 0,0000 112,15 0,00 3913,69 861,01 0 0.00 861,01

2 КР7-17-2 0,83
50,68

77,1240 0
0 

0,0000 112,15
0

0.00
3248

4943,65
715

1087,60 0
0 

0,00
715

1087,60

3 КР7-17-9 0,83
64,01

15,5520 0
0 

0,0000 112,15
0

0,00
4103

996,88
903

219,31 0
0 

0,00
903

219,31

4 КР7-26-2 0,83
12,91

69,9960 0
0 

0,0000 112,15
0 

0,00
827

4778,63
182

1051,30 0
0 

0,00
182

1051,30

5 КР7-31-5 0,47
58,1 

17,7240 0
0 

0,0000 112,15
0 

0,00
3966

1301,83
873

286,40 0
0

0,00
873

286,40
8,33 0 0 612 135 0 135



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.1) -2- 54_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 КР7-17-1 0,02 85,6080 0 0,0000 112,15 0,00 5487,47 1207,24 0 0,00 1207,24

1,71 0 0 110 24 0 24
7 КР7-17-9 0,02 15,5520 0 0,0000 112,15 0,00 996,88 219,31 0 0,00 219,31

0,31 0 0 20 4 0 4
8 КБ11-29-2 0,02 227,6310 0 0,0000 112,15 0,00 15909,13 3500,01 0 0,00 3500,01

4,55 0 0 318 70 0 70
9 КР7-31-5 0,045 17,7240 0 0,0000 112,15 0,00 1301,83 286,40 0 0,00 286,40

0,8 0 0 59 13 0 13
10 КБ10-94-3 0,08 367,2720 0 0,0000 112,15 0,00 25668,64 5647,10 0 0,00 5647,10

29,38 0 0 2053 452 0 452
11 КБ10-9-1 0,95 264,4080 0 0,0000 112,15 0,00 18479,48 4065,49 0 0,00 4065,49

251,19 0 • 0 17556 3862 0 3862
12 КБ15-56-3 0,95 54,5376 0 0,0000 112,15 0,00 3946,89 868,32 0 0,00 868,32

51,81 0 0 3750 825 0 825
13 КБ15-56-4 1,03 28,8972 0 0,0000 112,15 0,00 2091,29 460,08 0 0,00 460,08

29,76 0 0 2154 474 0 474
14 КР12-49-5 1,03 52,5960 0 0,0000 112,15 0,00 3590,73 789,96 0 0,00 789,96

54,17 0 0 3698 814 0 814
15 КБ7-57-15 0,6 51,8520 0 0,0000 112,15 0,00 3752,53 825,56 0 0,00 825,56

31,11 0 0 2252 495 0 495
16 КР12-49-4 0,88 111,5760 0 0,0000 112,15 0,00 7617,29 1675,80 0 0,00 1675,80

98,19 0 0 6703 1475 0 1475
17 КР11-26-3 0,07 152,7960 0 0,0000 112,15 0,00 11222,87 2469,03 0 0,00 2469,03

10,7 0 0 786 173 0 173
18 КБ15-56-5 0,02 86,9400 0 0,0000 112,15 0,00 6291,85 1384,21 0 0,00 1384,21

1,74 0 0 126 28 0 28
19 КБ15-56-6 0,02 18,2160 0 0,0000 112,15 0,00 1318,29 290,02 0 0,00 290,02

0,36 0 0 26 6 0 6
20 КР12-49-6 0,02 59,2080 0 0,0000 112,15 0,00 4042,13 889,27 0 0,00 889,27

1,18 0 0 81 18 0 18
21 КР6-24-1 0,0238 137,8920 0 0,0000 112,15 0,00 8838,88 1944,55 0 0,00 1944,55

3,28 0 0 210 46 0 46
22 КР6-25-5 0,02 228,0840 0 0,0000 112,15 0,00 17259,12 3797,01 0 0,00 3797,01

4,56 0 0 345 76 0 76
24 КБ10-28-1 0,0114 117,7320 0 0,0000 112,15 0,00 8323,65 1831,20 0 0,00 1831,20

1,34 0 0 95 21 0 21
25 КР20-25-11 0,2 7,9200 0 0,0000 112,15 0,00 485,02 106,70 0 0,00 106,70

1,58 0 0 97 21 0 21
26 КР20-25-27 0,2 12,0000 0 0,0000 112,15 0,00 734,88 161,67 0 0,00 161,67

2,4
1

0 0 147 32 0 32
27 КР15-129-1 2 8,5680 0 0,0000 112,15 0,00 620,07 136,42 0 0,00 136,42

17,14 0 0 1240 273 0 273



5 Профамний комплекс АВК - 5 (3.8.1) -З- 54_ДЦ_ОПРЛС__02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 КР15-15-3 0,08 29,5440 0 0,0000 112,15 0,00 2138,10 470,38 0 0,00 470,38
2,36 0 0 171 38 0 38

ЗО КР15-19-2 0,14 70,8720 0 0,0000 112,15 0,00 5205,55 1145,22 0 0.00 1145,22
9,92 0 0 729 160 0 160

35 КР15-34-1. 0,1 50,2440 0 0,0000 112,15 0,00 3595,46 791,00 0 0,00 791,00
5,02 0 0 360 79 0 79

36 КР15-32-6 0,1 44,1360 0 0,0000 112,15 0,00 3194,12 702,71 0 0,00 702,71
4,41 0 0 319 70 0 70

41 КР15-18-1 0,04 78,9840 0 0,0000 112,15 0,00 5891,42 1296,11 0 0,00 1296,11
3,16 0 0 236 52 0 52

43 КР15-22-1 0,01 59,4000 0 0,0000 112,15 0,00 4298,78 945,73 0 0,00 945,73
0,59 0 0 43 9 0 9

45 КР15-95-1 1 29,4240 0 0,0000 112,15 0,00 2056,44 452,42 0 0,00 452,42
29,42 0 0 2056 452 0 452

47 КР17-11-2 0,14 207,2000 0 0,0000 112,15 0,00 14649,04 3222,79 0 0,00 3222,79
29,01 0 0 2051 451 0 451

48 КР17-11-2 0,02 207,2000 0 0,0000 112,15 0,00 14649,04 3222,79 0 0,00 3222,79
4,14 0 0 293 64 0 64

49 КР17-12-1 0,06 26,5800 0 0,0000 112,15 0,00 1703,78 374,83 0 0,00 374,83
1,59 0 0 102 22 0 22

51 КР17-12-10 0,05 26,5800 0 0,0000 112,15 0,00 1703,78 374,83 0 0,00 374,83
1,33 0 0 85 19 0 19

53 КБ21-12-2 1 32,8000 0 0,0000 112,15 0,00 2265,82 498,48 0 0,00 498,48
32,8 0 • 0 2266 498 0 498

54 КР17-8-2 1 9,6400 0 0,0000 112,15 0,00 625,73 137,66 0 0,00 137,66
9,64 0 0 626 138 0 138

55 КР17-9-2 0,56 71,5700 0 0,0000 112,15 0,00 5121,55 1126,74 0 0,00 1126,74
40,08 0 0 2868 631 0 631

59 КР17-14-1 1 2,9700 0 0,0000 112,15 0,00 209,98 46,20 0 0.00 46,20
2,97 0 0 210 46 0 46

61 КР17-12-7 0,03 217.5600 0 0,0000 112,15 0,00 15029,04 3306,39 0 0,00 3306,39
6,53 0 0 451 99 0 99

64 КБ21-17-12 0,04 131,2000 0 0,0000 112,15 0,00 9786,21 2152,97 0 0,00 2152,97
5,25 0 0 391 86 0 86

65 КР2-15-1 0,001155 788,4000 0 0,0000 112,15 0,00 50071,28 11015,68 0 0,00 11015,68
0,91 0 0 58 13 0 13

66 КР20-12-1 0,298 106,4520 0 0,0000 112,15 0,00 8636,45 1900,02 0 0,00 1900,02
31,72 0 0 2574 566 0 566

68 КР8-30-1 0,0484 94,8000 0 0,0000 112,15 0,00 6472,00 1423,84 0 0,00 1423,84
4,59 1 0 0 313 69 0 69

71 КР7-2-9 0,345 50,8800 0 0,0000 112,15 0,00 3261,41 717,51 0 0,00 717,51
17,55 0 0 1125 248 0 248
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

72 КР18-50-2 34,5 1,8000 0 0,0000 112,15 0,00 118,40 26,05 0 0,00 26,05

73 КР20-40-1 9,17
62,1

1,9560 0
0

0,0000 112,15
0 

0,00
4085

114,17
899

25,12 0
0 

0,00
899

25,12

74 С311-5-М. 9,17
17,94 

0,0990 0
0

0,0000 112,15
0 

0,00
1047
7,92

230
1,74 0

0
0,00

230
1,74

75 КРЗ-22-1 0,16
0,91 

35,3034 0
0

0,0000 112,15
0 

0,00
73

2158,38
16

474,84 0
0 

0,00
16

474,84

76 КБ10-96-2 0,0288
5,65 

324,8796 0
0 

0,0000 112,15
0 

0,00
345

24232,77
76

5331,21 0
0

0,00
76

5331,21

78 КР20-37-1 0,104
9,36

19,9200 0
0 

0,0000 112,15
0 

0,00
698

1310,34
154

288,27 0
0

0,00
154

288,27

79 КР2-1-3 1,08
2,07

10,8533 0
0

0,0000 112,15
0 

0,00
136

701,84
ЗО

154,40 0
0

0,00
ЗО

154,40

80 КР18-1-6 0,0016
11,73

366,6000 0
0 

0,0000 112,15
0 

0,00
758

21398,44
167

4707,66 0
0

0,00
167

4707,66

81 КР1-18-2 0,02
0,59

361,0800 0
0

0,0000 112,15
0 

0,00
34

21076,24
8

4636,77 0
0 

0,00
8

4636,77

82 КР2-15-1 0,009
7,22

788,6509 0
0 

0,0000 112,15
0 

0,00
422

50091,09
93

11020,04 0
0 

0,00
93

11020,04

83 КР11-41-1 0,08
7,1 

139,1160 0
0 

0,0000 112,15
0 

0,00
45^ 

10677,15
99

2348,97 0
0 

0,00
99

2348,97
11,13 0 0 854 188 0 188

Разом: 1170,08 0
•

0 80812 17780 0 17780

Крім того:
Кошти на оплату перших п’яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /100 =
=(0+ 80812 *1)*0 = 0 грн.

де:
Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату 

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, 
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /100 * Н18 /100 =

=(0 + 80812 * 1) * 0 * 0,22= 0 грн.
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де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;
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Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів, 
(графа 8 + графа 9* Н124)* Н116/100 = 

=(0 + 80812 *1)*0 = 0грн.
де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %; 
Разом загальновиробничі витрати: 17780 + 0 + 0 + 0 = 17780 грн.

Склав

Перевірив


