

## ДОГОВІР №3-14

смт. Озерне

«04» 10 2023 року

**Комунальне підприємство «Озерне» Новогулявської селищної ради** (далі – **Замовник**), в особі начальника Бялошицького Михайла Ігоровича, який діє на підставі статуту з однієї сторони, та

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Рубікон Україна»** в особі Директора Рудницького Павла Ігоровича, надалі за текстом **Підрядник**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконання робіт згідно коду ДК: 021:2015: 45310000-3 «Електромонтажні роботи», а саме: поточний ремонт вузла обліку електричної енергії станції по видаленню заліза КП «Озерне» за адресою в смт. Озерне, вул. Авіаційна Житомирського району Житомирської області.

1.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу у відповідності до встановлених норм.

1.3. Замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її.

### 2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість договору складає 33 431,30 грн (*Тридцять три тисячі чотириста тридцять одна гривня, 30 копійок*), з ПДВ.

2.2. Ціна Договору визначається на основі Договірної ціни та Локального кошторису, що є невід'ємними частинами даного Договору.

2.3. Оплата здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника UA783052990000026002025514776 в Івано-Франківській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на протязі 60 (шістдесяти) банківських днів після підписання сторонами актів виконаних робіт.

2.4. Форма розрахунків: безготівкова.

2.5. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.

2.6. Моментом здійснення оплати за виконану роботу вважається дата перерахування Замовником грошових коштів на банківський рахунок Підрядника.

### 3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Підрядник зобов'язується виконати роботи передбачені даним Договором на протязі 21 (двадцяти одного) робочого дня з дати підписання даного Договору.

### 4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Підрядник зобов'язаний:

4.1.1. Виконати роботу в терміни, передбачені даним договором та відповідно до встановлених норм.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Своєчасно оплатити виконану роботу, визначену в п. 1.1. даного Договору.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

5.1. За порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

5.2. За порушення термінів виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від суми вартості робіт за кожний день затримки, але не більше подвійної ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня.

5.3. За порушення термінів сплати Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,1% від неоплаченої вартості робіт за кожний день затримки оплати, але не більше подвійної ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня.

5.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.

5.5. Всі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим договором підлягають врегулюванню в 30-денний термін шляхом взаємних консультацій та переговорів.

## **6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

6.1. Жодна зі сторін цього договору не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких його умов у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), як передбачено в п.6.2 цього договору.

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) слід вважати обставини, що знаходяться поза контролем волі Сторін Договору і які роблять виконання умов Договору неможливим. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможлиблюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, воєнний стан, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо,

буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. Відсутність у Продавця коштів або відповідних дозвільних документів, потрібних для виконання зобов'язань за цим договором, не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

Доказом виникнення обставин непереборної сили (форм-мажорних обставин) та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (Сертифікат згідно з чинним законодавством) або відповідними компетентними органами.

6.3. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за Договором через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), повинна протягом 10 (десяти) робочих днів з дати виникнення цих обставин повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі або електронною поштою на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому договорі, з урахуванням умов електронного листування між сторонами, передбачених у п.9.4 цього договору (з наданням підтверджуючих документів відповідно до п. 6.2 цього договору).

6.4. Існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) звільняє Сторону договору саме від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, але не звільняє від обов'язку виконати це зобов'язання після припинення таких обставин. Сторони зобов'язуються здійснювати всі залежні від них дії для повного та своєчасного виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором, але, якщо обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) унеможливають виконання таких зобов'язань, Сторони звільняються від відповідальності за таке невиконання.

6.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжується більш як 20 (двадцять) календарних днів, кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку розірвати договір, повідомивши письмово або електронним шляхом відповідно до умов електронного листування між сторонами (п. 9.4 цього договору) про розірвання іншу сторону не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до очікуваної дати розірвання, яка зазначається в повідомленні.

6.6. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які роблять неможливим повне або часткове виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором, виконання зобов'язань за цим договором продовжується на строк, відповідний строку дії вказаних обставин.

## **7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.**

7.1. Спори, що виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та взаємних консультацій.

7.2. При неможливості досягнути згоди між Сторонами стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України шляхом передачі його до суду.

## **8. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

8.1. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

8.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

8.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

8.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

## **9. ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА ПОПРАВКИ ДО ДОГОВОРУ**

9.1. Додатки до Договору і розірвання Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

9.2. Зміни до Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

9.3. Сторони дають згоду на обробку своїх персональних даних згідно з Законом України від 01.06.2010 No 2297 «Про захист персональних даних».

9.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів.

Сторони цього договору домовились про такі умови електронного листування між Сторонами. Сторона повідомляє іншу Сторону шляхом направлення електронного листа з електронної адреси, зазначеної в цьому Договорі на електронну адресу іншої Сторони Договору. Моментом належного повідомлення однієї Сторони іншу Сторону в розумінні умов цього договору є наступний робочий день після дня відправки повідомлення (електронного листа) відповідно до умов цього Договору (далі - Дата належного

повідомлення). Дата належного повідомлення є датою фактичної обізнаності Сторони про факти, дії, події, зазначені в повідомленні (електронному листі).

Сторони домовились, що роздруківка Стороною електронного повідомлення з електронної адреси, зазначеної в реквізитах цього Договору, є належним доказом повідомлення іншої Сторони згідно умов цього договору.

Сторони гарантують доступ виключно уповноважених представників Сторін до адрес електронної пошти, зазначених в Договорі, та забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту електронних поштових скриньок від несанкціонованого доступу. Сторони зобов'язуються протягом 3 робочих днів з моменту настання змін в адресі електронної пошти повідомити іншу Сторону про такі зміни.

Сторони цього договору домовились про такі умови поштового листування між сторонами.

Для поштового листування Сторони використовують поштові адреси, зазначені в розділі 13 цього Договору.

Поштовий лист відправляється однією Стороною іншій Стороні рекомендованим листом з описом вкладення й повідомленням про вручення.

Якщо поштовий лист повернуто підприємством зв'язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат (Сторона) повідомлений про зміст листа належним чином з дати, яка є третім календарним днем після дня отримання підприємством зв'язку адресата поштового листа.

## **10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.2. Повноважні представники, які підписують цей договір, повідомлені про їх права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі Договору до баз персональних даних сторін Договору виключно з метою його виконання.

10.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

## **11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 року, а в частині виконання – до повного виконання сторонами зобов'язань.

11.2. Договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

## **12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

12.1. Невід'ємними частинами Договору є:

- Договірна ціна
- Локальний кошторис

### 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

#### ЗАМОВНИК:

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОЗЕРНЕ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ  
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

12443, Житомирська область,  
Житомирський район, смт. Озерне, вул.  
Авіаційна, 57  
Код ЄДРПОУ 35185011  
ПІН 351580106081  
р/р UA638201720344380003000042081  
в ГУ ДКСУ в Житомирській області  
МФО 820172  
Св. Платника ПДВ 100067939  
тел. 904120400-630

**Начальник КП «Озерне»  
Новогуйвинської селищної ради**

МП



**Михайло БЯЛОШИЦЬКИЙ**

#### ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІКОН  
УКРАЇНА»**

76014, Івано-Франківська область,  
м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,  
будинок 6, офіс 12  
Код ЄДРПОУ 44966837  
ПІН 449668309159  
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
в Івано-Франківській філії  
UA783052990000026002025514776  
МФО 305299  
e-mail [ukrainerubicon@gmail.com](mailto:ukrainerubicon@gmail.com)  
тел. +38 098 296 02 66

**Директор  
ТОВ «РУБІКОН УКРАЇНА»**



**Павло РУДНИЦЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "ОЗЕРНЕ" Новоуївинської селищної ради

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" 04 "

10

2013 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на поточний ремонт** Поточний ремонт вузла обліку електричної енергії станції по видаленню заліза КП "Озерне" за адресою в смт. Озерне, вул. Авіаційна Житомирського району Житомирської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Бокс, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг                                                                                         | шт                | 1         |          |
| 2         | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А                                        | шт                | 1         |          |
| 3         | Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ                                                                                                                       | шт                | 3         |          |
| 4         | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі                                                                                                             | шт                | 1         |          |
| 5         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм <sup>2</sup>  | м                 | 40        |          |
| 6         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> | м                 | 20        |          |

Склав інженер-проектувальник

О. С. Каралаш

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів директор

П. І. Рудницький

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Замовник КП "ОЗЕРНЕ" Новоуївинської селищної ради  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "РУБІКОН УКРАЇНА"  
(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт вузла обліку електричної енергії станції по видаленню запіза КП "Озерне" за адресою в смт. Озерне, вул. Авіаційна Житомирського району Житомирської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.


Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

| № ч.ч                              | Обґрунтування  | Найменування витрат                                                                                                  | Вартість, тис. грн. |                                    |              |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
|                                    |                |                                                                                                                      | всього              | у тому числі:<br>будівельних робіт | інших витрат |
| 1                                  | 2              | 3                                                                                                                    | 4                   | 5                                  | 6            |
| <b>Розділ I. Будівельні роботи</b> |                |                                                                                                                      |                     |                                    |              |
| 1                                  | Розрахунок N1  | Прямі витрати, у тому числі                                                                                          | 9,38379             | 9,38379                            | -            |
|                                    | Розрахунок N2  | Заробітна плата                                                                                                      | 2,11942             | 2,11942                            | -            |
|                                    | Розрахунок N3  | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                       | 6,93214             | 6,93214                            | -            |
| 2                                  | Розрахунок N4  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                 | 0,33223             | 0,33223                            | -            |
| 3                                  | Розрахунок N5  | Загальновиборничі витрати                                                                                            | 1,17595             | 1,17595                            | -            |
|                                    |                | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд                                         | -                   | -                                  | -            |
| 4                                  | Розрахунок N6  | в т.ч. зворотні суми                                                                                                 | -                   | -                                  | -            |
|                                    |                | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                                  | -            |
| 5                                  | Розрахунок N7  | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                 | -                   | -                                  | -            |
| 6                                  | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати                                                                                                 | -                   | -                                  | -            |
|                                    |                | <b>Разом</b>                                                                                                         | 10,55974            | 10,55974                           | -            |
| 7                                  | Розрахунок N9  | Прибутки                                                                                                             | 0,27847             | 0,27847                            | -            |
| 8                                  | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                    | 0,14609             | -                                  | 0,14609      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                               | 4        | 5        | 6       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 9  | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків                                                                                                       | -        | -        | -       |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                        | -        | -        | -       |
|    |                | <b>Разом (ч.ч 1-10)</b>                                                                                                         | 10,98430 | 10,83821 | 0,14609 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | -        | -        | -       |
|    |                | <b>Разом по Розділу I</b>                                                                                                       | 10,98430 | 10,83821 | 0,14609 |
| 12 |                | Податок на додану вартість                                                                                                      | 2,19686  | -        | 2,19686 |
|    |                | <b>Всього по Розділу I</b>                                                                                                      | 13,18116 | 10,83821 | 2,34295 |
| 13 | Розрахунок N14 | <b>Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар</b>                                                                               | 16,87512 |          |         |
|    |                | Витрати на придбання та доставку устаткування на будову                                                                         | 16,87512 |          |         |
|    |                | <b>Разом по Розділу II</b>                                                                                                      | 16,87512 |          |         |
| 14 |                | Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову                                               | 3,37502  | -        | 3,37502 |
|    |                | <b>Всього по Розділу II</b>                                                                                                     | 20,25014 |          |         |
|    |                | <b>Всього договірної ціна (р.I + р.II)</b>                                                                                      | 33,43130 |          |         |
|    |                | в т.ч. зворотні суми:                                                                                                           |          |          |         |

Керівник підприємства  
(організації замовника)



М. І. Бялошицький



Керівник генеральної  
підприємства



П. І. Рудницький



Поточний ремонт вузла обліку електричної енергії станції по видаленню заліза КП "Озерне" за адресою в смт. Озерне, вул. Авіаційна Житомирського району  
Житомирської області  
05.23/01

## Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Поточний ремонт вузла обліку електричної енергії станції по видаленню заліза КП "Озерне" за адресою в смт. Озерне, вул. Авіаційна Житомирського району Житомирської області

Поточний ремонт вузла обліку електричної енергії станції по видаленню заліза КП "Озерне" за адресою в смт. Озерне, вул. Авіаційна Житомирського району Житомирської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,43486 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,03343 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,57671 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 жовтня" 2023 р.

| №<br>п.п. | Об'єкт<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            |                                          |                       | Загальна вартість, грн. |                            |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |                           |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|           |                           |                                                                                                                                        |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | заробіт-<br>ної плати | Всього                  | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини | на одини-<br>цю<br>всього |
| 1         | 2                         | 3                                                                                                                                      | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                                        | 9                     | 10                      | 11                         | 12                                       | 13                                      | 14                                | 15                        |
| 1         | КМ8-599-13                | Бокс, що установлюється болтами на<br>конструкції на стіні, маса щитка до 15 кг                                                        | шт                | 1              | 1177,62                   | 11,44                      | 11,44                                    | 491,78                | 1177,62                 | 11,44                      | 11,44                                    | 6,4000                                  | 6,4000                            | 6,4                       |
| 2         | 290220-3213<br>варіант 3  | Бокс монтажний з монтажною панеллю БМ-70                                                                                               | шт                | 1              | 491,78                    | 3,67                       | 3,67                                     | -                     | 6115,25                 | 3,67                       | 3,67                                     | 0,0504                                  | 0,0504                            | 0,05                      |
| 3         | КМ8-526-3                 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-,<br>дво-, триполюсний, що установлюється<br>на конструкції на стіні або колоні, струм<br>до 250 А | шт                | 1              | 593,74                    | 2,86                       | 2,86                                     | 238,59                | 593,74                  | 2,86                       | 2,86                                     | 3,2000                                  | 3,2000                            | 3,2                       |
| 4         | 1504-1064<br>варіант 7    | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,<br>номінальний струм 160А FMC-3/3U                                                           | шт                | 1              | 2542,28                   | -                          | -                                        | -                     | 2542,28                 | -                          | -                                        | -                                       | -                                 | -                         |
| 5         | КМ8-53-1                  | Монтаж трансформатора струму напругою<br>до 10 кВ                                                                                      | шт                | 3              | 355,80                    | 57,02                      | 57,02                                    | 715,77                | 1067,40                 | 171,06                     | 171,06                                   | 3,2000                                  | 3,2000                            | 9,6                       |
| 6         | 1503-5012<br>варіант 1    | Трансформатор струму Т-0,66 150/5 0,5s                                                                                                 | шт                | 3              | 238,59                    | 14,07                      | 14,07                                    | -                     | 2954,52                 | 42,21                      | 42,21                                    | 0,1650                                  | 0,1650                            | 0,5                       |
|           |                           |                                                                                                                                        |                   |                | 984,84                    | -                          | -                                        | -                     |                         | -                          | -                                        | -                                       | -                                 | -                         |

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

|                                  |   |   |   |   |   |   |         |   |    |    |    |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
| 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |   |   |         |   |    |    |    |
|                                  |   |   |   |   |   |   | 2576,71 |   |    |    |    |

Склав інженер-проектувальник О. С. Каралаш

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор П. І. Рудницький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

