ДОДАТОК 4
За результатом ознайомлення та з метою надання погодження з умовами проекту договору та істотними умовами, які будуть до нього включені за результатом прийняття пропозицій Учасника, Учасник повинен подати у складі своєї пропозиції, шляхом завантаження файлу(ів) у форматах доступних для відображення такого(их) електронного(их) документа(ів) (наприклад: *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg), з дотриманням умов проекту договору, що викладені ниже:

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
про закупівлю
	смт Чорнухи	
	«___»____________ 2023 року

	(місце укладення договору)	
	(дата)



[bookmark: BM103][bookmark: BM106]Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради, вособі _______________ _____________________, що діє на підставі ______________ (далі – Замовник), з однієї сторони, і
____________________________________________ (найменування Учасника), в особі _____________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по-батькові), що діє на підставі _________________________________ (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити) (далі - Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Генпідрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установлений цим договором строк закінчені роботи по об'єкту: «капітальний ремонт частини підвального приміщення (укриття) Кізлівського ліцею імені В.П. Лугового Чорнухинської селищної ради Полтавської області за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с.Кізлівка, провулок Шкільний, 2» (згідно коду ДК 021:2015– 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) (далі - Об'єкт) згідно Настанови з визначення вартості будівництва, затверджена Наказом Міністерство розвитку громад та територій України від 01.11.2021  №281, а Замовник зобов'язується надати Генпідряднику дозвільну  документацію, а також затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію (якщо така документація розроблялась Замовником та проводилась експертиза такого проекту у відповідності до вимог пункту 10 "Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи", затвердженого Постановою КМУ від 11 травня 2011 р. №560), прийняти від Генпідрядника закінчені роботи по Об'єкту та оплатити їх. 
1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені проектно-кошторисною документацією, договірною ціною та календарним планом виконання робіт, які є невід’ємною частиною даного договору. 
1.3. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, в тому числі виконанню будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668 зі змінами (далі – Постанова №668).
1.4. Істотними умовами договору про закупівлю є: 
- предмет договору; 
- якість предмета закупівлі;
- порядок здійснення оплати; 
- ціна договору; 
- термін та місце виконання робіт; 
- права та обов'язки сторін; 
- відповідальність сторін.
1.5. Даний Договір укладений з урахуванням особливостей передбачених законодавством про публічні закупівлі (на який не поширюється дія ст.627 ЦК України), що передбачає особливості здійснення господарської діяльності Замовника, як розпорядника бюджетних коштів, що знаходиться на казначейському обслуговуванні.
1.6. Обсяг закупівлі може бути зменшено в одностороньому порядку Замовником залежно від реального фінансування розпорядника (кошторисних призначень на відповідний бюджетний період – місяць, рік), або від фактичного розподілення коштів з єдиного державного казначейського рахунку.
2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1.Генпідрядник зобов’язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил, календарного плану (графіку) виконання робіт та положень Загальних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 01.08.2005 №668.
2.1.1. Строк (термін) виконання робіт: Згідно затвердженого сторонами календарного плану (графіку) виконання робіт.
2.1.2. Строк виконання робіт може бути продовжено Сторонами по об'єктивним причинам за умови продовження строку дії воєнного стану в Україні, який оголошено Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та подовжено Указом Президента України від 14.03.2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»та Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України 757/2022 від 07.11.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України 58/2023 від 06.02.2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Указом Президента України 254/2023 від 01.05.2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
2.1.3. Завершення робіт: датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником.
2.2. Термін виконання робіт може змінюватися згідно з обставинами, передбаченими у п.19  постанови КМУ від 01.08.2005 №668 та продовженням терміну дії воєнного остану.
2.3. Генпідрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику, за погодженням Замовника.
2.4. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного плану виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, у порядку, визначеному  цим Договором.
1. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1. Ціна Договору є твердою, визначена на підставі Договірної ціни, що є невід’ємною частиною Договору та згідно пропозиції учасника згідно Настанови з визначення вартості будівництва і становить суму  ____________грн. (_______________), в тому числі ПДВ* - _________грн. 
3.1.1. Ціна робіт згідно умов фінансування замовника у 2023 році становить суму: ____________грн. (_______________), в тому числі ПДВ* - _________грн.
3.2. Ціна робіт визначається згідно умов фінансування замовника на кожен бюджетний рік в межах затверджених кошторисних призначень, що може бути передбачено додатковою(ими) угодою(ами).
3.3. Внесення змін до договору відбувається з урахуванням вимог встановлених Цивільним та Господарським кодексами України.
3.4.У  разі  підвищення Генпідрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Генпідрядник.
3.5.Уточнення твердої договірної ціни можливе із подальшим внесенням змін до ціни договору у разі: 
3.5.1.виникнення обставин непереборної сили; 
3.5.2.внесення змін до проектної документації, у разі якщо такі зміни є економічно вигідними для Замовника та спрямовані на забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин;
3.5.3.потреби в усуненні  недоліків  робіт,  що  виникли  внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на Замовника; 
3.5.4.уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням Замовника  або  з  його вини,  якщо це викликало додаткові витрати підрядника, в тому випадку, якщо Генпідрядник документально довів та обґрунтував наявність збитків, що виникли з вини Замовника; 
3.5.5.зміни законодавства з питань оподаткування,  якщо це впливає на вартість робіт.
3.6. Порядок змін умов Договору: 
3.6.1. Будь-яка Сторона, яка ініціює пропозицію внесення змін до умов Договору надсилає інші Стороні лист із описом таких змін, які пропонуються та проект додаткової угоди, якою передбачено зміни до положень останньої редакції Договору.
3.6.2. Пропозиція внесення змін до умов Договору надсилається у письмовому вигляді поштовим зв’язком за контактними даними, які визначені умовами Договору. Пропозиція супроводжується проектом додаткової угоди за підписом уповноваженої особи Сторони, якою надана така пропозиція, із описом змін до умов Договору.
3.6.2.1. Пропозиція внесення змін до умов Договору може надаватись будь-якою Стороною засобами електронного зв’язку із обов’язковим направленням у найкоротші строки інші Стороні оригіналу примірника у паперовому вигляді. Перебіг строку розгляду пропозиції починається з дня отримання екземпляру наданому у паперовому вигляді. 
3.6.3. Сторона, яка отримала пропозицію внесення змін до умов Договору, протягом двох робочих днів з дня її отримання розглядає надану пропозицію та проект додаткової угоди та повідомляє іншу Сторону про результат розгляду такої пропозиції. У повідомленні може зазначатись підстави або обґрунтування, які вплинули на відмову у прийнятті пропозиції щодо внесення змін до умов Договору.
3.6.4. У разі прийняття пропозиції щодо внесення змін до умов Договору Стороною, яка отримала таку пропозицію, уповноваженою особою такої Сторони укладається додаткова угода в погодженій обома Сторонами редакції в двох автентичних екземплярах та направляється протягом 3 робочих днів з дня її вкладання інші Стороні.
3.6.5. У разі, якщо Стороною, яка отримала пропозицію щодо внесення змін до умов Договору, приймається пропозиція не в цілому, або пропонуються зміни до наданої пропозиції, протягом двох робочих днів з дня отримання пропозиції, такою Стороною направляється відповідне повідомлення із переліком (або описом) пропонуємих змін. Розгляд такого повідомлення іншою Стороною відбувається на умовах та у порядку визначеному п.3.6.3 Договору.
3.6.6. У разі якщо Сторона, якій направляється пропозиція щодо внесення змін до умов Договору, не повідомляє іншій Стороні про результат розгляду такої пропозиції, або відповідь про прийняття пропозиції укласти договір одержано із запізненням, Сторона, яка надіслала пропозицію, звільняється від зобов'язань, які стосуються переліку пропонуємих змін.

1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Джерелом фінансування робіт є кошти ____________________________ та інші кошти залучені у встановленому законодавством порядку.
4.2. Зобов’язання Сторін щодо фінансування, визначаються положенням Загальних умов Постанови №668 та узгодженим Сторонами планом фінансування робіт, який є невід’ємною частиною договору (Додаток 3) та цим Договором. План фінансування робіт складається з урахуванням календарного плану виконання робіт і порядку проведення розрахунків за виконанні роботи. 
4.3. У разі відтермінування виконання робіт у зв’язку з потребою та/або затримкою у фінансування виконання робіт Замовник щорічно зобов'язаний узгоджувати з Підрядником уточнений план фінансування робіт за місяцями на поточний рік  протягом 30 днів з початку року. 
4.4. Розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3), згідно фактично виконаних робіт, при наданні Генпідрядником всіх необхідних виконавчих документів, передбачених в п.5.3.7 цього Договору.
Замовник оплачує вартість фактично виконананих робіт, які підтверджені (прийняті) за результатом перевірки авторського та технічного нагляду. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання документів Замовником.
4.5. Акти приймання виконаних будівельних робіт приймаються Замовником тільки в межах фактичних бюджетних асигнувань Замовника. Такі умови фінансування виключають пред’явлення штрафних санкцій щодо своєчасності оплати робіт.
4.6. Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику до 25 числа поточного місяця.
4.7. Замовник оплачує роботу авторського та технічного нагляду за окремим  договором. 
4.8. Оплата послуг Замовника закладається в кошторис будови і здійснюється, згідно нормативів, затверджених Держбудом України на підставі листа Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України № 7/7-1010 від  04.10.2000р.
4.9. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення оплати Замовником протягом строку визначеного в п.4.4 Договору, може бути застосовано право на відстрочку платежу протягом _______ банківських днів з наступного дня після завершення строку визначеного в п.4.4. Договору, без права на претензію з боку Генпідрядника щодо несвоєчасної оплати за виконані роботи.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1.  Замовник зобов'язаний:
5.1.1. Надати всі необхідні документи для здійснення Генпідрядником заходів, що беззпосередньо стосуються виконання робіт на Об'єкті;
5.1.2. Приймати в повному обсязі виконані роботи у відповідності до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) та відповідно до умов розділу 4 цього Договору;
5.1.3. Своєчасно оплачувати вартість виконаних робіт в межах виділених коштів;
5.1.4. Здійснювати контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов Постанови № 668.
5.1.5. Здійснювати технічний нагляд за ходом будівельно-монтажних робіт. Контролювати обсяги виконаних робіт, їх якість, відповідність проекту та кошторису, а також технічним умовам і будівельним нормам на  їх виконання;
5.1.6. Перевіряти надані до оплати Генпідрядником документи (калькуляції, кошториси, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти табеля та ін.), згідно листа Держбуду України № 7/7-1247 від 14.12.2000 р.;
5.1.7. Перевіряти правильність ведення виконавчої документації Генпідрядника (акти на закриття прихованих робіт, акти на демонтажні роботи, виконавчі зйомки, журнали виконання робіт, акти на додаткові обсяги робіт та інше), вимагати своєчасного і якісного її заповнення згідно з планом виконання робіт;
5.1.8. Повідомляти підрядника про виявлені недоліки в роботі;
5.2. Замовник має право:
5.2.1. Вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Постанови №668. 
5.2.2. У разі невиконання зобов’язань Генпідрядником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це учасника у місячний строк;
5.2.3. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
5.2.4. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість Договору залежно від фактичного обсягу видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до Договору;
5.2.5.Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт на Об’єкті згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.
5.2.6. Доручити авторський нагляд за ходом та якістю виконання робіт, організації, яка виконує розробку проектно-кошторисної документації та, окремо, технічний нагляд за будівництвом. Для досягнення цієї мети Замовник укладає окремі договори із організаціями (підприємствами), які здійснюють відповідну діяльність.
5.2.7. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання цих робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою стороною.
У  разі   виявлення   невідповідності   виконаних   робіт установленим   вимогам   замовник  приймає  рішення  про  усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання та фінансування  робіт.
5.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень або виправити їх своїми силами чи силами третьої сторони  за рахунок Генпідрядника.
5.3. Генпідрядник зобов'язаний:
5.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;
5.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом  2 цього  договору;
5.3.3. У відповідності з розробленою проектно-кошторисною документацією і будівельними нормами виконати будівельно-монтажні роботи, визначені цим договором, включаючи придбання,монтаж та/або наладку технологічного  обладнання, конструкцій та іншого необхідного устаткування, що визначене проектно-кошторисною документацією.
5.3.4. При отриманні коштів від Замовника укомплектувати Об'єкт в повному обсязі матеріально-технічними ресурсами, а також  обладнанням  згідно проектної документації. 
5.3.5. Використовувати, за можливості, матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та Настановою з визначення вартості будівництва.
5.3.6. Виконати будівельно-монтажні роботи, наладку та випробування всіх інженерних систем, що визначене проектно-кошторисною документацією.  
5.3.7. Разом із формами КБ-2в, КБ-3 надавати Розпоряднику коштів - Замовнику  (у 2-х екземплярах) до 25 числа поточного місяця на паперових і магнітних носіях, що підтверджують  виконання робіт, надати всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані  матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати на відрядження (у разі необхідності) та ін.) відомість ресурсів, підписану головним бухгалтером або керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також реєстр накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, завірених підписом керівника Генпідрядника і печаткою.
5.3.8. Забезпечити, при необхідності, Об'єкт охороною, електроенергією, водою, виконувати інші генпідрядні послуги, в тому числі по протипожежній безпеці і охороні праці.
5.3.9. В разі зміни проектних, технологічних, конструктивних рішень, з ініціативи Генпідрядника, вони приймаються за згодою Замовника за власні кошти Генпідрядника.  
5.3.10. На вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють  авторський  татехнічний нагляд надавати необхідні інформацію та документи.
5.3.11. Залучення субпідрядних організацій до виконання цього Договору здійснювати виключно з дозволу Замовника.
5.3.12. При проведенні робіт у нічний час забезпечувати безпеку працівників, які знаходяться на Об’єкті, у тому числі забезпечувати освітлення місць виконання робіт та місця проходу працівників до місць виконання робіт і назад, із додатковим забезпеченням умов запасного обходу (виходу).
5.3.13. При виконанні зобов’язань згідно умов Договору, застосовуватись усі необхідні заходи із захисту довкілля, передбачені чинним законодавством, у тому числі вивіз та утилізація за межі Об’єкту сміття, яке залишається в ході виконання та завершення робіт.
5.3.14. Замовник має право призупинити виконання робіт за умови відсутності коштів для фінансування Об’єкту у поточному році.
5.3.15. Призупинення робіт здійснюється не раніше ніж через 3 дні після отримання другою стороною письмового повідомлення про намір призупинити роботи з обґрунтуванням причин.
5.4. Генпідрядник має право:
5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи в межах фінансування Замовника;
5.4.2.  На дострокове виконання робіт  за письмовим погодженням замовника;
5.4.3.  За погодженням з Замовником залучити третіх осіб для виконання підрядних робіт, вартість яких не перевищує 20% від загальної вартості будівельних робіт з дотриманням положень Постанови №668. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензію чи/або дозвіл (у разі їх необхідності відповідно до вимог діючого законодавства України) або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт та досвід виконання робіт до яких їх планується залучати. При цьому всю відповідальність та оплату за роботу субпідрядних організацій несе Генпідрядник.
5.4.4. Здійснювати виконання робіт в нічний час, вихідні та святкові дні, при цьому працівники Генпідрядника,які виконують роботи в нічний час повинні дотримуватись правил охорони праці, життя та безпеки здоров’я людей. 

6. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
6.1. Закупівля, замовлення, охорона і подача на Об’єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Генпідрядника.
6.2. Генпідрядник відповідає за якість та відповідність вимогам нормативних документів щодо матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт.

7. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА  ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ 
7.1. Приймання-передача закінчених робіт на Об'єкті проводиться у  порядку,  встановленому  Загальними  умовами, іншими нормативними актами та цим договором. 
7.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі  закінчених робіт   на Об'єкті  недоліків,  допущених з  вини Генпідрядника, він у визначений Замовником  строк зобов'язаний усунути їх  і  повторно  повідомити  Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва). Якщо Генпідрядник не бажає чи не   може   усунути   такі  недоліки,  Замовник може  у  порядку, передбаченому  цим договором, попередньо  повідомивши підрядника,  усунути  їх  своїми  силами  або із залученням третьої сторони.  Витрати,  пов'язані  з  усуненням   недоліків   Замовником, компенсуються Генпідрядником. 
[bookmark: o275]7.3. Якщо виявлені недоліки не можуть бути  усунені Генпідрядником,   Замовником або третьою стороною,  Замовник має право відмовитися  від  прийняття  таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи  компенсації збитків. 

[bookmark: o276]8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
8.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
- за прострочення строків виконання робіт Генпідрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка  від вартості робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення.
-   за прострочення  більше 30 днів Генпідрядник додатково  сплачує Замовнику штраф у розмірі 5 відсотків  від вартості робіт, виконання яких прострочено;
- у випадку неякісного виконання робіт по даному договору Генпідрядник протягом гарантійного строку, передбаченого чинним законодавством України за власний рахунок усуває недоліки, що були спричинені неякісно виконаними роботами;
8.3. Підписанням даного Договору Генпідрядник підтверджує, що з Замовником досягнуто істотної умови договору в частині проведення розрахунків в порядку казначейського обслуговування Замовника, як особливою умовою господарювання (порядок використання коштів Замовником, як розпорядника бюджетних коштів). Генпідрядник погоджується що за даним Договором не має права застосовувати штрафні санкції до Замовника за не своєчасне проведення розрахунків, якщо Замовником фінансові зобов’язання в органах казначейства були зареєстровані своєчасно, але органом казначейства такі зобов’язання не були виконані (тобто кошти з казначейського рахунку Замовника своєчасно не надійшли на розрахунковий рахунок Генпідрядника що є не виною Замовника, в тому числі і на момент пред’явлення претензії та виключають можливість застосування штрафних санкцій Генпідрядником).
8.4. Сторони, що домовляються, не втручаються в фінансово-господарчу діяльність  один одного, не пов’язану  з виконанням цього Договору.
8.5. Під час укладання Договору Замовник з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання робіт доручає Генпідряднику залучати субпідрядні організації до виконання частини робіт, визначених проектно-кошторисною документацією та умовами Договору. Перелік, місцезнаходження та інша інформація щодо кожного юридичного суб’єкта господарювання, якого Генпідрядник, буде залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю зазначається у Додатку 5.
8.6.	Генпідрядник при укладенні договору бере на себе зобов’язання щодо дотримання ним при виконанні робіт чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства, а також відповідальність за порушення вимог нормативно-правових актів, правил тощо. При виконанні робіт не можуть використовуватися матеріальні ресурси, та виконуватися роботи, які виконуються Генпідрядником у способи, що загрожують життю та здоров’ю людей, чи призводять до порушення екологічних, протипожежних, санітарних правил, правил щодо охорони праці та інших, встановлених законодавством України вимог. Під час виконання робіт вживати заходи із захисту довкілля.
8.7.Відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" Генпідрядник зобов’язаний:
-	влаштувати необхідні огорожі будівельного майданчика (охоронні, захисні, сигнальні), організувати в необхідних випадках контрольно-пропускний режим;
-	видати працівникам необхідні засоби індивідуального захисту (спеціальний одяг, взуття, захисні каски тощо);
-	виконати заходи із колективного захисту робітників (огорожі, природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В.2.5-28, вентиляція, захисні та запобіжні пристрої і пристосування тощо).
Кошти для забезпечення вимог ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" передбачені загальновиробничими витратами договірної ціни згідно з додатком 30 Настанови з визначення вартості будівництва.
8.8. Встановити на будівельному майданчику, в доступному для огляду місці, стенд (інформаційний щит) з інформацією про замовника та підрядника, проектну організацію, технічний нагляд, відповідальних осіб за виконанням робіт, терміни виконання робіт та іншу інформацію, яку Генпідрядник вважає необхідною.

9. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК
УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)
[bookmark: o290][bookmark: o291]9.1.Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. 
9.2. Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у проектній документації та нормативним вимогам (далі - гарантійний строк якості). 
[bookmark: o292]9.3. Гарантійний строк експлуатації Об'єкта за результатом виконання робіт становить 3 (три) роки від дня його прийняття Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений законом (далі - гарантійний строк експлуатації).
[bookmark: o293]9.4. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених  робіт  на Об'єкті.
[bookmark: o294]9.5.У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах на Об'єкті і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Генпідрядника в порядку, передбаченому цим Договором. 
[bookmark: o295]9.6. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи на Об'єкті і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Генпідрядник.
[bookmark: o296][bookmark: o297]9.7. Генпідрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах на Об'єкті і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:
недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;
[bookmark: o298][bookmark: o299][bookmark: o300]недоліки виникли внаслідок: неналежної підготовки проектно-кошторисної документації, якщо відповідно до Договору обов'язок щодо забезпечення робіт на Об'єкті проектно-кошторисною документацією було покладено на Замовника;
природного зносу результату закінчених робіт на Об'єкті, змонтованих конструкцій;
[bookmark: o301][bookmark: o302]неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та/або об'єкта будівництва, розроблених самим замовником або залученими ним третіми особами;
[bookmark: o303]неналежного ремонту змонтованих конструкцій, об'єкта будівництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третіми особами;
[bookmark: o304]інших незалежних від Генпідрядника обставин.
[bookmark: o305]9.8. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у порядку, визначеному цим Договором, повідомити про це Генпідрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
[bookmark: o306]9.9. Якщо Генпідрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право в порядку, визначеному Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Генпідряднику. 
9.10. Генпідрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення. 
[bookmark: o307]9.11. У разі відмови Генпідрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб у порядку, визначеному Договором. У такому разі Генпідрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).
10.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі. 
10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається Торгово-промисловою палатою України.
10.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей договір. У такому разі сторона не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних  переговорів та консультацій.
11.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом взаємних переговорів, він вирішується в судовому порядку, згідно чинного законодавства.
11.3. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з урахуванням положень Постанови №668та іншого законодавства, що регулює дані взаємовідносини.
11.3.1.Зміна істостних умов Договору може здійснюватися з урахуванням пункту 19 Постанови КМУ від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 
11.4. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в Договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору.
11.5. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.
11.6. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Генпідряднику, у разі: прийняття рішення про припинення виконання робіт на Об'єкті, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;
прийняття судом постанови про визнання Генпідрядника банкрутом.
11.7.Замовник має право ініціювати розірвання Договору, якщо Генпідрядник за своєї вини:
не розпочав виконання робіт протягом 20 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених планом виконання робіт на 20 днів;
виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Генпідрядником

12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.
При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
· надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
· надання будь-яких гарантій;
· прискорення існуючих процедур;
· інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.
12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Генпідрядник  зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Замовника надати Замовнику інформацію про ланцюжок власників Генпідрядника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №4 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).
У разі змін у ланцюжку власників Генпідрядника, включаючи вигодонабувачів  (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Генпідрядника зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Замовнику.
Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Генпідрядника, і направляється на адресу Замовника шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Замовником поштового відправлення. 
12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.
12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.
12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
12.8. У разі відмови Генпідрядника від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.
12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеному у формі Додатку № 4 до цього Договору Замовник має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформації із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору.  Договір припиняє свою дію  через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.
12.10. Зазначене у цьому розділі  антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.
13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023р., якщо Сторонами не досягнуто письмової згоди про продовження його строку дії.
13.2.Строк дії Договору мое продовжуватись Сторонами з метою повного виконання своїх зобов'язань Сторонами за умови продовження строку дії воєнного стану в Україні, який оголошено Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та подовжено Указом Президента України від 14.03.2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України 757/2022 від 07.11.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Указом Президента України 58/2023 від 06.02.2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Указом Президента України 254/2023 від 01.05.2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». 
13.3.Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.
13.4. Необхідною умовою зупинки дії цього Договору є здійснення взаємних розрахунків по ньому і додаткових угодах до нього, якщо такі будуть оформлені.
13.5. При відсутності фінансування робіт або обставн, які унеможливлюють Замовнику здійснити оплату виконаної роботи в строк, що визначені Договором, строк дії Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.
14. ІНШІ  УМОВИ
14.1. Ризики випадкового знищення або пошкодження Об'єкта покладається на Сторону, з вини якої виникло знищення або пошкодження.
14.2. Генпідрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню Об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1 (одного) дня після одержання повідомлення надати Генпідряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.
14.3. Відношення Сторін, пов’язані з забезпеченням гарантійного строку якості робіт (експлуатації об’єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668. 
14.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, що оформляється підписанням Сторонами Додаткових угод до даного Договору, які є невід’ємними частинами цього Договору і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 
14.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця,  не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони. 
15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
15.1. Сторонами, при укладанні договору визначаються додаткові умови Договору, у разі підписання їх Сторонами та скріплення їх печатками, такі умови вважаються невід’ємною частиною Договору, а саме:
-  додаток 1 "Договірна ціна";
-  додаток 2 "Календарний план виконання робіт";
-  додаток 3 "План фінансування робіт";
-  додаток 4 "Інформація про власників Генпідрядника";
-  додаток 5 "Інформація про субпідрядну(і) організацію(ї)" (у разі залучення Генпідрядником).
16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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* вартість визначається з поміткою «з ПДВ» або «у т.ч. ПДВ» у тому випадку, якшо Генпідрядник є платником податку на додану вартість.
