

м. Надвірна

ДП “Надвірнянський лісгосп” в особі голови комісії з припинення підприємства Михайла Бойка, який діє на підставі Наказу №923 від 28.10.22р., Державного агентства лісових ресурсів України, надалі “Замовник”, з однієї сторони;

ФОП Зеленчук Іван Дмитрович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі “Виконавець”, з другої сторони уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. “Замовник” доручає, а “Виконавець” зобов’язується виконати: влаштування трелювального волока в Річанському лісництві, екскаватором HANIX H75B кв. 5 вид. 12.13,9,17 шириною 5м довжиною 480м.
- 1.2. Виконавець зобов’язується виконувати роботи згідно затвердженого кошторису.
- 1.3. Термін виконання до 31.12.2022 року.

2. Права і обов’язки сторін.

- 2.1. Замовник приймає на себе зобов’язання:
- 2.1.1. Забезпечити фінансування робіт, зазначених в розділі 1 даного Договору.
- 2.1.2. Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт.
- 2.1.3. Здійснювати періодичні перевірки і випробування якості робіт та матеріалів відповідності нормативам і інформувати про це Замовника.
- 2.2. Виконавець приймає зобов’язання:
- 2.2.1. Роботи обумовлені у Договорі, виконувати згідно кошторисної документації у відповідності з державними будівельними нормами і правилами.
- 2.2.2. Подавати Замовнику необхідну інформацію, пов’язану з даними роботами.
- 2.2.3. негайно інформувати Замовника про непередбачені роботи, які виникли внаслідок стихійного лиха або інших чинників.
- 2.2.4. Забезпечувати повне і своєчасне ведення виробничої виконавчої документації.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Вартість послуг складає – **39 680,80грн.** (без ПДВ) згідно кошториса № 129 від 17.11.2022р.
- 3.2. Розрахунок проводиться згідно акту виконаних робіт.
- При здачі актів виконаних робіт Виконавець представляє Замовнику всі необхідні документи для перевірки вартості виконаних робіт. При визначенні вартості виконаних робіт
- 3.3. Виконавець керується діючими нормативними документами.
- 3.4. Роботи, виконані всупереч дії правил, норм і стандартів Замовника не оплачуються.

4. Відповідальність сторін.

- 4.1. Замовник несе відповідальність:
- 4.1.1. За своєчасне фінансування виконаних робіт.
- 4.2. Виконавець несе відповідальність:
- 4.2.1. За виконання в установлений термін робіт, зазначених у Договорі.
- 4.2.2. При невиконанні умов Договору кожна з сторін має право розірвати з попередженням іншої сторони не менше як за місяць. Сторона, яка вважає за необхідне розірвати Договір, надсилає письмову пропозицію про це другій стороні.
- 4.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх зобов’язань, якщо останні викликані обставинами непереборної сили.

5. Порядок розв’язання суперечок.

- 5.1. Усі спірні питання, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору розв’язуються шляхом переговорів між сторонами.
- 5.2. Усі спірні питання, з яких не було досягнуто згоди розв’язуються у відповідності до законодавства України в Господарському Суді.

6. **Заключні положення.**

6.1. Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні лише при умові якщо вони подані у письмовій формі і підписані сторонами.

6.2. Всі додатки протоколи до Договору складають його невід'ємну частину.

6.3. Договір вступає в силу з дати його підпису обома сторонами і діє до виконання ними своїх зобов'язань.

6.4. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін :

“ЗАМОВНИК”

ДП „Надвірнянський лісгосп”

м.Надвірна , вул.Соборна 163,

Р/р UA 08

3052990000026007045500873

в АТ КБ «Приватбанк»

Код ЄДРПОУ 22189564

Свід. ПДВ № 12653727

Іден.№ 221895609097

Голова комісії з
припинення підприємства

Михайло Бойко



“ВИКОНАВЕЦЬ”

Фізична особа-підприємець

Зеленчук І.Д.

с.Бистриця

Надвірнянський район

р/р UA 68325570000000000126151 в

«Райфайзен Банк Аваль»

код ЄДРПОУ 2818522314

Тел. 0676607522

Іван Зеленчук



ЗАТВЕРДЖУЮ:
ДП «Надвірнянський лісгосп»
Голова комісії з припинення
Михайло Бойко
« » 20 р.



Акт
обстеження влаштування трелювального волока.

Ми, що нижче підписані комісія в складі:

Нач. ВКВ. по л/з	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Юсько Ю.М.
Ст. дорожнього майстра	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Буній Б.О.
лісничого	Річанського лісництва	Кузюк Я.Р.
майстра по л/з	Річанського лісництва	Ластовецький В.В.

Склали даний акт про те, що в листопаді місяці комісія провела обстеження влаштування трелювального волока: в кв. 5 вид. 12,13,9,17 Річанського л-ва. на предмет доцільності влаштування трелювального волока і встановила, що для своєчасної і якісної розробки лісосіки в кв. 5 вид. 12 необхідно влаштувати трелювальний волок довжиною 480 м., шириною 5,0 м.

Нач. ВКВ. по л/з	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Юсько Ю.М.
Ст. дорожнього майстра	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Буній Б.О.
лісничого	Річанського лісництва	Кузюк Я.Ю.
майстра по л/з	Річанського лісництва	Ластовецький В.В.

