

м. Луцьк

" 29 " вересня 2023р.

Комунальний заклад загальної середньої освіти " Княгининівський ліцей №34 Луцької міської ради", в особі директора Хом'як Л.К., що діє на підставі Статуту (надалі - Замовник), з одного боку та ПП «Захід-торг-буд» (надалі - Підрядник) в особі директора Ковальчука Олега Ростиславовича, що діє на підставі Статуту зареєстрованого у Виконкомі міської ради №11981020000004771 від 28 листопада 2008 р. з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується надати послуги з Поточного ремонту орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району.

1.2. Підрядник зобов'язується надати послуги відповідно до вимог кошторисної документації.

2. Вартість послуг

2.1. Вартість робіт, які виконуються за цим Договором, становить 492 860 грн. 41 коп. (чотириста дев'яносто дві тисячі вісімсот шістьдесят грн. 41 коп...), в тому числі ПДВ – 82 143 грн. 40 коп., відповідно до Договірної ціни, (локальний кошторис 2-1-1 додається).

2.1.1. Договірна ціна є твердою і може змінюватися у ході надання послуг лише у випадках і в порядку, встановлених чинним законодавством України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2.1.3. Замовник проводить оплату за надані послуги шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

2.1.4. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, може змінюватись у випадку зміни обсягів та складу фактично виконаних робіт.

3. Строки надання послуг

3.1. Підрядник зобов'язується передати результат наданих послуг, Замовнику в установленому порядку не пізніше 31 жовтня 2023 року.

3.2. Строки надання послуг можуть переглядатись при наявності обставин:

3.3.1. непереборної сили;

3.3.2. за які відповідає Замовник (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов'язань, поява додаткових робіт тощо);

3.3.3. зупинення робіт не з вини Підрядника;

4. Розрахунки та платежі

4.1. Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування наданих послуг та здійснювати розрахунки з Підрядником за надані ним послуги у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

4.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Сторін.

4.3. Остаточні розрахунки здійснюються після надання Підрядником і приймання Замовником у повному обсязі усіх послуг, які становлять предмет цього Договору протягом 15 банківських днів після приймання усього обсягу виконаних робіт в установленому порядку.

5. Надання послуг

5.1. Підрядник зобов'язаний надавати послуги відповідно до вимог проектної документації, будівельних норм та правил та цього Договору.

5.2. Підрядник повинен інформувати Замовника у письмовій формі і завчасно про можливість припинення або сповільнення надання послуг з його вини (відсутність документації, устаткування тощо), а також через інші обставини.

5.3. Обов'язком Підрядника є ведення всієї виконавчої документації, що передбачена чинними нормами та правилами. Замовник має право перевіряти правильність її ведення, вимагати своєчасного та якісного заповнення.

6. Передавання та прийняття послуг

6.1. Замовник, який одержав повідомлення Підрядника про готовність до передавання послуг, наданих за цим Договором, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Замовник організовує та здійснює прийняття послуг за свій рахунок.

6.2. Передавання послуг Підрядником і прийняття їх Замовником оформляється актом приймання послуг, підписаним обома сторонами, довідки про вартість підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) у двох примірниках.

7. Відповідальність сторін та вирішення спорів

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, в тому числі у вигляді подвійної ставки НБУ, окрім випадків коли таке невиконання зумовлене дією обставин непереборної сили.

7.2. Всі спори між сторонами, які випливають з умов цього Договору, вирішуються у встановленому чинним законодавством України порядку. При цьому досудове вирішення спорів є обов'язковим.

7.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язань.

7.4. Замовник не несе відповідальності перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки оплати предмет Договору після отримання відповідного фінансування, згідно порядку проведення оплати передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590.

7.5. Сторони підтверджують, що Договір укладається в період дії обставин непереборної сили, а саме: воєнного стану введеного згідно Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Указів Президента України від 14.03.2022р. №133/2022р., від 18.04.2022р. №259/2022, від 17.05.2022р. №341/2022, від 12.08.2022р. №573/2022, від 07.11.2022р. №757/2022, від 06.02.2023р. №58/2023р., від 01.05.2023р. №254/2023, від 26.07.2023р. №451/2023р. «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», отже Постачальник усвідомлює ризики та бере на себе зобов'язання надати послуги передбачені умовами цього Договору в повному обсязі, та у строки передбачені цим Договором.

8. Строк дії Договору. Зупинення надання послуг та розірвання Договору

8.1. Договір вступає в дію з дня підписання і діє до 31 грудня 2023р., а в частині зобов'язань до повного їх виконання Сторонами.

8.2. Сторони можуть достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою, що оформляється відповідною угодою, у якій сторони визначають взаємні права та обов'язки, зумовлені достроковим розірванням цього Договору.

8.3. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами договірних обов'язків потерпіла Сторона може зупинити послуги або вимагати розірвання цього Договору. Сторона, яка приймає рішення про зупинення послуг та/або розірвання договору, зобов'язана не пізніше як за десять календарних днів у разі зупинення та двадцять календарних днів у разі припинення робіт письмово повідомити про це іншу сторону і обґрунтувати причини такого рішення.

8.4. Послуги можуть бути зупинені:

8.4.1. у разі настання обставин непереборної сили - на строк дії таких обставин;

8.4.2. за ініціативою Замовника у разі припинення або зупинення фінансування послуг з умовою оплати згідно актів виконаних робіт;

8.5. Послуги можуть бути зупинені на строк, що не перевищує тридцяти календарних днів, після закінчення яких, якщо конфліктна ситуація залишається невирішеною, Сторона, з

...лативи якої зупинено виконання робіт, може прийняти рішення про розірвання Договору в односторонньому порядку.

8.6. Підставами для розірвання цього Договору є також:

8.6.1. відсутність у Замовника коштів для фінансування робіт з письмовим повідомленням Підприємця у тижневий термін;

8.6.2. неможливість інвестування коштів у об'єкт, у тому числі через обставини непереборної сили;

8.6.3. припинення однієї із сторін без правонаступництва або її банкрутство;

8.7. Сторона, з вини якої зупиняються надання послуг або розривається Договір, повинна відшкодовувати іншій стороні всі її витрати і збитки, що зумовлені цим рішенням. Відповідні документи і розрахунки для цього повинні передаватись заінтересованою стороною протягом одного місяця від дня прийняття рішення. Протягом одного місяця після пред'явлення необхідних документів винна Сторона повинна здійснити розрахунки або надати обґрунтовану відмову від них.

9. Прикінцеві положення

9.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, кожен з яких є оригіналом, має однакову юридичну силу і зберігається у кожній із Сторін.

9.2. Усі виправлення у цьому Договорі допускаються лише за умови посвідчення таких виправлень Сторонами.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються актами чинного законодавства України.

10. Додатки до Договору

10.1. Усі додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину і мають однакову із Договором юридичну силу.

10.2. Усі додатки до цього Договору виконуються у письмовій формі і підписуються керівниками або уповноваженими представниками Сторін з відтиском печаток Сторін.

10.3. Додатками до цього Договору є:

- 1) Локальний кошторис,
- 2) Договірна ціна.

11. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Замовник

Комунальний заклад загальної
середньої освіти
«Княгининівський ліцей №34
Луцької міської ради»
45630, Волинська обл.
с.Княгининок, вул.Соборна, 92
Код ЄДРПОУ 41523348
Р/Р UA368201720344200003000010342
в ДКСУ у м.Києві
МФО 820172

Підрядник

ПП «Захід-торг-буд»
Луцький р-н, смт. Рокині,
Вул.. Л. українки 1/25
ЄДРПОУ 36279786
IBAN UA263204780000026008924867572
АБ «УКРГАЗБАНК» в м. Луцьк
МФО 320478
свід. № 100244123
інд. под. № 362797803184

Директор

м.п.



Л.К. Хом'як

Директор

м.п.



О.Р. Ковальчук

Замовник Комунальний заклад загальної середньої освіти " Княгининівський ліцей №34 Луцької міської ради"
(назва організації)
Підрядник ПП "Захід-торг-буд"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району , що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	343,91831	343,91831	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	89,90685	89,90685	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	250,32558	250,32558	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,68588	3,68588	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	51,09703	51,09703	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	395,01534	395,01534	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,40882	10,40882	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,29285	-	5,29285
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	410,71701 -	405,42416 -	5,29285 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	410,71701 82,14340 492,86041	405,42416 - -	5,29285 82,14340 -

Керівник підприємства
(організації) замовника



Хом'як Л.К.

Керівник генеральної
підприємства



Ковальчук О.Р.

Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району
12/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Будівельні роботи

Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 395,01534 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36063 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,52146 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КРЗ-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	1,1	759,46	10,11	835,41	824,29	11,12	10,5900	11,65
					749,35	4,59			5,05	0,0792	0,09
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,024	2987,75	-	71,71	71,71	-	44,6800	1,07
					2987,75	-			-	-	-
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	12688,34	-	380,65	380,65	-	184,3700	5,53
					12688,34	-			-	-	-
4	КБ10-96-2 Ктр=1,15	Установлення металевих дверей	100м2	0,046	22692,84	-	1043,87	1043,87	-	270,7330	12,45
					22692,84	-			-	-	-
5	& С121-255-8	Двері металеві протипожежні	м2	4,6	7330,75	-	33721,45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ10-28-1 Ктр=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0574	468140,59	-	26871,27	514,54	-	112,8265	6,48
					8964,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-37-1 Ктр=1,15	Улаштування перегородок металопластикових- типу "Економ" Н=2, 0м	100м2	0,06	<u>7752.85</u> 7752,85	-	465,17	465,17	-	<u>112.6540</u>	<u>6.76</u>
8	С126- 1178-2	Перегородки металопластикові санвузлів у комплекті з дверима, ущільненням, аксесуарами та деталями кріплення	м2	6	<u>4282.00</u> -	-	25692,00	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					89081,53	3300,23	<u>11,12</u> 5,05		<u>43.94</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					89081,53				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85770,18				
		всього заробітна плата, грн.					3305,28				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1868,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					665,93				
		Всього будівельні роботи, грн.					90950,46				

		Всього по розділу 1					90950,46				
		Розділ 2. Підлоги									
9	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,12	<u>6686.03</u> 6686,03	-	802,32	802,32	-	<u>92.8100</u>	<u>11.14</u>
10	КР2-1-2	Розбирання бутових фундаментів без очищення (сходи з площадкою)	1 м3	4,2	<u>643.68</u> 637,55	<u>6.13</u> 2,78	2703,46	2677,71	<u>25.75</u> 11,68	<u>8.8500</u> 0,0480	<u>37.17</u> 0,2
11	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,1607	<u>17323.46</u> 17323,46	-	2783,88	2783,88	-	<u>240.4700</u>	<u>38.64</u>
12	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,81	<u>9181.52</u> 4630,01	-	16618,55	8380,32	-	<u>64.2700</u>	<u>116.33</u>
13	КР7-17-9 Крес=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до заг. товщ. 100мм	100м2	1,607	<u>20695.72</u> 2489,70	-	33258,02	4000,95	-	<u>34.5600</u>	<u>55.54</u>
14	КБ11-29-2 Вказ. щодо застосув. п 2.4 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші - санвузли	100м2	0,12	<u>55290.02</u> 14898,45	-	6634,80	1787,81	-	<u>189.6925</u>	<u>22.76</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					62801,03	20432,99	<u>25.75</u> 11,68		<u>281.58</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					62801,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42342,29 20444,67 11805,08 33,81 4261,90 74606,11				

		Всього по розділу 2					74606,11				
		Розділ 3. Сходи внутрішні									
15	KP2-1-3	Розбирання існуючого бетонного ганку	1 м3	4,2	626,75	-	2632,35	2632,35	-	8.7000	36.54
					626,75	-			-	-	-
16	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,006	4498,27	-	26,99	3,94	-	9.2900	0.06
					657,36	-			-	-	-
17	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних конструкцій площадки та сходів ганку [суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,029	376285,88	426,60	10912,29	3213,55	12,37	1499.0800	43.47
					110811,99	70,20			2,04	1,0800	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					13571,63	5849,84	12,37		80.07
									2,04		0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13571,63 7709,42 5851,88 3364,61 9,61 1211,52 16936,24				

		Всього по розділу 3					16936,24				
		Розділ 4. Стіни									
18	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки перегородок (санвузли)	10 м3	0,92	7115,02	50,06	6545,82	6499,76	46,06	98.0700	90.22
					7064,96	22,74			20,92	0,3921	0,36
19	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,18	5018,22	-	903,28	903,28	-	74.3000	13.37
					5018,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР5-7-6	Улаштування перегородок із керамічних каменів	100 м2	0,24	52154.39 15271,75	-	12517,05	3665,22	-	185.0000	44.4
21	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,22	3472.21 3472,21	-	763,89	763,89	-	52.9300	11.64
22	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,75	1250.50 530,70	-	4689,38	1990,13	-	8.0900	30.34
23	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	3,37	1507.10 1315,58	-	5078,93	4433,50	-	17.1500	57.8
24	КБ15-25-2 Вказ. щодо застосув. п.4.4 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,34	62259.92 23092,37	-	21168,37	7851,41	-	294.0205	99.97
Разом прямі витрати по розділу 4							51666,72	26107,19	46.06 20,92		347.74 0,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51666,72 25513,47 26128,11 14775,27 41,78 5264,99 66441,99				
Всього по розділу 4							66441,99				
Розділ 5. Стелі											
25	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,82	2446.88 2446,88	-	4453,32	4453,32	-	37.3000	67.89
26	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,82	1250.50 530,70	-	2275,91	965,87	-	8.0900	14.72
27	КР12-36-4	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці	100м2	1,82	1881.05 1676,88	-	3423,51	3051,92	-	21.8600	39.79
Разом прямі витрати по розділу 5							10152,74	8471,11	-		122.4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							10152,74 1681,63 8471,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5037,61 14,69 1851,22 15190,35				

		Всього по розділу 5					15190,35				
		Розділ 6. Сантехнічні роботи									
28	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,11	4875,40 4875,40	-	536,29	536,29	-	59.0600	6,5
29	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	12	50,81	-	609,72	-	-	-	-
30	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	3367,19 3367,19	-	673,44	673,44	-	41.8700	8,37
31 & 32	C130-901-2-7Б	Унітаз Компакт	к-кт	2	2386,29	-	4772,58	-	-	-	-
32	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,2	2991,32 2991,32	-	598,26	598,26	-	36.7800	7,36
33	C130-644 варіант 1	Умивальники	комплект	2	2217,12	-	4434,24	-	-	-	-
34	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,08	17108,59 5296,59	-	1368,69	423,73	-	63.1900	5,06
35	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	17329,03 5517,03	-	1039,74	331,02	-	65.8200	3,95
		Разом прямі витрати по розділу 6					14032,96	2562,74	-		31,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14032,96 11470,22 2562,74 1339,77 3,27 413,31 15372,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					15372,73				
		Розділ 7. Електричне обладнання та кабельні мережі									
36	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	412,22 281,25	0,79 0,13	412,22	281,25	0,79 0,13	3.5400 0,0020	3.54 -
37	& 1504-136174 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal» IEK	шт	1	983,19 -	-	983,19	-	-	-	-
38	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	23555,72 23555,72	-	706,67	706,67	-	299.9200	9
39	& 1517-8832-25 варіант 1	Автоматичний вимикач IEK ВА88-32 3P 25A 25кА	шт	3	179,96 -	-	539,88	-	-	-	-
40	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,73	3663,78 3087,97	-	2674,56	2254,22	-	42.3300	30.9
41	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	73	9,95 -	-	726,35	-	-	-	-
42	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,73	802,55 703,24	-	585,86	513,37	-	9.6400	7.04
43	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,26	2400,06 2268,85	-	624,02	589,90	-	30.3200	7.88
44	& 15093-30215 варіант 1	Кабель силовий ВВГнг-LS 2х1,5	1000м	0,101	29756,21 -	-	3005,38	-	-	-	-
45	КМ8-593-6	Світильник стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,26	10899,54 10796,02	103,52 20,49	2833,88	2806,97	26,91 5,33	128.8000 0,3533	33.49 0,09
46	& 1507-3090-3 варіант 1	Світильник ДББ26У-12-002 Селена-LED 12W Ватра	шт	22	704,13 -	-	15490,86	-	-	-	-
47	& 1602-30066-8 варіант 2	Світловий показчик "Вихід" ДБО -01ВСП	шт	4	408,14 -	-	1632,56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06	<u>2540.13</u>	-	152,41	152,41	-	<u>35.2600</u>	<u>2.12</u>
49	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,08	<u>2540.13</u> <u>3772.01</u>	-	301,76	301,76	-	<u>52.3600</u>	<u>4.19</u>
50 & C1547-613	варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	6	<u>3772.01</u> <u>108.42</u>	-	650,52	-	-	-	-
51 & C1545-101-16	варіант 2	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом 16А РС 10-3-ГБ	шт	8	<u>108.98</u>	-	871,84	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							32191,96	7606,55	<u>27.70</u> 5,46		<u>98.16</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							32191,96				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24557,71				
всього заробітна плата, грн.							7612,01				
Загальновиробничі витрати, грн.							3892,58				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1201,12				
Всього будівельні роботи, грн.							36084,54				
Всього по розділу 7							36084,54				
Розділ 8. Вхід											
52	KP1-8-3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	0,19	<u>6593.62</u> 191,25	<u>6402.37</u> 859,56	1252,79	36,34	<u>1216.45</u> 163,32	<u>2.8600</u> 10,6920	<u>0.54</u> 2,03
53	KP2-14-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100 м3	0,072	<u>290771.97</u> 37718,42	-	20935,58	2715,73	-	<u>510.2600</u>	<u>36.74</u>
54	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,017	<u>4498.27</u> 657,36	-	76,47	11,18	-	<u>9.2900</u>	<u>0.16</u>
55	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (площадка)	м3	0,4	<u>3030.20</u> 462,50	-	1212,08	185,00	-	<u>6.4200</u>	<u>2.57</u>
56	KP2-15-1	Улаштування бетонних сходів	100 м3	0,038	<u>293485.49</u> 46890,09	-	11152,45	1781,82	-	<u>657.0000</u>	<u>24.97</u>
57	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (пандус)	1т	0,178	<u>44330.66</u> 8087,69	-	7890,86	1439,61	-	<u>88.7100</u>	<u>15.79</u>
58	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін ганків	100м2	0,1945	<u>12820.64</u> 9998,96	-	2493,61	1944,80	-	<u>115.9300</u>	<u>22.55</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,147	51410,85	-	7557,39	1740,72	-	145.6000	21.4
					11841,65	-			-	-	-
60	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,147	9088,40	-	1335,99	1188,89	-	88.7100	13.04
					8087,69	-			-	-	-
61	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,16	1098,70	-	175,79	68,80	-	4.7800	0.76
					430,01	-			-	-	-
62	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,16	1674,28	-	267,88	51,40	-	3.6200	0.58
					321,24	-			-	-	-
63	КБ12-12-1	Улаштування покрівель ганку	100м2	0,14	75485,56	-	10567,98	1257,47	-	124.6800	17.46
					8981,95	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							64918,87	12421,76	1216,45		156,56
									163,32		2,03
Разом будівельні роботи, грн.							64918,87				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51280,66				
всього заробітна плата, грн.							12585,08				
Загальновиробничі витрати, грн.							6873,54				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2393,02				
Всього будівельні роботи, грн.							71792,41				

Всього по розділу 8							71792,41				
Розділ 9. Інші роботи											
64	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	29,5	106,93	-	3154,44	3154,44	-	1.6300	48.09
					106,93	-			-	-	-
65	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	29,5	79,54	79,54	2346,43	-	2346,43	-	-
					-	11,66			343,97	0,1610	4,75
Разом прямі витрати по розділу 9							5500,87	3154,44	2346,43		48,09
									343,97		4,75
Разом будівельні роботи, грн.							5500,87				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3498,41				
Загальновиробничі витрати, грн.							2139,64				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							799,16				
Всього будівельні роботи, грн.							7640,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					7640,51				
		Разом прямі витрати по кошторису					343918,31	89906,85	3685,88		1209,78
									552,44		7,55
		Разом будівельні роботи, грн.					343918,31				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250325,58				
		всього заробітна плата, грн.					90459,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51097,03				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18062,17				
		Всього будівельні роботи, грн.					395015,34				

		Всього по кошторису					395015,34				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1360,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108521,46				

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Будівельні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР3-23-2	1,1	10.6692	0,12	1.2803	126,04	161.37	753.94	201.37	7,48	79.81	442.55
			11,74		1,41		177,51	829,34	221,51		87,79	486,81
2	КР6-14-1	0,024	44.6800	0,12	5.3616	126,04	675.78	2987.75	805.98	7,48	334.21	1815.97
			1,07		0,13		16,22	71,71	19,34		8,02	43,58
3	КР6-13-1	0,03	184.3700	0,12	22.1244	126,04	2788.56	12688.34	3404.92	7,48	1379.09	7572.57
			5,53		0,66		83,66	380,65	102,15		41,37	227,18
4	КБ10-96-2	0,046	270.7330	0,12	32.4880	126,04	4094.78	22692.84	5893.28	7,48	2025.08	12013.14
			12,45		1,49		188,36	1043,87	271,09		93,15	552,60

1	2	3	4	5	6	7
6	КБ10-28-1	0,0574	<u>112.8265</u> 6,48	0,12	<u>13.5392</u> 0,78	126,04
7	КБ10-37-1	0,06	<u>112.6540</u> 6,76	0,12	<u>13.5185</u> 0,81	126,04
9	КР7-2-7	0,12	<u>92.8100</u> 11,14	0,12	<u>11.1372</u> 1,34	126,04
10	КР2-1-2	4,2	<u>8.8980</u> 37,37	0,12	<u>1.0678</u> 4,48	126,04
11	КР1-7-5	0,1607	<u>240.4700</u> 38,64	0,12	<u>28.8564</u> 4,64	126,04
12	КР7-17-2	1,81	<u>64.2700</u> 116,33	0,12	<u>7.7124</u> 13,96	126,04
13	КР7-17-9	1,607	<u>34.5600</u> 55,54	0,12	<u>4.1472</u> 6,66	126,04
14	КБ11-29-2	0,12	<u>189.6925</u> 22,76	0,12	<u>22.7631</u> 2,73	126,04
15	КР2-1-3	4,2	<u>8.7000</u> 36,54	0,12	<u>1.0440</u> 4,38	126,04
16	КР7-13-2	0,006	<u>9.2900</u> 0,06	0,12	<u>1.1148</u> 0,01	126,04
17	КР2-14-3	0,029	<u>1500.1600</u> 43,5	0,12	<u>180.0192</u> 5,22	126,04
18	КР3-2-1	0,92	<u>98.4621</u> 90,58	0,12	<u>11.8155</u> 10,87	126,04
19	КР13-15-5	0,18	<u>74.3000</u> 13,37	0,12	<u>8.9160</u> 1,6	126,04
20	КР5-7-6	0,24	<u>185.0000</u> 44,4	0,12	<u>22.2000</u> 5,33	126,04
21	КР11-50-2	0,22	<u>52.9300</u> 11,64	0,12	<u>6.3516</u> 1,4	126,04
22	КР12-66-1	3,75	<u>8.0900</u> 30,34	0,12	<u>0.9708</u> 3,64	126,04
23	КР12-36-3	3,37	<u>17.1500</u> 57,8	0,12	<u>2.0580</u> 6,94	126,04
24	КБ15-25-2	0,34	<u>294.0205</u> 99,97	0,12	<u>35.2825</u> 12	126,04
25	КР12-65-14	1,82	<u>37.3000</u> 67,89	0,12	<u>4.4760</u> 8,15	126,04
26	КР12-66-1	1,82	<u>8.0900</u> 14,72	0,12	<u>0.9708</u> 1,77	126,04
27	КР12-36-4	1,82	<u>21.8600</u> 39,79	0,12	<u>2.6232</u> 4,77	126,04

8	9	10	11	12	13
<u>1706.48</u>	<u>8964.07</u>	<u>2347.52</u>	7,48	<u>843.94</u>	<u>4897.94</u>
97,95	514,54	134,75		48,44	281,14
<u>1703.87</u>	<u>7752.85</u>	<u>2080.48</u>	7,48	<u>842.65</u>	<u>4627.00</u>
102,23	465,17	124,83		50,56	277,62
<u>1403.73</u>	<u>6686.03</u>	<u>1779.75</u>	7,48	<u>694.22</u>	<u>3877.70</u>
168,45	802,32	213,56		83,31	465,32
134,58	640,33	170,48	7,48	<u>66.56</u>	<u>371.62</u>
565,24	2689,39	716,01		279,55	1560,80
<u>3637.06</u>	<u>17323.46</u>	<u>4611.31</u>	7,48	<u>1798.72</u>	<u>10047.09</u>
584,48	2783,88	741,04		289,05	1614,57
<u>972.07</u>	<u>4630.01</u>	<u>1232.46</u>	7,48	<u>480.74</u>	<u>2685.27</u>
1759,45	8380,32	2230,75		870,14	4860,34
<u>522.71</u>	<u>2489.70</u>	<u>662.73</u>	7,48	<u>258.51</u>	<u>1443.95</u>
839,99	4000,95	1065,01		415,43	2320,43
<u>2869.06</u>	<u>14898.45</u>	<u>3908.85</u>	7,48	<u>1418.90</u>	<u>8196.81</u>
344,29	1787,81	469,06		170,27	983,62
131,59	<u>626.75</u>	<u>166.83</u>	7,48	<u>65.08</u>	<u>363.50</u>
552,68	2632,35	700,68		273,34	1526,70
<u>140.51</u>	<u>657.36</u>	<u>175.53</u>	7,48	<u>69.49</u>	<u>385.53</u>
0,84	3,94	1,05		0,42	2,31
<u>22689.62</u>	<u>110882.19</u>	<u>29385.80</u>	7,48	<u>11221.20</u>	<u>63296.62</u>
658,00	3215,59	852,19		325,41	1835,60
<u>1489.22</u>	<u>7087.70</u>	<u>1886.92</u>	7,48	<u>736.50</u>	<u>4112.64</u>
1370,08	6520,68	1735,97		677,58	3783,63
<u>1123.77</u>	<u>5018.22</u>	<u>1351.24</u>	7,48	<u>555.76</u>	<u>3030.77</u>
202,28	903,28	243,22		100,04	545,54
<u>2798.09</u>	<u>15271.75</u>	<u>3975.36</u>	7,48	<u>1383.80</u>	<u>8157.25</u>
671,54	3665,22	954,09		332,11	1957,74
<u>800.56</u>	<u>3472.21</u>	<u>940.01</u>	7,48	<u>395.92</u>	<u>2136.49</u>
176,12	763,89	206,81		87,10	470,03
<u>122.36</u>	<u>530.70</u>	<u>143.67</u>	7,48	<u>60.51</u>	<u>326.54</u>
458,85	1990,13	538,77		226,91	1224,53
<u>259.39</u>	<u>1315.58</u>	<u>346.49</u>	7,48	<u>128.28</u>	<u>734.16</u>
874,14	4433,50	1167,68		432,30	2474,12
<u>4447.00</u>	<u>23092.37</u>	<u>6058.66</u>	7,48	<u>2199.27</u>	<u>12704.93</u>
1511,98	7851,41	2059,95		747,75	4319,68
<u>564.16</u>	<u>2446.88</u>	<u>662.43</u>	7,48	<u>279.00</u>	<u>1505.59</u>
1026,77	4453,32	1205,62		507,78	2740,17
<u>122.36</u>	<u>530.70</u>	<u>143.67</u>	7,48	<u>60.51</u>	<u>326.54</u>
222,70	965,87	261,47		110,13	594,30
<u>330.63</u>	<u>1676.88</u>	<u>441.65</u>	7,48	<u>163.51</u>	<u>935.79</u>
601,75	3051,92	803,80		297,59	1703,14

1	2	3	4	5	6	7
28	КР15-19-2	0,11	<u>59.0600</u> 6,5	0,105	<u>6.2013</u> 0,68	126,04
30	КР15-34-1	0,2	<u>41.8700</u> 8,37	0,105	<u>4.3964</u> 0,88	126,04
32	КР15-32-6	0,2	<u>36.7800</u> 7,36	0,105	<u>3.8619</u> 0,77	126,04
34	КР15-18-2	0,08	<u>63.1900</u> 5,06	0,105	<u>6.6350</u> 0,53	126,04
35	КР15-18-1	0,06	<u>65.8200</u> 3,95	0,105	<u>6.9111</u> 0,41	126,04
36	КР17-14-2	1	<u>3.5420</u> 3,54	0,097	<u>0.3436</u> 0,34	126,04
38	КР17-12-8	0,03	<u>299.9200</u> 9	0,097	<u>29.0922</u> 0,87	126,04
40	КБ21-2-1	0,73	<u>42.3300</u> 30,9	0,097	<u>4.1060</u> 3	126,04
42	КР17-8-2	0,73	<u>9.6400</u> 7,04	0,097	<u>0.9351</u> 0,68	126,04
43	КР17-5-3	0,26	<u>30.3200</u> 7,88	0,097	<u>2.9410</u> 0,76	126,04
45	КМ8-593-6	0,26	<u>129.1533</u> 33,58	0,097	<u>12.5279</u> 3,26	126,04
48	КР17-12-2	0,06	<u>35.2600</u> 2,12	0,097	<u>3.4202</u> 0,21	126,04
49	КР17-12-12	0,08	<u>52.3600</u> 4,19	0,097	<u>5.0789</u> 0,41	126,04
52	КР1-8-3	0,19	<u>13.5520</u> 2,57	0,12	<u>1.6262</u> 0,31	126,04
53	КР2-14-1	0,072	<u>510.2600</u> 36,74	0,12	<u>61.2312</u> 4,41	126,04
54	КР7-13-2	0,017	<u>9.2900</u> 0,16	0,12	<u>1.1148</u> 0,02	126,04
55	КР7-16-4	0,4	<u>6.4200</u> 2,57	0,12	<u>0.7704</u> 0,31	126,04
56	КР2-15-1	0,038	<u>657.0000</u> 24,97	0,12	<u>78.8400</u> 3	126,04
57	КР20-12-1	0,178	<u>88.7100</u> 15,79	0,12	<u>10.6452</u> 1,89	126,04
58	КР11-41-1	0,1945	<u>115.9300</u> 22,55	0,12	<u>13.9116</u> 2,71	126,04
59	КБ9-72-1	0,147	<u>145.6000</u> 21,4	0,12	<u>17.4720</u> 2,57	126,04

8	9	10	11	12	13
<u>781.61</u>	<u>4875.40</u>	<u>1244.54</u>	8,7	<u>513.82</u>	<u>2539.97</u>
85,98	536,29	136,90		56,52	279,40
<u>554.12</u>	<u>3367.19</u>	<u>862.69</u>	8,7	<u>364.27</u>	<u>1781.08</u>
110,82	673,44	172,55		72,85	356,22
<u>486.75</u>	<u>2991.32</u>	<u>765.18</u>	8,7	<u>319.99</u>	<u>1571.92</u>
97,35	598,26	153,03		64,00	314,38
<u>836.27</u>	<u>5296.59</u>	<u>1349.23</u>	8,7	<u>549.75</u>	<u>2735.25</u>
66,90	423,73	107,94		43,98	218,82
<u>871.08</u>	<u>5517.03</u>	<u>1405.38</u>	8,7	<u>572.63</u>	<u>2849.09</u>
52,26	331,02	84,33		34,36	170,95
<u>43.30</u>	<u>281.38</u>	<u>71.43</u>	7,66	<u>27.13</u>	<u>141.86</u>
43,30	281,38	71,43		27,13	141,86
<u>3666.79</u>	<u>23555.72</u>	<u>5988.95</u>	7,66	<u>2297.39</u>	<u>11953.13</u>
110,00	706,67	179,67		68,92	358,59
<u>517.52</u>	<u>3087.97</u>	<u>793.21</u>	7,66	<u>324.25</u>	<u>1634.98</u>
377,79	2254,22	579,05		236,70	1193,54
<u>117.86</u>	<u>703.24</u>	<u>180.64</u>	7,66	<u>73.84</u>	<u>372.34</u>
86,04	513,37	131,87		53,90	271,81
<u>370.69</u>	<u>2268.85</u>	<u>580.70</u>	7,66	<u>232.25</u>	<u>1183.64</u>
96,38	589,90	150,98		60,39	307,75
<u>1579.01</u>	<u>10816.51</u>	<u>2727.01</u>	7,66	<u>989.31</u>	<u>5295.33</u>
410,54	2812,30	709,03		257,22	1376,79
<u>431.08</u>	<u>2540.13</u>	<u>653.67</u>	7,66	<u>270.09</u>	<u>1354.84</u>
25,86	152,41	39,22		16,21	81,29
<u>640.15</u>	<u>3772.01</u>	<u>970.68</u>	7,66	<u>401.08</u>	<u>2011.91</u>
51,21	301,76	77,65		32,09	160,95
<u>204.97</u>	<u>1050.81</u>	<u>276.27</u>	7,48	<u>101.37</u>	<u>582.61</u>
38,94	199,66	52,50		19,26	110,70
<u>7717.58</u>	<u>37718.42</u>	<u>9995.92</u>	7,48	<u>3816.74</u>	<u>21530.24</u>
555,67	2715,73	719,70		274,81	1550,18
<u>140.51</u>	<u>657.36</u>	<u>175.53</u>	7,48	<u>69.49</u>	<u>385.53</u>
2,39	11,18	2,98		1,18	6,55
<u>97.10</u>	<u>462.50</u>	<u>123.11</u>	7,48	<u>48.02</u>	<u>268.23</u>
38,84	185,00	49,24		19,21	107,29
<u>9936.99</u>	<u>46890.09</u>	<u>12501.96</u>	7,48	<u>4914.36</u>	<u>27353.31</u>
377,61	1781,82	475,07		186,75	1039,43
<u>1341.72</u>	<u>8087.69</u>	<u>2074.47</u>	7,48	<u>663.55</u>	<u>4079.74</u>
238,83	1439,61	369,25		118,11	726,19
<u>1753.42</u>	<u>9998.96</u>	<u>2585.52</u>	7,48	<u>867.16</u>	<u>5206.10</u>
341,04	1944,80	502,89		168,66	1012,59
<u>2202.17</u>	<u>11841.65</u>	<u>3089.64</u>	7,48	<u>1089.09</u>	<u>6380.90</u>
323,72	1740,72	454,17		160,10	937,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	КР20-12-1	0,147	88.7100 13,04	0,12	10.6452 1,56	126,04	1341.72 197,23	8087.69 1188,89	2074.47 304,95	7,48	663.55 97,54	4079.74 599,72
61	КБ13-16-6	0,16	4.7800 0,76	0,087	0.4159 0,07	126,04	52.41 8,39	430.01 68,80	106.13 16,98	6,83	32.65 5,22	191.19 30,59
62	КБ13-26-6	0,16	3.6200 0,58	0,087	0.3149 0,05	126,04	39.70 6,35	321.24 51,40	79.41 12,70	6,83	24.72 3,96	143.83 23,01
63	КБ12-12-1	0,14	124.6800 17,46	0,12	14.9616 2,09	126,04	1885.76 264,01	8981.95 1257,47	2390.90 334,72	7,48	932.61 130,57	5209.27 729,30
64	КР20-40-1	29,5	1.6300 48,09	0,12	0.1956 5,77	126,04	24.65 727,18	106.93 3154,44	28.95 854,02	7,48	12.19 359,61	65.79 1940,81
65	С311-10-М	29,5	0.1610 4,75	0,12	0.0193 0,57	126,04	2.44 71,98	11.66 343,97	3.10 91,45	7,48	1.20 35,40	6.74 198,83
Разом:			1217,33		143,3		18062,17	90459,29	23874,67		9160,19	51097,03

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (18062,17 + 90459,29 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (18062,17 + 90459,29 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (18062,17 + 90459,29 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $51097,03 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 51097,03$ грн.

Склав

інженер

Гриценко С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Гобальчук О.Р.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Будівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1111,62	74,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	98,16	77,50			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,8	74,29			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	4,75	72,42			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	143,3	126,04			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1360,63				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
9	+КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,5048	808,38			
10	КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні	маш. год	12,0244	3,83			

1	2	3
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]
14	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний
16	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний
19	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора
21	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична
22	КБМ270-115	Дрилі електричні
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні
24	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		
27	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
28	+&С121-255-8	Двері металеві протипожежні
29	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм
30	+&С121-251-1-3 варіант 1	Двері металопластикові
31	+&С126-1178-2	Перегородки металопластикові санвузлів у комплекті з дверима, ущільненням, аксесуарами та деталями кріплення
32	+&1507-3090-3 варіант 1	Світильник ДББ26У-12-002 Селена-LED 12W Ватра
33	+С111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу
34	С1422-10978	Камінь керамічний порожнистий ефективний, розміри 250х120х138 мм, марка М100
35	+&С111-829-1-И варіант 1	Металопрофіль

4	5	6	7	8	9
маш. год	9,624	3,83			
маш. год	9,1858	2,93			
маш. год	1,666	7,90			
т	29,5	79,54			
маш. год	6,424				
маш. год	2,75478				
маш. год	0,3				
маш. год	4,8691				
маш. год	4,64703				
маш. год	0,01656				
маш. год	0,217				
маш. год	2,767				
маш. год	8,6269				
маш. год	0,7668				
маш. год	2,5914				
маш. год	0,4234				
м3	16,80552	2231,13	1827,45	403,68	-
м2	4,6	7330,75	7160,00	27,01	143,74
м3	11,22	2314,83	1874,45	440,38	-
м2	5,74	4507,53	4450,00	23,98	33,55
м2	6	4282,00	4277,70	4,30	-
шт	22	704,13	690,00	0,32	13,81
м2	34,34	330,01	319,80	3,74	6,47
1000шт	0,624	12640,54	11706,12	686,57	247,85
м2	14,56	473,72	320,00	153,72	-

1	2	3
36	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
37	+C111-1841	Сталь швелерна
38	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні
39	+&C130-901- 2-7Б	Унітаз Компакт
40	+C130-644 варіант 1	Умивальники
41	+&C111-2870	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 300х300 мм
42	+&C111-1624- 41	Унігрунт
43	+&15093- 30215 варіант 1	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х1,5
44	+&C130-1199- 100 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 100 мм
45	+&1602- 30066-8 варіант 2	Світловий показчик "Вихід" ДБО -01ВСП
46	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11
47	+&C111-829- 6731	Планка примикання кутова до стін
48	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР
49	+&1504- 136174 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36з-1 74 IP54 «Universal» ІЕК
50	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
51	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт
52	+&C1545-101- 16 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом 16А РС 10-3-ГБ
53	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм
54	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт
55	+&C1547-613 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний
56	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм

40 ДЦ ВРЛС 02-01-01

4	5	6	7	8	9
м3	2,958	2307,38	1867,00	440,38	-
т	0,178	35242,26	34826,19	153,72	262,35
т	0,147	38848,37	38653,29	195,08	-
к-кт	2	2386,29	2386,29	-	-
комплект	2	2217,12	2169,81	3,84	43,47
м2	12,24	338,72	329,97	2,11	6,64
кг	111,4	35,99	35,00	0,28	0,71
1000м	0,101	29756,21	29161,00	11,75	583,46
м	14	118,12	115,00	0,80	2,32
шт	4	408,14	400,00	0,14	8,00
кг	239,2	5,82	5,45	0,26	0,11
м	7,7	172,14	168,30	0,46	3,38
кг	20,85	55,95	54,59	0,26	1,10
шт	1	983,19	962,70	1,21	19,28
м3	0,408	2408,04	1920,44	440,38	47,22
м3	0,08814	10000,68	9680,00	124,59	196,09
шт	8	108,98	106,80	0,04	2,14
м	73	9,95	9,71	0,04	0,20
м3	0,1442	4803,60	4584,82	124,59	94,19
шт	6	108,42	108,33	0,09	-
м	12	50,81	49,73	0,08	1,00

1	2	3
57	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами
58	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6
59	+&1517-8832-25 варіант 1	Автоматичний вимикач IEK BA88-32 3P 25A 25kA
60	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1
61	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75
62	+&C111-196-1-5	Піна монтажна
63	+C123-514-У варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм
64	C111-1604	Папір шліфувальний
65	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм
66	+&C111-1477-2	Шуруп самонарізні для кріплення металопрофілю
67	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
68	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт
69	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
70	C1110-177	Втулки ущільнювальні
71	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
72	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення
73	+C111-1479 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм
74	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
75	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42
76	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм
77	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46
78	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400
79	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм
80	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
81	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм

4	5	6	7	8	9
Т	0,00815	67788,64	66279,06	180,39	1329,19
МЗ	0,36761	1492,95	1060,00	403,68	29,27
ШТ	3	179,96	176,20	0,23	3,53
Т	0,088911	5809,81	5445,00	250,89	113,92
МЗ	0,336	1524,07	1090,51	403,68	29,88
Л	3,2144	150,42	147,34	0,13	2,95
М2	2,987	155,92	150,00	2,86	3,06
М2	2,076	217,21	212,92	0,03	4,26
Т	0,0216	19162,69	18866,32	153,72	142,65
ШТ	85,68	4,61	4,50	0,02	0,09
Т	0,0108	23534,28	22919,10	153,72	461,46
МЗ	0,0638	3493,08	3300,00	124,59	68,49
Т	0,00304	71212,44	69500,00	316,12	1396,32
ШТ	9,49	16,37	16,03	0,02	0,32
Т	0,004736	30695,78	29900,25	193,65	601,88
Л	9,2	13,78	13,11	0,40	0,27
Т	0,001825	68078,52	66550,00	193,65	1334,87
Т	0,00144	74298,65	72525,69	316,12	1456,84
Т	0,0031605	32965,94	32122,44	197,11	646,39
Т	0,003431	30205,43	29459,45	153,72	592,26
Т	0,001537	62523,05	61100,00	197,11	1225,94
МЗ	0,1173	753,12	402,00	336,35	14,77
М	1,1388	74,71	73,82	0,33	0,56
Т	0,0024824	30797,52	30000,00	193,65	603,87
Т	0,002	36689,11	35816,00	153,72	719,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0003558	142441,32	139432,98	215,37	2792,97
83	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,002258	21931,07	21225,07	275,98	430,02
84	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00808	5801,88	5563,53	124,59	113,76
85	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,124	357,92	350,90	-	7,02
86	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0076	5349,67	5120,18	124,59	104,90
87	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0012	31778,60	30961,84	193,65	623,11
88	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1	30,47	29,74	0,13	0,60
89	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,1658	129,88	126,91	0,42	2,55
90	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00039436	33837,60	32977,01	197,11	663,48
91	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,39	8,84	5,56	3,11	0,17
92	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	68082,05	66550,00	197,11	1334,94
93	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03763	47,13	41,55	4,66	0,92
94	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000038	39293,06	38328,96	193,65	770,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
95	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,6997	-	-		
96	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1866	72,85	72,85		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

Склав

Грищенко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Григорук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комплексний заклад загальної середньої освіти "Княгининівський ліцей РЗФ"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 499,990 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

Лист № 14/192

"26" 08.2023р.

директор Халічук А.К.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн.	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.
			гірничих робіт	будівель- них робіт	устаткуван- ня, меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради", за адресою с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району	-	396,456	-	-	396,456
		Разом по главі 2:	-	396,456	-	-	396,456
		Разом по главах 1-7:	-	396,456	-	-	396,456
		Разом по главах 1-8:	-	396,456	-	-	396,456
		Разом по главах 1-9:	-	396,456	-	-	396,456

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	-	5,400	5,400
		Разом по главі 12:	-	-	-	5,400	5,400
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	-	396,456	-	5,400	401,856
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	-	10,409	-	-	10,409
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	5,293	5,293
	Настанова [4.43]	Разом	-	406,865	-	10,693	417,558
	коригування	Податок на додану вартість	-	-	-	0,512	83,512
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	406,865	-	94,205	501,070
		Вилучається ПДВ від суми послуг проектної організації (неплатника ПДВ) за проектні роботи 5,4x0,2=-1,08 тис.грн	-1,080	-	-	-	-1,080
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	-1,080	406,865	-	94,205	499,990

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Марчук Т.С.



**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
«КНЯГИНИНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 34 ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ЗЗСО № 34**

Н А К А З

26.08.2023

с. Княгининок

№ 14/ар

Про затвердження проектно-кошторисної
документації поточного ремонту споруди
цивільного захисту

На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до Зведеного
кошторисного розрахунку вартості ремонту, з метою належного створення
умов для здобуття повної загальної середньої освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Поточний ремонт
орендованої споруди цивільного захисту (укриття) комунального закладу
загальної середньої освіти Княгининівського ліцею Волинської обласної ради»
в с. Княгининок, вул. Соборна, 72 Луцького району.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор



Любов ХОМ'ЯК



**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
«КНЯГИНИНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 34 ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ЗЗСО № 34**

Н А К А З

18.09.2023

с. Княгининок

№ 22/аг

Про обґрунтування
підстави для здійснення закупівлі

Відповідно до Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 р. № 1178 (зі змінами), акту оцінки об'єкта щодо можливості його використання для укриття, беручи до уваги пізні терміни передачі в оренду споруди цивільного захисту (укриття) (споруди подвійного призначення), технічні особливості об'єкта на якому надаватимуться послуги, враховуючи обмежений час до настання холодного осінньо-зимового періоду та початком навчального року, з метою невідкладного забезпечення доступного та безпечного середовища для вихованців та учасників освітнього процесу всіх вікових категорій,

НАКАЗУЮ:

1. МАРКИТАНЮК Т. Т., фахівцеві з публічних закупівель:

1.1. Провести закупівлю послуги поточного ремонту орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради за адресою с. Княгининок, вул. Соборності, 72., 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника на суму 492 860,41 грн з ПДВ згідно проектно-кошторисної документації без застосування відкритих торгів.

1.2. Укласти договір про закупівлю на підставі підпункту 4 пункту 13 Особливостей.

1.3. Забезпечити виконання цього наказу з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель.

2. Відповідальність за виконання наказу покласти на МАРКИТАНЮК Т.Т., фахівця з публічних закупівель.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Відомо



Tracy

Тетяна МАРКИТАНЮК

ПРОТОКОЛ №37
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

«29» вересня 2023р.

с. Княгининок

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), Положенням про уповноважену особу, що затверджене Наказом директора Комунального закладу загальної середньої освіти «Княгининівський ліцей № 34 Луцької міської ради», Хом'як Любов Казимирівною від 01.06.2020 № 90к. та з метою організації закупівлі по предмету "Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради" в с.Княгининок вул. Соборна.72 Луцького району Код ДК 021-2015 (CPV):45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

ВИРІШИЛА:

Відповідно до п.13 пп.4. Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Постанова КМУ) по предмету "Поточний ремонт орендованої споруди цивільного захисту (укриття) Княгининівського ліцею Волинської обласної ради" в с.Княгининок вул. Соборна. 72, Луцького району - код національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Відповідно до п.13 пп.4. Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» необхідно укласти прямий договір на 2023рік.


Назва учасника: ПП «Захід-торг-буд»

Вартість предмета закупівлі: 492860,41грн., в т.ч. ПДВ.

Строк надання послуг: по 31 грудня 2023 року.

Відповідно до п.13 пп.4. Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис грн. послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис грн. робіт, вартість яких становить або перевищує 1.5 млн грн шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Уповноважена особа

Підпис 

Тетяна МАРКИТАНЮК