

ПП «Енерго-Комфорт», що надалі іменується «Підрядник» в особі директора Скуйбіди О.М., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради, що надалі іменується «Замовник», в особі начальника Омельченко Н. О. що діє на підставі Положення, з іншого боку (надалі разом іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір про наступне:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Підрядник виконує роботи по поточному ремонту електропроводки в приміщенні КЗДО «Ромашка» КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова, 16 А. (далі – об'єкт)

#### 2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Вартість робіт, які підлягають виконанню Підрядником, складає 13 011 грн. ( тринадцять тисяч одинадцять ) грн..

#### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Вносити зміни і доповнення до проектної документації щодо складу, обсягів і вартості робіт, за погодженням своїх рішень з Підрядником.

3.1.2. Вимагати від Підрядника своєчасного, повного та якісного виконання робіт.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити своєчасне приймання виконаних Підрядником робіт за Актом прийому-передачі виконаних робіт, а також фінансування та оплату робіт по цьому Договору.

3.3. Підрядник має право:

3.3.1. Для виконання робіт залучати на свій розсуд сторонні організації, що мають відповідні дозволи і ліцензії.

3.3.2. Вимагати від Замовника своєчасного фінансування та повної оплати робіт по цьому Договору.

3.4. Підрядник зобов'язаний:

3.4.1. Здати Замовнику в обумовлений цим Договором термін виконані роботи.

3.4.2. При неякісному виконанні робіт, усунути всі недоробки за власний рахунок.

3.4.3. Нести повну відповідальність за дотримання вимог нормативної документації з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки при виконанні робіт за цим Договором та зберіганні матеріалів і техніки на об'єкті.

#### 4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ.

4.1. Здача-прийняття робіт проводиться згідно з діючими нормами та правилами.

4.2. Замовник протягом 5 (п'яти) банківських днів з часу отримання акту виконаних робіт повинен передати Підряднику підписаний акт виконаних робіт, або мотивовану відмову від прийняття робіт.

4.3. В разі мотивованої відмови Замовника від прийняття робіт. Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.

4.4. Якщо протягом п'яти банківських днів з моменту подання акту виконаних робіт на підпис Замовнику останній не підпише цей акт і не надасть мотивовану відмову від прийняття робіт, роботи по цьому договору вважаються виконаними в повному обсязі і своєчасно.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.**

5.1. Сторони приймають на себе виконання обов'язків, що передбачені цим Договором та несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. У випадку затримки закінчення робіт з вини Підрядника останній сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5% від вартості затриманих робіт за кожний день.

5.3. У випадку затримки Замовником оплати виконаних робіт, останній сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожний день.

5.4. Шкода, що нанесена в результаті виконання робіт третій особі (особам) з вини Підрядника, компенсується Підрядником, а з вини Замовника Замовником.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку виникнення обставин форс-мажору.

## **6. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК.**

6.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього договору, будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів всі суперечні питання будуть вирішуватись Сторонами в Господарському суді.

## **7. ФОРС-МАЖОР.**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Замовник, або Підрядник не могли ні передбачити, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, воєнні дії, страйки і обмеження, які витікають з документів нормативного характеру органів державної влади і управління.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить, або несвоечасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі.

## **8. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗАБОВ'ЯЗАНЬ.**

8.1. Термін виконання робіт по цьому Договору 20 днів, з дати підписання цього Договору.

8.2. Термін виконання робіт по цьому Договору може змінюватись: - при внесенні змін до обсягів робіт - за обставин, незалежних від Сторін, але визнаних обома Сторонами.

## **9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.**

9.1. Цей договір вступає в силу з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

## **10. ІНШІ УМОВИ.**

10.1. Цей договір може бути достроково розірваний:

10.1.1. За погодженням Сторін.

10.1.2. В інших випадках, що передбачені чинним законодавством.

10.2. При достроковому розірванні цього Договору, незавершені роботи передаються Замовнику по акту здачі-прийому, згідно з яким Замовник сплачує Підряднику їх вартість, що визначається виходячи з фактично виконаного Підрядником обсягу робіт.

10.3. Сторони зобов'язуються в письмовій формі повідомити одна одну про наміри  
строково розірвати даний Договір не пізніше, ніж за 5 днів до моменту розірвання.

10.4. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін, про  
що укладається Додаткова угода.

10.5. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

#### ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

##### ПІДРЯДНИК:

ПП «Енерго-Комфорт»

09201 м. Кагарлик, вул. Козацька, 33.

р/р UA15 300614 0000026006007554001

в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,

МФО 300614

Код ЄДРПОУ 36113021

Директор



Скуйбіда О.М.

##### ЗАМОВНИК:

Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради.

09201 м. Кагарлик, площа Незалежності, 1.

Р/р UA44820722034450001000163160

в Держказначейська служба України в м.

Київ МФО 820172

Код ЄДРПОУ 44098705

Начальник



Омельченко Н.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради.

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"12" вересня 2024р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт КЗДО «Ромашка» КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова, 16 А.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                                                                                     | шафа              | 1         |          |
| 2         | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                                         | шт                | 8         |          |
| 3         | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм <sup>2</sup> | жил               | 28        |          |
| 4         | Прокладання лотків                                                                                                                                                                                       | м                 | 10        |          |
| 5         | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                                  | м                 | 30        |          |
| 6         | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                                              | шт                | 1         |          |
| 7         | Демонтаж відкритої електропроводки                                                                                                                                                                       | м                 | 10        |          |
| 8         | Підключення споживача до електромережі напругою 0,4 кВ. Підключення електроустановки до електромережі напругою 0,4 кВ [рубильником, автоматом]                                                           | споживач          | 1         |          |

Склад Головний інженер ПП "Енерго-Комфорт"  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Скуйбіда В. О.

Перевірив Директор ПП "Енерго-Комфорт"  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Скуйбіда О. М.

Замовник Відділ освіти Кагарлицької Міської ради.  
(назва організації)

Підрядник Приватне Підприємство "Енерго - Комфорт "  
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО « Ромашка » КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова , 16 А ., що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 22 лютого 2024 р.

| №<br>Ч.ч | Обґрунтування | Найменування витрат                                                                                                  | Вартість , тис. грн. |                      |                 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|          |               |                                                                                                                      | всього               | у тому числі:        |                 |
|          |               |                                                                                                                      |                      | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2             | 3                                                                                                                    | 4                    | 5                    | 6               |
|          |               | Розділ І. Будівельні роботи                                                                                          |                      |                      |                 |
| 1        |               | Прямі витрати,<br>у тому числі                                                                                       | 10,27160             | 10,27160             | -               |
|          | Розрахунок N1 | Заробітна плата                                                                                                      | 3,24044              | 3,24044              | -               |
|          | Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                       | 6,26582              | 6,26582              | -               |
|          | Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                 | 0,76534              | 0,76534              | -               |
| 2        | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати                                                                                            | 1,87601              | 1,87601              | -               |
| 3        | Розрахунок N5 | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                               | -                    | -                    | -               |
| 4        | Розрахунок N6 | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                    | -                    | -               |
| 5        | Розрахунок N7 | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                 | -                    | -                    | -               |
| 6        | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати                                                                                                 | -                    | -                    | -               |
|          |               | Разом                                                                                                                | 12,14600             | 12,14600             | -               |

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 2 -

3 ДЦ ДЦ

| 1  | 2              | 3                                                                                                                     | 4        | 5        | 6       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 7  | Розрахунок N9  | Прибуток                                                                                                              | 0,14700  | 0,14700  | -       |
| 8  | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                     | 0,06700  | -        | 0,06700 |
| 9  | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків                                                                                             | -        | -        | -       |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                              | -        | -        | -       |
|    |                | <b>Разом (ч.ч 1-10)</b>                                                                                               | 12,36000 | 12,29300 | 0,06700 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва | 0,65100  | -        | 0,65100 |
|    |                | <b>Всього по Розділу I</b>                                                                                            | 13,01100 | 12,29300 | 0,71800 |
|    |                | <b>Всього договірна ціна</b>                                                                                          | 13,01100 |          |         |

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Омельченко Н. О.

Керівник генеральної  
підрядної організації

Скуйбіда О. М.

Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради.  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 13,011 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"22" березня 2024 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО « Ромашка » КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова , 16 А .**

Складений за поточними цінами станом на 22 лютого 2024 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-<br>транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                     | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                      |                                                                                                                                                                      | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                    | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1        | 04-01                                                | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b><br>КЗДО « Ромашка » КМР в місті Кагарлик Обухівського району<br>Київської області по вулиці Паркова , 16 А .<br>- | 12,146                        | -                                       | -               | 12,146               |
|          |                                                      | <b>Разом по главі 4:</b>                                                                                                                                             | 12,146                        | -                                       | -               | 12,146               |
|          |                                                      | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                                                                          | 12,146                        | -                                       | -               | 12,146               |
|          |                                                      | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                                                                          | 12,146                        | -                                       | -               | 12,146               |
|          |                                                      | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                                                                          | 12,146                        | -                                       | -               | 12,146               |
|          |                                                      | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                                                                                                         | 12,146                        | -                                       | -               | 12,146               |

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 2 -

3 КД ЗКР

| 1 | 2                     | 3                                                                                                                                | 4      | 5 | 6     | 7      |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|--------|
|   | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                                                                         | 0,147  | - | -     | 0,147  |
|   | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                                           | -      | - | 0,067 | 0,067  |
|   |                       | Разом                                                                                                                            | 12,293 | - | 0,067 | 12,360 |
|   |                       | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) | -      | - | 0,651 | 0,651  |
|   |                       | у тому числі:                                                                                                                    |        |   |       |        |
|   | Розрахунок<br>N П-137 | - Єдиний податок за ставкою 5%                                                                                                   | -      | - | 0,651 | 0,651  |
|   |                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                                                                      | 12,293 | - | 0,718 | 13,011 |

Директор ПП «Енерго-Комфорт»

Скуйбіда О. М.

Головний інженер

Скуйбіда В. О.

Начальник відділу освіти  
КМР

Омельченко Н. О.

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 1 -

3\_КД\_ЛКЗКР

Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради.  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 13,011 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

"22" березня 2024р.

Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО « Ромашка » КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова , 16 А .  
ПР-1 .

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**

на Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО « Ромашка » КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова , 16 А .

КЗДО « Ромашка » КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова , 16 А .

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

12,146 тис. грн.  
0,05411 тис.люд.год.  
4,102 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 лютого" 2024 р.



| 1     | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|
|       |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                  |
| <hr/> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                  |
|       |            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                  |
|       |            | <b>Розділ 2. МАТЕРІАЛИ .</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                  |
| 9     | 1504-19077 | Щиток електроживлення 380 В, 50 Гц, 50 А<br>ЕЩПК-24                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1     | <u>650,00</u>    |
| 10    | 1504-1029  | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,<br>номінальний струм до 50 А .                                                                                                                                                                                                      | шт    | 3     | <u>460,00</u>    |
| 11    | 1504-1027  | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1,<br>номінальний струм до 50 А .                                                                                                                                                                                                      | шт    | 5     | <u>140,00</u>    |
| 12    | C1545-157  | Прикінцевлювачі кабельні .                                                                                                                                                                                                                                                    | 100шт | 0,28  | <u>200,00</u>    |
| 13    | 2405-1206  | Короби 40/40 .                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 5     | <u>110,00</u>    |
| 14    | C152-67    | Кабелі силові з мідними жилами , марка ПВС ,<br>число жил та переріз 4х6 мм2                                                                                                                                                                                                  | 1000м | 0,013 | <u>150000,00</u> |
| 15    | C157-270   | Проводи силові з мідною жилою , марка ПВЗ,<br>переріз 6 мм2                                                                                                                                                                                                                   | 1000м | 0,017 | <u>34000,00</u>  |
| 16    | 1504-17043 | Розетка СШ – 3 .                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 1     | <u>135,00</u>    |
| <hr/> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                  |
|       |            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                  |
|       |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |
|       |            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                  |

| 3. КД ЛКЗКР |      |   |    |    |    |
|-------------|------|---|----|----|----|
| 7           | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|             | 266  |   |    |    |    |
|             | 3512 |   |    |    |    |
|             | 1874 |   |    |    |    |
|             | 5,67 |   |    |    |    |
|             | 590  |   |    |    |    |
|             | 6147 |   |    |    |    |
|             |      |   |    |    |    |
|             | 6147 |   |    |    |    |
| -           | 650  | - | -  | -  | -  |
| -           | 1380 | - | -  | -  | -  |
| -           | 700  | - | -  | -  | -  |
| -           | 56   | - | -  | -  | -  |
| -           | 550  | - | -  | -  | -  |
| -           | 1950 | - | -  | -  | -  |
| -           | 578  | - | -  | -  | -  |
| -           | 135  | - | -  | -  | -  |
|             | 5999 | - | -  | -  | -  |
|             | 5999 |   |    |    |    |

| 1                     | 2 | 3                                                                                                                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10         | 11 | 12           |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|------|------------|----|--------------|
|                       |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |   |   |   |   | 5999         |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                            |   |   |   |   | <b>5999</b>  |      |            |    |              |
|                       |   | -----                                                                                                                            |   |   |   |   |              |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                       |   |   |   |   | <b>5999</b>  |      |            |    |              |
|                       |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                 |   |   |   |   | 10272        | 3240 | <u>767</u> |    | <u>44,81</u> |
|                       |   |                                                                                                                                  |   |   |   |   |              |      | <u>272</u> |    | <u>3,63</u>  |
|                       |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                    |   |   |   |   | 10272        |      |            |    |              |
|                       |   | в тому числі:                                                                                                                    |   |   |   |   |              |      |            |    |              |
|                       |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |   |   |   |   | 6265         |      |            |    |              |
|                       |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                     |   |   |   |   | 3512         |      |            |    |              |
|                       |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                  |   |   |   |   | 1874         |      |            |    |              |
|                       |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                             |   |   |   |   | 5,67         |      |            |    |              |
|                       |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                              |   |   |   |   | 590          |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                            |   |   |   |   | <b>12146</b> |      |            |    |              |
|                       |   | -----                                                                                                                            |   |   |   |   |              |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                       |   |   |   |   | <b>12146</b> |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                         |   |   |   |   | <b>54,11</b> |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                          |   |   |   |   | <b>4102</b>  |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                                                                     |   |   |   |   | <b>12146</b> |      |            |    |              |
| Настанова [4.38]      |   | Кошторисний прибуток (П)                                                                                                         |   |   |   |   | 147          |      |            |    |              |
| Настанова [4.39]      |   | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                                           |   |   |   |   | 67           |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)</b>                                                                                         |   |   |   |   | <b>12360</b> |      |            |    |              |
|                       |   | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) |   |   |   |   | 651          |      |            |    |              |
|                       |   | у тому числі:                                                                                                                    |   |   |   |   |              |      |            |    |              |
| Розрахунок<br>N П-137 |   | - Єдиний податок за ставкою 5%                                                                                                   |   |   |   |   | 651          |      |            |    |              |
|                       |   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                                               |   |   |   |   | <b>13011</b> |      |            |    |              |

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)


- 5 -

Примітки :

Директор ПП «Енерго-Комфорт»

Головний інженер

Начальник відділу освіти КМР



Скуйбіда О. М.

Скуйбіда В. О.

Омельченко Н. О.



3\_ҚД\_ЛКЗКР

Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО «Ромашка» КМР в місті Кагарлик Обухівського району Київської області по вулиці Паркова, 16 А.

## Підсумкова відомість ресурсів

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      | Обґрунтування ціни |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|        |              |                                                                                |                |           | всього, грн.                  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |                    |
| 1      | 2            | 3                                                                              | 4              | 5         | 6/7                           | 8/9                  | 10/11                      | 12/13                                | 14                 |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |                    |
| 1      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                           | люд.год        | 44,81     | 72,30                         |                      |                            |                                      |                    |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                 | розряд         | 4,0       |                               |                      |                            |                                      |                    |
| 3      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин         | люд.год        | 3,63      | 74,50                         |                      |                            |                                      |                    |
| 4      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд         | 3,7       |                               |                      |                            |                                      |                    |
| 5      |              | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                |                |           |                               |                      |                            |                                      |                    |
| 5.1    |              | загальновиборничих витрат                                                      | люд.год        | 5,67      | 103,86                        |                      |                            |                                      |                    |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                | люд.год        | 54,11     |                               |                      |                            |                                      |                    |
|        |              | Середній розряд робіт                                                          | розряд         | 4,0       |                               |                      |                            |                                      |                    |
|        |              | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                       |                |           |                               |                      |                            |                                      |                    |

| 1             | 2                                                                                   | 3 | 4           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 6 КБМ201-11   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                          |   | маш. год    |
| 7 КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [гостійного струму]                       |   | маш. год    |
| 8 КБМ233-325  | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 60 мм                  |   | маш. год    |
|               | <b>Разом по розділу II</b>                                                          |   | <b>грн.</b> |
|               | <b>в тому числі енергоносії:</b>                                                    |   |             |
|               | Бензин                                                                              |   | кг          |
|               | Електроенергія                                                                      |   | кВт-год     |
|               | Масильні матеріали                                                                  |   | кг          |
|               | <b><u>Будівельні машини, враховані в склад загальновиборничих витрат</u></b>        |   |             |
| 9 КБМ200-68   | Пістолет монтажний                                                                  |   | маш. год    |
| 10 КБМ270-115 | Дрилі електричні                                                                    |   | маш. год    |
|               | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                         |   |             |
| 11 С111-1479  | Шурупи з напівкруглою голівкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм               |   | т           |
| 12 С111-1769  | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм                                             |   | шт          |
| 13 +С152-67   | Кабелі силові з мідними жилами, марка ПВС, число жил та переріз 4х6 мм <sup>2</sup> |   | 1000м       |
| 14 +С157-270  | Проводи силові з мідною жилою, марка ПВЗ, переріз 6 мм <sup>2</sup>                 |   | 1000м       |

| 3 КД ПЗР |                           |                             |                       |                         |        |
|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 5        | 6/7                       | 8/9                         | 10/11                 | 12/13                   | 14     |
| 2,2562   | <u>301,05</u><br>679,23   |                             |                       |                         |        |
| 0,444    | <u>39,99</u><br>17,76     |                             |                       |                         |        |
| 0,664    | <u>102,94</u><br>68,35    |                             |                       |                         |        |
|          | <b>765,34</b>             |                             |                       |                         |        |
| 5,37     |                           |                             |                       |                         |        |
| 3,429    |                           |                             |                       |                         |        |
| 0,227    |                           |                             |                       |                         |        |
| 0,2368   |                           |                             |                       |                         |        |
| 0,1796   |                           |                             |                       |                         |        |
| 0,00002  | <u>51390,39</u><br>1,03   | <u>5000,14</u><br>1,00      | <u>352,6</u><br>0,01  | <u>1007,65</u><br>0,02  | 30 «м. |
| 0,016    | <u>16589,01</u><br>265,42 | <u>16263,38</u><br>260,21   | <u>0,36</u><br>0,01   | <u>325,27</u><br>5,20   | 30 «м. |
| 0,013    | <u>150000</u><br>1950,00  | <u>146778,87</u><br>1908,13 | <u>279,95</u><br>3,64 | <u>2941,18</u><br>38,23 | 30 «м. |
| 0,017    | <u>34000</u><br>578,00    | <u>33306,84</u><br>566,22   | <u>26,49</u><br>0,45  | <u>666,67</u><br>11,33  | 30 «м. |

| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4           |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 | +С1545-157  | Прикінцевлювачі кабельні .                                                                     | 100шт       |
| 16 | +1504-1027  | Вимикач автоматичний кількість полюсів-1,<br>номінальний струм до 50 А .                       | шт          |
| 17 | +1504-1029  | Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,<br>номінальний струм до 50 А .                       | шт          |
| 18 | +1504-17043 | Розетка СШ – 3 .                                                                               | шт          |
| 19 | +1504-19077 | Щиток електроживлення 380 В, 50 Гц, 100 А<br>ЕЩПК-24 .                                         | шт          |
| 20 | +2405-1206  | Короби 4С/40 .                                                                                 | шт          |
|    |             | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиробничих витрат                            |             |
| 21 | С1999-9001  | Електроенергія                                                                                 | кВт-год     |
|    |             | Разом                                                                                          | грн.        |
|    |             | <b>Разом по розділу III</b><br><b>Підсумкові витрати енергоносіїв</b><br><b>для усіх машин</b> | <b>грн.</b> |
|    |             | Електроенергія                                                                                 | кВт-год     |
|    |             | Мастильні матеріали                                                                            | кг          |
|    |             | Бензин                                                                                         | л           |

| 3 КД ПЗР |                |                |              |               |        |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| 5        | 6/7            | 8/9            | 10/11        | 12/13         | 14     |
| 0,28     | <u>200</u>     | <u>196,00</u>  | <u>0,08</u>  | <u>3,92</u>   | 30 см. |
|          | 56,00          | 54,88          | 0,02         | 1,10          |        |
| 5        | <u>140</u>     | <u>137,02</u>  | <u>0,23</u>  | <u>2,75</u>   | 30 см. |
|          | 700,00         | 685,10         | 1,15         | 13,75         |        |
| 3        | <u>460</u>     | <u>450,46</u>  | <u>0,52</u>  | <u>9,02</u>   | 30 см. |
|          | 1380,00        | 1351,38        | 1,56         | 27,06         |        |
| 1        | <u>135</u>     | <u>132,22</u>  | <u>0,13</u>  | <u>2,65</u>   | 30 см. |
|          | 135,00         | 132,22         | 0,13         | 2,65          |        |
| 1        | <u>650</u>     | <u>636,55</u>  | <u>0,7</u>   | <u>12,75</u>  | 30 см. |
|          | 650,00         | 636,55         | 0,70         | 12,75         |        |
| 5        | <u>110</u>     | <u>107,16</u>  | <u>0,68</u>  | <u>2,16</u>   | 30 см. |
|          | 550,00         | 535,80         | 3,40         | 10,80         |        |
| 0,0754   | <u>4,9416</u>  | <u>4,9416</u>  |              |               |        |
|          | 0,37           | 0,37           |              |               |        |
|          | 0,37           | 0,37           |              |               |        |
|          | <b>6265,82</b> | <b>6131,86</b> | <b>11,07</b> | <b>122,89</b> |        |
| 3,504    |                |                |              |               |        |
| 0,227    |                |                |              |               |        |
| 7,256    |                |                |              |               |        |

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 4 -

3 КД ПЗР

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5      | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|--------------------------------------------|---|--------|-----|-----|-------|-------|----|
|   |   | <u>Довідкові дані</u><br>Будівельне сміття | т | 0,0007 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 лютого" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад Головний інженер ПП "Енерго-Комфорт"  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Скуйбіда Е. О.

Перевірів Директор ПП "Енерго-Комфорт"  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Скуйбіда О. М.

