

Цивільно-правовий договір № 256/12/2023

13 грудня 2023 р.

Ми, що нижче підписалися: Комунальне некомерційне підприємство «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міськ.ої ради в особі директора АНДРІЙЧУКА Анатолія Семеновича (Замовник) та громадянин України Герц Юрій Михайлович (Виконавець), ідентифікаційний номер 2775301270, який проживає Хмельницька обл., м. Городок, вул. Київська, буд.18 кв.111, паспорт серія НВ № 399475 виданий 08 квітня 2021 року Городоцьким РВ УМВС України в Хмельницькій обл., уклали даний договір на виконання послуг з поточного ремонту в будівлі амбулаторії КНП «Городоцький ЦПМСД» після демонтажу та монтажу дверей метало-пластикових (9 шт.), за адресою м.Городок, вул.Шевченка Т.,40 а саме:

1. Монтаж гіпсокартону (короб складний) з профіля:
УД 27/3,0м - 345 м.п.;
СД 60/3,0м - 54 м.п;
2. Монтаж гіпсокартону (відкоси) - 99 м.п.;
3. Монтаж гіпсокартону (короб) - 19 м2.;
4. Монтаж кутів - 117 м.п;
5. Монтаж сітки - 50 м.п ;
6. Шпаклювання стін - 19 м2 та відкосів - 99 м.п.;
7. Грунтування стін - 19 м2 та відкосів - 99 м.п.;
8. Фарбування стін (19 м2) та відкосів (99 м.п.) водоемульсійною фарбою після монтажу гіпсокартону дев'яти дверей - 48 м2;
9. Фарбування панелей фарбою після монтажу дев'яти дверей - 24 м2;
10. Монтаж плінтуса стінового (багет) - 17,10 м.п;

При виконанні даних робіт використовуються матеріали Замовника.

Сума оплати по даному договору складає 38500,00 грн. (Тридцять вісім тисяч п'ятсот гривень 00 коп.) та виплачується Виконавцеві повністю з утриманням всіх необхідних податків та стягнень згідно чинного законодавства України по факту виконаних вказаних в даному договорі робіт.

Термін виконання робіт з 13.12.2023р. по 18.12.2023р.

Виконавець :

Юрій ГЕРЦ



Замовник:

КНП «Городоцький
ЦПМСД»
Директор

Анатолій АНДРІЙЧУК

М.П.



Акт прийняття виконаних робіт.

По цивільно-правовому договорі № 256/12/2023 від 13.12.2023 р., що уклали Комунальне некомерційне підприємство «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради в особі директора АНДРІЙЧУКА Анатолія Семеновича (Замовник)

громадянин України Герц Юрій Михайлович (Виконавець), ідентифікаційний номер 2775301270, який проживає Хмельницька обл., м. Городок, вул. Київська, буд.18 кв.111, паспорт серія НВ № 399475 виданий 08 квітня 2021 року Городоцьким РВ УМВС України в Хмельницькій обл., уклали даний договір на виконання послуг з поточного ремонту в будівлі амбулаторії КНП «Городоцький ЦПМСД» після демонтажу та монтажу дверей метало-пластикових (9 шт.), за адресою м.Городок, вул..Шевченка Т.,40 а саме:

1. Монтаж гіпсокартону (короб складний) з профіля:
УД 27/3,0м - 345 м.п.;
СД 60/3,0м – 54 м.п;
2. Монтаж гіпсокартону (відкоси) – 99 м.п.;
3. Монтаж гіпсокартону (короб) – 19 м2.;
4. Монтаж кутів – 117 м.п;
5. Монтаж сітки - 50 м.п ;
6. Шпаклювання стін - 19 м2 та відкосів - 99 м.п.;
7. Грунтування стін - 19 м2 та відкосів - 99 м.п.;
8. Фарбування стін (19 м2) та відкосів (99 м.п.) водоемульсійною фарбою після монтажу гіпсокартону дев'яти дверей – 48 м2;
9. Фарбування панелей фарбою після монтажу дев'яти дверей – 24 м2;
10. Монтаж плінтуса стінового (багет) – 17,10 м.п;

При виконанні даних робіт використані матеріали Замовника.

Вищевказані роботи виконані якісно, своєчасно та в повному об'ємі та підлягають оплаті згідно договору.

Здав:

Юрій ГЕРЦ



Прийняв:

КНП «Городоцький
ЦПМСД»
Директор

Анатолій АНДРІЙЧУК

