

Замовник: Комунальне підприємство "Оратівкомунсервіс" Оратівської селищної ради Вінницького району, Вінницької області

(назва організації)

Підрядник: Приватне підприємство "УМАНЬТРАНСБУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: Капітальний ремонт - заміна водонапірної башти Рожновського КП "Оратівкомунсервіс" за адресою: смт. Оратів, Вінницького району, Вінницької області

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2021 році

Від договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 01.12.2021р.

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати у т. ч.	470,497	470,497	-	-
		Заробітна плата	7,898	7,898	-	-
		Вартість матеріальних ресурсів	430,878	430,878	-	-
		Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	31,721	31,721	-	-
2		Загальновиборничі витрати	3,77	3,77	-	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6		Інші витрати	3	-	3	3
		Разом	477,267	474,267	3	3
7		Прибуток (буд.:7,65)	0,918	0,918	-	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд.:3,89)	0,467	-	0,467	0,467
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	Разом (ч.ч. 1 - 10)		478,652	475,185	3,467
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості	14,804	-	14,804
		Разом договірна ціна	493,456	475,185	18,271
12		Податок на додану вартість	98,6912	-	98,6912
		Всього договірна ціна	592,1472	475,185	116,9622

Керівник підприємства
(організація замовника)

Саліга А.М.

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Керівник (генеральної)
підприємства

Егоров А.М.

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

