

м. Надвірна

“ 22” листопада 2022р.

ДП “Надвірнянський лісгосп” в особі голови комісії з припинення підприємства Михайла Бойка, який діє на підставі Наказу № 923 від 28.10.22р., надалі “Замовник”, з однієї сторони ;
ФОП Михайлюк Дмитро Дмитрович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі “Виконавець”, з другої сторони уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. “Замовник” доручає, а “Виконавець” зобов’язується виконати:
влаштування трелювального волока в Максимецькому лісництві екскаватором Komatsu PC 180 кв.50 вид.28 шириною 5 м., довжиною 184 м.
- 1.2. Виконавець зобов’язується виконувати роботи згідно затвердженого кошторису.
- 1.3. Термін виконання до 31.12.2022 року.

2. Права і обов’язки сторін.

- 2.1. Замовник приймає на себе зобов’язання:
- 2.1.1. Забезпечити фінансування робіт, зазначених в розділі 1 даного Договору.
- 2.1.2. Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт.
- 2.1.3. Здійснювати періодичні перевірки і випробування якості робіт та матеріалів відповідності нормативам і інформувати про це Замовника.
- 2.2. Виконавець приймає зобов’язання:
- 2.2.1. Роботи обумовлені у Договорі, виконувати згідно кошторисної документації у відповідності з державними будівельними нормами і правилами.
- 2.2.2. Подавати Замовнику необхідну інформацію, пов’язану з даними роботами.
- 2.2.3. негайно інформувати Замовника про непередбачені роботи, які виникли внаслідок стихійного лиха або інших чинників.
- 2.2.4. Забезпечувати повне і своєчасне ведення виробничої виконавчої документації.

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Вартість послуг складає – 21 999,20 грн. (без ПДВ) згідно кошториса № 122 від 14.11.2022р.
- 3.2. Розрахунок проводиться згідно акту виконаних робіт.
- При здачі актів виконаних робіт Виконавець представляє Замовнику всі необхідні документи для перевірки вартості виконаних робіт. При визначенні вартості виконаних робіт
- 3.3. Виконавець керується діючими нормативними документами.
- 3.4. Роботи, виконані всупереч дії правил, норм і стандартів Замовника не оплачуються.

4. Відповідальність сторін.

- 4.1. Замовник несе відповідальність:
- 4.1.1. За своєчасне фінансування виконаних робіт.
- 4.2. Виконавець несе відповідальність:
- 4.2.1. За виконання в установленний термін робіт, зазначених у Договорі.
- 4.2.2. При невиконанні умов Договору кожна з сторін має право розірвати з попередженням іншої сторони не менше як за місяць. Сторона, яка вважає за необхідне розірвати Договір, надсилає письмову пропозицію про це другій стороні.
- 4.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх зобов’язань, якщо останні викликані обставинами непереборної сили.

5. Порядок розв’язання суперечок.

- 5.1. Усі спірні питання, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору розв’язуються шляхом переговорів між сторонами.
- 5.2. Усі спірні питання, з яких не було досягнуто згоди розв’язуються у відповідності до законодавства України в Господарському Суді.

6. Заключні положення.

6.1. Будь-які зміни і доповнення до Договору дійсні лише при умові якщо вони подані у письмовій формі і підписані сторонами.

6.2. Всі додатки протоколи до Договору складають його невід'ємну частину.

6.3. Договір вступає в силу з дати його підпису обома сторонами і діє до виконання ними своїх зобов'язань.

6.4. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін :

“ЗАМОВНИК”

ДП „Надвірнянський лісгосп”

м.Надвірна , вул.Соборна 163,

р/р UA 71 320478

0000000026009126340 в АБ

«Укргазбанк» м.Київ

код ЄДРПОУ 22189564

свід.ПДВ №12653727

ПІН:221895609097

“ВИКОНАВЕЦЬ”

Фізична особа-підприємець

Михайлюк Дмитро Дмитрович

Код за ЄДРПОУ 3317104514

Адреса: 78405, Івано-Франківська обл.,
С.Зелена

р/р _____

Голова комісії з припинення
підприємства

Михайло Бойко



Статус платника податку на прибуток:
Не є платником податку на прибуток на
загальних підставах

Дмитро Михайлюк



“ПОГОДЖЕНО”:

Заступник директора: _____ І.Осташук

Головний інженер: _____ Р.Півторак

Головний бухгалтер: _____ Т.Гавкалюк

Начальник ПЕВ: _____ О.Клюшта

Начальник ВКВ: _____ Ю.Юсько

Провідний юрисконсульт: _____ І.Іванцюк

Провідний уповноважений
з антикорупційної діяльності _____ В.Насадюк



ЗАТВЕРДЖУЮ:
ДП «Надвірнянський лісгосп»
Директор Василь Павлюк
« » 20 р.

Акт обстеження влаштування трелювального волока.

Ми, що нижче підписані комісія в складі:

Нач. ВКВ. по л/з	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Юсько Ю.М.
Ст. майстр шляховий	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Буній Б.О.
лісничого	Максимерьке лісництва	Михайлюк О.В.
майстра по л/з	Максимерьке лісництва	Гуцько Ю.А.

Склали даний акт про те, що в жовтні і місяці комісія провела обстеження трелювального волока : в кв. 50 вид. 28 Максимерького л-ва. на предмет доцільності влаштування трелювального волока і встановила, що для своєчасної і якісної розробки лісосіки в кв. 50 вид. 29.1 необхідно влаштувати трелювальний волок довжиною 184 м., шириною 5,0 м.

Нач. ВКВ. по л/з	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Юсько Ю.М.
Ст. майстр шляховий	ДП «Надвірнянський лісгосп»	Буній Б.О.
лісничого	Максимерького лісництва	Михайлюк О.В.
майстра по л/з	Максимерького лісництва	Гуцько Ю.А.