

Кили

## ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 29 Б/ПР

м. Черкаси

«01» травня 2023 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»**, в інтересах якого діє Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ», в особі директора ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» **Куриленка Сергія**, який діє на підставі Положення та Довіреності № 139 від 16.08.2022 року (далі за текстом – **Замовник**), з однієї сторони, та

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕНТУМ УКРАЇНА»** (далі – **Підрядник**), в особі директора Талац Жанни Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані - Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись підпунктом 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, уклали цей договір (далі за текстом - Договір) про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується виконати власними та/або залученими силами роботи, зазначені в пункті 1.2. цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Найменування робіт: **Роботи з розшлакування топки та топочних циклонів котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц станційний №7** (код ДК 021:2015– 45259300-0 «Ремонт і технічне обслуговування теплових станцій»), (далі – **Роботи**).

1.3. Об'єктом, щодо якого виконуються Роботи за цим Договором є: **котлоагрегат типу БКЗ-220-100гц станційний №7**, (далі – Об'єкт).

1.4. Обсяги робіт можуть бути зменшені (змінені) залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.5. Підрядник виконує Роботи відповідно до законодавства України яке регулює порядок виконання таких робіт

### 2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна Договору визначається Договірною ціною, яка розраховується на підставі кошторису (ів) (Доповнення (ми) до Договірної ціни), які разом є Додатком № 1 до цього Договору та становить – 275 000 грн. 00 коп. (двісті сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), крім того ПДВ 20% – 55 000 грн. 00 коп. (п'ятдесят п'ять тисяч гривні 00 копійок), що разом складає 330 000 грн. 00 коп. (триста тридцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ (далі - ціна Договору).

2.2. Ціна Договору включає в себе вартість всього необхідного для належного виконання Робіт, визначених п. 1.2. цього Договору та може бути змінена лише за взаємною згодою Сторін.

2.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню Договору в повному обсязі, розрахунок здійснюється за фактично виконані Роботи за цим Договором на підставі підписаного Сторонами Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в (далі - Акт №КБ-2в) та Довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3 (далі – Довідка №КБ-3).

### 3. ЯКІСТЬ РОБІТ

3.1. Підрядник повинен виконати Роботи, якість яких відповідатиме нормативним документам України, які застосовуються для Робіт, передбачених цим Договором.

3.2. Підрядник гарантує наявність у нього всіх необхідних дозволів (ліцензій, тощо) на виконання Робіт, визначених цим Договором (у передбачених чинним законодавством України випадках), ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових) для їх виконання та кваліфікованих працівників.

### 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата робіт за цим договором здійснюється у наступному порядку:

4.1.1. У якості попередньої оплати Замовник згідно отриманого рахунку від Підрядника перераховує 99 000 грн. 00 коп. (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 16 500 грн. 00 коп. (шістнадцять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.).

4.1.2. Остаточний розрахунок – 231 000 грн. 00 коп. (двісті тридцять одну тисячу грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 38 500 грн. 00 коп. (тридцять вісім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) Замовник здійснює на підставі підписаних Сторонами Акту приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та Довідки за формою № КБ-3 протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

4.2. Після завершення робіт Підрядник передає Замовнику 2 (два) примірники підписаних Актів за формою № КБ-2в та Довідки за формою № КБ-3 .

4.3. Після надання Підрядником Замовнику документів, зазначених у п. 4.2. цього Договору, Замовник розглядає їх та у разі виявлення недоліків письмово повідомляє про них Підряднику протягом 5 робочих днів з дати отримання таких документів.

4.4. У разі відсутності зауважень Замовника до виконаних Підрядником робіт, Замовник підписує відповідні Акт № КБ-2в та Довідку № КБ-3.

4.5. У випадку затримки \ невиконання Виконавцем зобов'язань за Договором, Виконавець зобов'язаний за вимогою Замовника повернути кошти, перераховані в якості передоплати, на його поточний рахунок протягом п'яти банківських днів з моменту отримання такої вимоги.

4.6. Виконавець гарантує, що кошти, отримані від замовника за цим Договором, безпосередньо або через третіх осіб не будуть спрямовані на виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

У разі порушення даних вимог, Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику будь-які збитки, що виникли у останнього внаслідок таких дій.

## **5. ВИКОНАННЯ РОБІТ**

5.1. Місце виконання робіт: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно».

5.2. Строк виконання робіт: 10 (десять) календарні днів від дати отримання попередньої оплати відповідно до п. 4.1.1. цього Договору .

5.3. Рішення про зміну строків виконання Робіт оформлюється Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди до цього Договору.

5.4. Підрядник зобов'язується використовувати для виконання Робіт лише якісні інструменти та обладнання.

5.5. На час виконання Робіт Замовник забезпечує Підрядника майданчиком, підсобними приміщеннями, приміщенням для зберігання інструментів та обладнання, необхідних для виконання Робіт за цим Договором.

5.6. Підрядник вживає заходів, щодо забезпечення збереження результатів робіт до моменту прийняття їх Замовником.

5.7. Підрядник зобов'язується дотримуватись санітарних, протипожежних норм.

5.9. Підрядник відповідає за охорону праці (Додаток 3), пожежну безпеку та техніку безпеки у місці виконання робіт, під час виконання робіт ним.

5.10. Для пропуску працівників Підрядника на територію Замовника, Підрядник надає Замовнику перелік працівників за 3 (три) робочі дні до планованої дати прибуття таких осіб на територію Замовника для виконання Робіт.

5.11. Для забезпечення контролю за відповідністю робіт зазначеним вище вимогам, Замовник має право здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням Робіт власними силами або залучати спеціалізовану організацію.

5.12. Замовник в будь-який час має право перевірити хід і якість виконання робіт за цим Договором без втручання у господарську діяльність Підрядника. У разі виявлення Замовником, що Підрядник виконав менший обсяг робіт, ніж передбачено цим Договором, загальна вартість робіт за цим Договором підлягає перерахунку на підставі протоколу, складеного за участю Замовника та Підрядника, з відповідним зменшенням ціни цього Договору.

5.13. Здавання - приймання робіт здійснюється відповідно до чинних норм і правил та оформляється Актом №КБ-2в та Довідкою №КБ-3.

5.14. При виявленні у ході приймання робіт недоліків Сторони протягом складають Акт про виявлені недоліки, які повинні бути усунуті протягом 1 (одного) робочого дня з моменту підписання такого акту.

5.15. Замовник має право пред'являти вимоги до Підрядника, щодо якості або обсягу виконаних робіт. У випадку, якщо фактично виконаний обсяг робіт, обсяг фактично відпрацьованих машино- та /або людино – годин, не відповідають обсягам, які зазначені в Акті КБ-2в, Замовник повертає акт Підряднику без підпису для усунення розбіжностей. За результатами таких виявлених фактів складається протокол між Замовником та Підрядником про виявлення та усунення розбіжностей, з вказівкою кількісних та вартісних показників таких розбіжностей.

## **6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ CTOPIH**

### **6.1. Зaмoвник зoбoв'язаний:**

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані Роботи на умовах, визначених цим Договором;

6.1.2. Приймати виконані роботи, відповідно до умов цього Договору.

6.1.3. До початку виконання робіт надати Підряднику дані, необхідні для виконання Підрядником робіт, а також передати Підряднику на період виконання робіт придатний для виконання робіт майданчик, підсобні приміщення, приміщення для зберігання матеріально-технічних цінностей . .

6.1.4. Допускати у встановленому порядку Підрядника до місця виконання робіт.

6.1.5. Підписувати передані Підрядником, згідно з цим Договором Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3 за умови відсутності претензій до виконаних Підрядником робіт та/або до їх оформлення за цим Договором;

6.1.6. Надати Підряднику доступ до джерел енерго - та водопостачання, які необхідні для виконання робіт.

### **6.2. Зaмoвник має право:**

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк не менший ніж за 15 календарних днів до запланованої дати припинення дії цього Договору, запропонованої у листі Замовника;

6.2.2. Контролювати якість виконання робіт та строки їх виконання, встановлені цим Договором;

6.2.3. Коригувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від фактичного обсягу видатків, у такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути документи, зазначені у пункті 4.2 цього Договору Підряднику без здійснення оплати та/або часткової оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність підписів, обов'язкових даних, тощо);

6.2.5. Здійснювати контроль і технічний нагляд виконання робіт на відповідність якості та обсягам робіт відповідно до Технічного завдання. ;

У разі виявлення відхилень письмово надати Підряднику претензію щодо їх усунення, а за потребою - прийняти рішення про припинення робіт та розірвання цього Договору;

### **6.3. Пiдpядник зoбoв'язаний:**

6.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 3 цього Договору;

6.3.2. Виконати роботи у терміни, передбачені п.5.2. цього Договору, таким чином, щоб якість виконаних робіт відповідала вимогам цього Договору, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам України або міжнародним стандартам.

6.3.3. Своєчасно надавати Замовнику Акти № КБ-2в та Довідки № КБ-3.

6.3.4. Брати участь спільно із Замовником у роботі приймальної комісії із приймання об'єкта, на якому здійснені роботи, передбачені цим Договором.

6.3.5. Забезпечити виконання працівниками Підрядника умов праці, що відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні Робіт за цим Договором.

6.3.6. У разі виконання робіт на території Замовника дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Замовника.

6.3.7. Попередити Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Роботи відповідно до цього Договору та про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.8. Допускати Замовника для проведення контрольних обмірів відповідності обсягів виконаних робіт Технічному завданню.

### **6.4. Пiдpядник має право:**

6.4.1. Не розпочинати роботу, якщо Замовник завчасно не надав дані, необхідні для виконання Підрядником робіт, відповідно до умов цього Договору, а також придатний для виконання робіт майданчик, підсобні приміщення, склад для зберігання матеріально-технічних цінностей.

6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату відповідно до умов цього Договору.

6.4.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Підприємця, останній сплачує Замовнику, протягом 15 робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника, неустойку у розмірі 0,5 % від ціни цього Договору за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

7.3. У разі виконання Підприємцем робіт, не передбачених цим Договором та/або Технічним завданням, Замовник має право відмовитись від прийняття та оплати таких робіт із звільненням останнього від відповідальності у зв'язку з такою відмовою.

7.4. У разі порушення строків оплати за цим Договором Замовник зобов'язаний сплатити на користь Підприємця, за його вимогою, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення заборгованості за кожен день прострочки від суми заборгованості.

7.5. У разі не усунення недоліків у терміни встановлені п. 5.14 цього Договору Підприємець зобов'язується сплатити на користь Замовника неустойку у розмірі 0,5% від вартості робіт у яких були виявлені недоліки за кожен день прострочення терміну їх усунення.

7.6. Замовник має право пред'являти вимоги до Підприємця, щодо якості виконаних робіт, прихованих дефектів або обсягу здійснених робіт, щодо сплати за користування попередньою оплатою (авансом), щодо витрат понесених у зв'язку із залученням експертних організацій (експертів), тощо, а також щодо збитків та упущеної вигоди у разі зупинки та/або поломки об'єкту, на якому були здійснені роботи, передбачені умовами цього Договору.

7.7. За порушення працівниками Підприємця вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці Підприємець на підставі Акту про порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ сплачує Замовнику штраф у розмірі, визначеному п. 1.11 Додатку 3 «Охорона праці».

7.8. У випадку затримки/невиконання Підприємцем зобов'язань щодо повернення коштів на вимогу Замовника відповідно до п. 4.5. цього Договору, Підприємець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період нарахування, від суми коштів, що підлягають поверненню, за кожен день прострочення.

7.9. Підприємець несе відповідальність за дотриманням вимог податкового законодавства України.

7.9.1. У разі відсутності реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), Підприємець відшкодовує Замовнику збитки у розмірі суми податку на додану вартість, вказаної у такій податковій накладній (розрахунку коригування до податкової накладної), протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

7.9.2. У разі недотримання Підприємцем вимог податкового законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись: заниження або приховування сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів; несвоєчасного виконання податкових зобов'язань; несвоєчасного подання або неподання бухгалтерських звітів, податкових декларацій, розрахунків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних із з розрахунками і сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів, внаслідок чого до Замовника були застосовані фінансові санкції з боку контролюючих органів, Підприємець відшкодовує усі збитки, понесені Замовником внаслідок настання таких обставин, протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги Замовника.

7.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання умов цього Договору.

7.11. Закінчення строку дії або розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту,

угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, наприклад (але не обмежуючись вказаним переліком): загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, блокада, страйк, пожежа, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

8.3. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання документу, виданого Торгово-промисловою палатою України, надати його належним чином засвідчену копію іншій Стороні.

8.5. Сторони засвідчують, що на момент укладення цього Договору, відсутні обставини, що перешкоджають виконанню ними зобов'язань за цим Договором.

8.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати Підряднику за роботи, які були фактично виконані до виникнення форс-мажорних обставин.

8.7. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж 2 (два) місяці, будь-яка зі Сторін може розірвати Договір. При цьому попередня оплата, отримана Виконавцем та не забезпечена виконанням Договору, підлягає поверненню на рахунок Замовника у 5-денний строк з моменту отримання Стороною повідомлення про розірвання Договору.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони намагаються вирішити їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо спорів або розбіжностей, вони вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

## **10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до **«31» грудня 2023 року**, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами їх зобов'язань за цим Договором.

## **11. ІНШІ УМОВИ**

### **11.1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

11.1.1. Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст цього Договору не став відомим іншим особам.

11.1.2. Замовник має право без письмового погодження Підрядника знайомити із змістом цього Договору та документами, пов'язаними з його виконанням, банки та інші фінансові установи, у разі, якщо майнові права за цим Договором будуть передаватися та/або передані в заставу таким банкам або фінансовим установам. Однак Замовник попереджатиме банки та інші фінансові установи, що зазначена інформація є конфіденційною.

11.1.3. Протягом дії цього Договору і після його припинення з будь-яких причин жодна Сторона не може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати третім особам та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка була б надана однією із Сторін за цим Договором або стала відома одній зі Сторін у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.

11.1.4. За цим Договором поняття «конфіденційна інформація» включає в себе всі документи, пов'язані з виконанням цього Договору.

11.1.5. Умова щодо конфіденційності цього Договору не поширюється на випадки надання інформації органам влади, контролюючим, правоохоронним органам у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.1.6. Не вважати конфіденційною інформацію, яка на момент її передачі Стороні є загальновідомою внаслідок причин, не пов'язаних з цим Договором.

11.1.7. Сторони зобов'язані зберігати конфіденційність умов цього Договору, технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації, пов'язаної з виконанням умов цього Договору.

### **11.2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:**

11.2.1. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене у таких випадках:

- за згодою обох Сторін, оформленій письмово шляхом підписання угоди між Сторонами про це або шляхом обміну листами;

- з ініціативи Замовника, оформленої письмово у вигляді повідомлення про розірвання Договору, що має бути відправлено Підряднику не пізніше 15-ти днів до запланованої дати розірвання цього Договору.

11.2.2. Цей Договір вважається розірваним з дати зазначеної у повідомленні про розірвання цього Договору, за умови дотримання порядку направлення такого повідомлення визначеного цим пунктом, на адресу Підрядника, зазначену в розділі 13 цього Договору;

11.2.3. У разі дострокового розірвання цього Договору Сторони протягом 10 календарних днів до дати розірвання цього Договору, Сторони мають погодити усі документи та взаємні розрахунки для здійснення остаточного розрахунку за цим Договором.

11.2.4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору та є обов'язковими для виконання Сторонами лише в разі, якщо вони оформлені письмово, підписані повноважними представниками Сторін, скріплені печатками Сторін

11.2.5. Страхування об'єкта, щодо якого виконуються Роботи визначається Сторонами за домовленістю.

11.2.6. Строк позовної давності за цим Договором визначається відповідно до чинного законодавства України

11.2.7. Сплата Підрядником визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка (штраф, пеня) не звільняє його від обов'язку відшкодовувати за вимогою Замовника збитки, завдані порушенням цього Договору (реальні збитки, упущена вигода) у повному обсязі. Сплата штрафних санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє Підрядника від виконання зобов'язань у натурі. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому Договорі реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, у тому числі поточний рахунок) та статусу платника податків і зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про такі зміни протягом 10 календарних днів з дати виникнення таких змін.

11.2.8. У разі неповідомлення про настання зазначених змін, винна Сторона компенсує іншій Стороні, понесені нею збитки, у зв'язку з таким неповідомленням.

11.2.9. Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11.2.10. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

11.2.11. Після підписання цього Договору усі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.2.12. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є юридичними особами згідно з діючим законодавством України, мають необхідні ліцензії та інші документи, необхідні для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та вказані у преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав на підписання і виконання цього Договору.

11.2.13. Усі повідомлення, будь-яке листування тощо за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, якщо вони оформлені письмово та надіслані відповідним листом (рекомендований лист, цінний лист з описом вкладення, передача листа кур'єрською доставкою чи посильним).

11.2.14. Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

11.2.15. Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

11.2.16. Сторони надають взаємну згоду на зберігання, обробку та використання персональних даних для виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства. Сторони беруть на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні.

11.2.17. У випадку зміни своїх персональних даних Сторони повинні надати іншій Стороні за цим Договором оновлену інформацію, направивши письмове повідомлення на її адресу для листування. У разі невиконання Однією із Сторін цієї вимоги, інша Сторона не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням таких даних.

11.2.18. Факсові та електронні примірники документів не мають юридичної сили.

11.3. Підрядник гарантує дотримання ним вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».

Підрядник також гарантує, що кошти, отримані від Замовника за цим Договором, безпосередньо або через третіх осіб не будуть спрямовані на виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

11.2.19. У разі порушення даних вимог, Підрядник зобов'язується відшкодувати Замовнику будь-які збитки, що виникли у останнього внаслідок таких дій.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Договірна ціна.

Додаток 2. Охорона праці.

## 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК

**Приватне акціонерне товариство  
«Черкаське хімволокно»**

Адреса: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76  
код ЄДРПОУ 00204033

Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ»  
ПрАТ «Черкаське хімволокно»

Адреса: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76 код  
ЄДРПОУ 33282969p/p

UA303003460000026002010792403 в АТ  
«СЕНС БАНК» м. Київ, МФО 300346

Реквізити для податкових накладних:

Приватне акціонерне товариство «Черкаське  
хімволокно», Відокремлений підрозділ  
«Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське  
хімволокно»

ПІН 002040323011

Номер філії (Відокремленого підрозділу) 20  
код ЄДРПОУ головного підприємства  
(платника ПДВ) 00204033

### ПІДРЯДНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕНТУМ  
УКРАЇНА»**

Місцезнаходження: 40020, м. Суми, вул.  
Машинобудівників, 1

IBAN: UA31 337546 00000 26001060313190  
в СФ ПАТ КБ «Приватбанк»

Код ЄДРПОУ 36437713

ПІН 364377118195

Тел./факс 0542774412

e-mail: info@inventum.com.ua

Директор



Сергій КУРИЛЕНКО

Директор



Жанна ТАЛАЦ

*Handwritten signature in blue ink.*

### «ОХОРОНА ПРАЦІ»

**на роботи: Роботи з розшлакування топки та топочних циклонів котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц станційний №7 (код ДК 021:2015– 45259300-0 «Ремонт і технічне обслуговування теплових станцій»)**

1.1. Роботи, які будуть виконуватись згідно укладеного між Замовником та Підрядником Договором, здійснюються під керівництвом посадової особи Підрядника директора технічного Гнаповського Олександра Володимировича.

1.2. При залученні до виконання робіт співвиконавчих організацій Підрядник має ознайомлювати співвиконавця з вимогами безпеки, чинними на підприємстві Замовника.

1.3. Роботи, на діючих об'єктах Замовника, виконуються за його погодженням шляхом оформлення наряду-допуску встановленого зразка.

1.4. Роботи підвищеної небезпеки :

- вогневі роботи;
- роботи на тепло -, енерго - та електро – комунікаціях;
- земляні роботи;
- роботи на висоті та верхолазні роботи;
- будівельно-монтажні роботи;
- інші роботи, передбачені чинним законодавством України, – виконуються на діючих ділянках підприємства тільки після оформлення відповідних нарядів – допусків на виконання цих Робіт.

Всі можливі роботи, пов'язані з підключенням (відключенням) до (від) інженерних технологічних комунікацій, енергокомунікацій (електромережа, сигналізація, паропроводи, повітропроводи стисненого повітря та розрідження, водопостачання) виконуються працівниками технічних служб Замовника, які їх обслуговують, з погодження головного спеціаліста та керівника відповідної ділянки.

Підрядник має право виконувати такі роботи тільки при наявності офіційного дозволу, виданого керівництвом підприємства, в присутності керівника служби, яка обслуговує ці комунікації, або призначеної особи (з числа працівників цієї служби) з оформленням відповідного наряду – допуску.

1.5. Підрядник власними силами та за свої кошти забезпечує безпеку виконання робіт для своїх працівників.

1.6. До початку виконання Робіт керівник Робіт та задіяні для виконання Робіт працівники Підрядника зобов'язані пройти вступний інструктаж у службі охорони праці Замовника з питань охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, враховуючи вимоги чинних нормативних документів.

До виконання Робіт Підрядник повинні допускатися тільки ті працівники, які мають відповідну кваліфікацію, підтверджуючі це документи та пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. Працівники повинні бути забезпечені згідно виконуваних Робіт – спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту, страхувальними засобами.

1.7. У випадку виявлення посадовими особами Замовника порушень Підрядником питань охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії при виконанні Робіт представниками Замовника складається Акт про порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ, відповідно до вимог Положення з організації проведення робіт і виконання робіт підрядними організаціями на об'єктах ВП «Черкаська ТЕЦ», затвердженого наказом Щодо введення в дію «Положення з організації проведення робіт і виконання робіт підрядними організаціями на об'єктах ВП «Черкаська ТЕЦ» ПРАТ «Черкаське хімволокно» від 29.05.2020р. №22 про що офіційно повідомляється керівнику Підрядника (згідно п.1.2. цього Додатку). При цьому, на вимогу Замовника, виконання Робіт Підрядником згідно Договору може бути зупинено, а персонал (що порушив вказані вимоги) Підрядника може бути відсторонений від подальшого виконання Робіт.

1.8. Машини, механізми, інструмент, пристосування та приладдя, вимірювальні прилади, електроустаткування та матеріали, що будуть застосовуватись при виконанні робіт Підрядником, повинні відповідати вимогам чинних законодавчих актів з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії та охорони навколишнього середовища. Оригінали документів, які це підтверджують (в тому числі і ліцензія та дозволи контролюючих органів на право виконання Робіт, передбачених Договором, сертифікати якості та відповідності матеріалів) повинні бути пред'явлені Замовнику до початку виконання робіт для контролю, а копії цих документів прикладаються до цього Додатку.

1.9. Затримка виконання Робіт з причини порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, що виявлені посадовими особами, працівниками служби охорони праці Замовника, інспекторами державних контролюючих органів не є причиною продовження терміну виконання Робіт і вважається затримкою з вини Підрядника. Всі можливі при цьому збитки (як Замовнику так і третій стороні), або збитки нанесені внаслідок порушення Підрядником нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки компенсуються за рахунок Підрядника.

1.10. Порушення вимог чинних нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, які створили загрозу життю чи здоров'ю людей, збереженню матеріальних цінностей та виявлені посадовими особами чи службою охорони праці Замовника, або інспекторами відповідних державних контролюючих органів, - можуть бути причиною розірвання дії цього Договору в односторонньому порядку зі сторони Замовника, при цьому, всі пов'язані з цим матеріальні збитки відшкодовуються Підрядником.

1.11. У разі виявлення порушення вимог чинних нормативних актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, Замовник має право на підставі Акту про порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ застосувати штрафні санкції у розмірі:

| №№ з/п | Види порушень з питань охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища                                                                 | Розмір штрафу, грн. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.     | Виконання робіт або перебування на об'єктах Черкаської ТЕЦ працівників Підрядника без проходження вступного або первинного інструктажів                    | 5000                |
| 2.     | Вживання алкоголю, наркотиків та інших токсичних речовин та знаходження в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння.                                      | 5000                |
| 3.     | Пронесення на територію підприємства, зберігання спиртних напоїв, наркотиків та інших токсичних речовин.                                                   | 1000                |
| 4.     | Куріння поза спеціальними відведеними місцями.                                                                                                             | 1000                |
| 5.     | Виконання Робіт без оформлення наряду-допуску, відсутність актів розмежувань, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.                            | 5000                |
| 6.     | Самовільне розширення робочого місця працівником Підрядника, а також відсутність на робочому місці без відома керівника робіт за нарядом чи розпорядженням | 2000                |
| 7.     | Невиконання працівниками Підрядника вимог виконання робіт, зазначених в наряді або розпорядженні                                                           | 3000                |
| 8.     | Використання в роботі пошкоджених стропів, шлангів, зварювальних кабелів та ін.                                                                            | 1000                |
| 9.     | Порушення вимог безпеки при виконанні вантажопідйомних механізмів                                                                                          | 3000                |
| 10.    | Порушення працівниками Підрядника вимог нарядної системи, правил внутрішнього розпорядку та внутрішньо-об'єктового режиму Черкаської ТЕЦ                   | 3000                |
| 11.    | Не використання засобів індивідуального захисту при виконанні робіт.                                                                                       | 1000                |
| 12.    | Застосування працівниками Підрядника інструменту, пристроїв і устаткування, яке не відповідає вимогам нормативно-правових актів з                          | 1000                |

|     |                                                                                                                                                    |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | охорони праці                                                                                                                                      |      |
| 13. | Відсутність огороження зони виконання робіт.                                                                                                       | 1000 |
| 14. | Порушення вимог пожежної безпеки при виконанні зварювальних та газорізальних робіт                                                                 | 3000 |
| 15. | Порушення вимог природоохоронного законодавства в розрізі зберігання, складування, поводження з відходами, забруднення атмосферного повітря, води. | 3000 |

1.12. Всі понесені Замовником в результаті порушень збитки та штрафні санкції, нараховані за порушення нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки, перераховуються Замовнику протягом 14 календарних днів з моменту отримання Акту про порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та/або пожежної безпеки на території Черкаської ТЕЦ та листа про застосування штрафних санкцій.

1.13. Підписуючи цей Додаток посадова особа Підрядника гарантує кваліфікаційну відповідність робітників роботам, які будуть виконуватись за цим Договором, а також відповідність технічного стану машин, механізмів та матеріалів, які будуть застосовуватися – чинному законодавству України з питань охорони праці, пожежної безпеки.

#### Замовник

Директор



Сергій КУРИЛЕНКО

#### Підрядник

Директор



Жанна ТАЛАЦ

Замовник ПРАТ "Черкаське хімолокно" ВП "Черкаська ТЕЦ"  
(назва організації)  
Підрядник ТОВ "ІНВЕНТУМ УКРАЇНА"  
(назва організації)

Додаток №1 до Договору підряду №295/ПР від 01 травня 2023 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Роботи з розшлякування толки та топочних циклонів котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц станційний №7**  
(код ДК 021:2015- 45259300-0 «Ремонт і технічне обслуговування теплових станцій»), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 лютого 2023 р.

| № ч.ч | Обґрунтування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Найменування витрат | Вартість, тис. грн.                                                                                            |                                                                                                          |                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | всього                                                                                                         | у тому числі:<br>будівельних<br>робіт                                                                    | інших<br>витрат                                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4                                                                                                              | 5                                                                                                        | 6                                                                        |
| 1     | Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів")<br>у тому числі:<br>Заробітна плата<br>Вартість матеріальних ресурсів<br>Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів<br>Загальновиробничі витрати<br>Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд<br>Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)<br>Кошти на виконання будівельних робіт у літній період<br>Інші супутні витрати<br><b>Разом</b><br>Прибуток |                     | 169,86120<br>169,86120<br>-<br>-<br>88,62305<br>-<br>-<br>-<br>-<br>258,48425<br>13,52749<br>2,98826<br>-<br>- | 169,86120<br>169,86120<br>-<br>-<br>88,62305<br>-<br>-<br>-<br>-<br>258,48425<br>13,52749<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>2,98826<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 2     | Розрахунок N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
|       | Розрахунок N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
|       | Розрахунок N3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 2     | Розрахунок N4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 3     | Розрахунок N5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 4     | Розрахунок N6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 5     | Розрахунок N7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 6     | Розрахунок N8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 7     | Розрахунок N9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 8     | Розрахунок N10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 9     | Розрахунок N11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |
| 10    | Розрахунок N12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4                                  | 5                   | 6                        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 11 | Розрахунок N13 | <b>Разом (ч.ч 1-10)</b><br>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) | 275,00000<br>-                     | 272,01174<br>-      | 2,98826<br>-             |
| 12 |                | <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b><br>Податок на додану вартість<br><b>Всього договірна ціна</b>                                                         | 275,00000<br>55,00000<br>330,00000 | 272,01174<br>-<br>- | 2,98826<br>55,00000<br>- |

Директор



Сергій КУРИЛЕНКО

Директор



Жанна ТАЛАЦ

Роботи з розшлякування топки та топочних циклонів котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц станційний №7 (код ДК 021:2015– 45259300-0 «Ремонт і технічне обслуговування теплових станцій») 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на виконання комплексу робіт з розшлякування топки та топочних циклонів котельного агрегату БКЗ 220-100гц станційний №7  
ремонт котлоагрегату типу БКЗ 220-100гц ст.№7

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 258,48425 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,21318 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 204,57119 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 лютого" 2023 р.

| №<br>п.п. | Об'єкт<br>будівництва<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд. год.  |        |        |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | всього | всього |
| 1         | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                                        | 9                       | 10                    | 11                         | 12                                      | 13     | 14     |
| 1         | ТЕ14-10137-101                           | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішніх. Очищення зашлакованих екранних поверхонь нагріву топки до влаштування риштовань, вид палива - вугілля | 100 м2            | 0,75           | 777,01                    | -                          | 582,76                                   | 582,76                  | -                     | -                          | 13,0000                                 | 9,75   | -      |
| 2         | ТЕ14-10165-101                           | Роботи з механічного очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегату, зовнішніх. Очищення шнека, вид палива - вугілля                                                                   | шnek              | 2              | 956,32                    | -                          | 1912,64                                  | 1912,64                 | -                     | -                          | 16,0000                                 | 32     | -      |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5   | 6                  | 7      | 8        | 9        | 10     | 11      | 12  |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------|--------|----------|----------|--------|---------|-----|
| 3 | TE14-10101-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Очищення внутрішнього простору аеродинамічного виступу від відкладень, що зцементувалися, вид палива - вугілля(очищення шлакової шахти) | м3      | 8   | 717,24<br>717,24   | -<br>- | 5737,92  | 5737,92  | -<br>- | 12,0000 | 96  |
| 4 | TE14-10149-101 | Роботи з механічного очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегату, зовнішнє. Очищення конвективних поверхонь нагрівання [обмивка, обдування], вид палива- вугілля                                                     | 100 м2  | 1   | 657,47<br>657,47   | -<br>- | 657,47   | 657,47   | -<br>- | 11,0000 | 11  |
| 5 | TE14-10124-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Очищення зольного приміщення під котлом вручну                                                                                          | 10 м3   | 1   | 1075,86<br>1075,86 | -<br>- | 1075,86  | 1075,86  | -<br>- | 18,0000 | 18  |
| 6 | TE14-10137-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Очищення зашлакованих екранних поверхонь нагріву топки до влаштування риштовань, вид палива - вугілля                                   | 100 м2  | 18  | 777,01<br>777,01   | -<br>- | 13986,18 | 13986,18 | -<br>- | 13,0000 | 234 |
| 7 | TE14-10154-101 | Роботи з механічного очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегату, зовнішнє. Очищення секційного водяного економайзера низького тиску високонапірною гідралічною установкою, вид палива - вугілля                     | 1000 м2 | 0.5 | 1075,86<br>1075,86 | -<br>- | 537,93   | 537,93   | -<br>- | 18,0000 | 9   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5       | 6                         | 7      | 8        | 9        | 10     | 11                   | 12                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|--------|----------|----------|--------|----------------------|-------------------|
| 8  | TE14-10137-401 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Очищення зашлакованих екранних поверхонь нагріву топки після влаштування риштовань, вид палива - вугілля                                                                   | 100 м2   | 18      | <u>956,32</u><br>956,32   | -<br>- | 17213,76 | 17213,76 | -<br>- | <u>16,0000</u><br>-  | <u>288</u><br>-   |
| 9  | TE14-10203-201 | Роботи з механічного очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування й парових турбін. Механічне очищення внутрішньої поверхні паропровідного тракту котлоагрегату. Очищення колектора [пароохолодника, конденсаційної установки, інших камер], довжина камери понад 4 до 9 м                                            | колектор | 10      | <u>513,48</u><br>513,48   | -<br>- | 5134,80  | 5134,80  | -<br>- | <u>8,2000</u><br>-   | <u>82</u><br>-    |
| 10 | TE14-10102-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Очищення внутрішнього простору аеродинамічного виступу від сипких відкладень, вид палива - вугілля                                                                         | м3       | 4,81506 | <u>280,92</u><br>280,92   | -<br>- | 1352,65  | 1352,65  | -<br>- | <u>4,7000</u><br>-   | <u>22,63</u><br>- |
| 11 | TE14-10112-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Очищення зашлакованих подов, холодних воронок котлоагрегатів всіх типів, вид палива - вугілля(очищення камери доторання, видалення твердого шлаку з подової частини топки) | 10 м3    | 1       | <u>7291,94</u><br>7291,94 | -<br>- | 7291,94  | 7291,94  | -<br>- | <u>122,0000</u><br>- | <u>122</u><br>-   |
| 12 | TE14-10101-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Очищення внутрішнього простору аеродинамічного виступу від відкладень, що зцементувалися, вид палива - вугілля                                                             | м3       | 30      | <u>717,24</u><br>717,24   | -<br>- | 21517,20 | 21517,20 | -<br>- | <u>12,0000</u><br>-  | <u>360</u><br>-   |

| 1                                                      | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5   | 6                  | 7      | 8         | 9         | 10     | 11       | 12     |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
| 13                                                     | TE14-10109-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Відділення дробу від золи і інших включень                                                              | м3     | 55  | 836,78<br>836,78   | -<br>- | 46022,90  | 46022,90  | -<br>- | 14,0000  | 770    |
| 14                                                     | TE14-10121-101 | Роботи по механічному очищенню котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегата, зовнішнє. Видалення шлаку, золи, дробу, що зцементувався, з котлоагрегата через люки і лази, вид палива - вугілля | 10 м3  | 5,5 | 4004,59<br>4004,59 | -<br>- | 22025,25  | 22025,25  | -<br>- | 67,0000  | 368,5  |
| 15                                                     | TE14-10163-101 | Роботи з механічного очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегату, зовнішнє. Очищення зольного циклону.                                                                               | циклон | 2   | 304,83<br>304,83   | -<br>- | 609,66    | 609,66    | -<br>- | 5,1000   | 10,2   |
| 16                                                     | TE14-10173-201 | Роботи з механічного очищення котлоагрегатів, енерготехнологічного устаткування і парових турбін. Механічне очищення поверхонь котлоагрегату, зовнішнє. Зовнішня обмивка котла, паропроductивність понад 100 до 230 т/год.                                       | корпус | 1   | 9802,28<br>9802,28 | -<br>- | 9802,28   | 9802,28   | -<br>- | 164,0000 | 164    |
| 17                                                     | KP20-40-1      | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                       | 1 т    | 144 | 100,00<br>100,00   | -<br>- | 14400,00  | 14400,00  | -<br>- | 1,6300   | 234,72 |
| Разом прями витрати по кошторису                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 169861,20 | 169861,20 | -<br>- | -        | 2831,8 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 169861,20 |           |        |          |        |
| в тому числі:                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        |           |           |        |          |        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 169861,20 |           |        |          |        |
| Загальноновиробничі витрати, грн.                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 88623,05  |           |        |          |        |
| трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 381,38    |           |        |          |        |
| заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 34709,99  |           |        |          |        |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 258484,25 |           |        |          |        |
| -----                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        |           |           |        |          |        |
| Всього по кошторису                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 258484,25 |           |        |          |        |
| Кошторисна трудоємність, люд.год.                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |                    |        | 3213,18   |           |        |          |        |

|   |   |                                  |   |   |   |   |           |   |    |    |    |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-----------|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |           |   |    |    |    |
|   |   |                                  |   |   |   |   | 204571,19 |   |    |    |    |

Склад інженер ПКР Клотч О.І. Клотченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Нач. ВПР Сисенко А.М. Сисенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Роботи з розшлякування топки та топочних циклонів котельного агрегату типу БКЗ 220-100гц станційний №7 (код ДК 021.2015- 45259300-0 «Ремонт і технічне обслуговування теплових станцій»)

Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>п.п. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                                        | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                 | 5         | всього, грн.<br>6/7                    | всього, грн.<br>8/9     | всього, грн.<br>10/11                 | всього, грн.<br>12/13                               | 14                    |
| 1         | 1            | <u>I. Витрати труда</u><br><br>Витрати труда робітників-будівельників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-будівельниками<br><br>Витрати труда робітників-монтажників<br>Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-монтажниками<br><br>Витрати робітників, заробітна плата яких<br>враховується в складі:<br>загальноновиробничих витрат | люд.год           | 234,72    | 61,35                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | розряд            | 2,0       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         | 27           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | люд.год           | 2597,08   | 59,86                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | розряд            | 4,3       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | люд.год           | 381,38    | 91,01                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5.1       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           | Разом        | кошторисна трудомісткість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | люд.год           | 3213,18   |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | розряд            | 4,2       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 лютого" 2023 р.

Склад інженер ПКР О.І. Клотченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]  
Перевіряв Нач. ВПР А.М. Сисенко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]