

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління освіти,
молоді, спорту та культури
виконавчого комітету Березівської
міської ради Одеської області

Оксана ІЩЕНКО
«22» березня 2024 рік



ПРОТОКОЛ

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

м.Березівка

№ 24

«22» березня 2024 року

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов'язковим зазначенням строку дії цих обмежень. Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено до 15.11.2023 року. На виконання даної норми Закону урядом були прийняті Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N.1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. N 471). Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 4 пункту 13: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, **послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень**, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, що повинно бути документально підтверджено замовником, якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником. У разі укладення договору про закупівлю відповідно до цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника.

Підтверджується наявність нагальної потреби в закупівлі за предметом: «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48» (додаткові роботи) (ДК

021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), у стислі терміни. З огляду на викладене, рішення замовника про проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження): 1. Акт огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 04.10.2023 року; 2. Протокол поточної наради № 3 від 01.03.2024 року по об'єкту: **«Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48» (додаткові роботи) (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

ВИРІШИЛА:


1. Скласти, затвердити та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель Річний план закупівель (додається) для закупівлі послуги: **«Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48» (додаткові роботи) (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), (ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи).**

2. Скласти, затвердити та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення закупівлі послуг без використання електронної системи: **«Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48» (додаткові роботи) (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), (ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи).**

3. Оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель договір: **«Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48» (додаткові роботи) (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), (ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи).**

Уповноважена особа
Войтович Ю.В.

Підпис:



ПРОТОКОЛ № 3
поточної наради по об'єкту:

«Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття)
Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська
область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48»

ПРИСУТНІ:**Від Замовника:**

Управління освіти, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Березівської міської ради Одеської області начальник Іщенко Оксана Вахтангівна

Від Підрядника:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТИКІЛЕР-ПЛЮС»
Директор Ружин Максим Олександрович

Інженер з технічного нагляду: Меленчук Микола Миколайович

1.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення поточних питань, які виникли в ході виконання поточного ремонту.
Врахування пропозицій та зауважень Підрядника.

1. ВИСТУПАЛИ:

І. Ружин М.М.:

Під час виконання послуг на об'єкті «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48» було виявлено наступне:

Виникла необхідність виконання послуг, які непередбачені основним договором №231 від 11.10.2023 року з метою приведення споруди цивільного захисту (найпростішого укриття), у повну готовність до використання за призначенням, а саме:

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
2	Щит 35x25	шт	1
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1
4	Автомат 100А	шт	1

5	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	30
6	Гофра 50 мм	м	31
7	Стяжки	шт	30
8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	м	30
9	Кабель СИП 4х35	шт	1
10	SVK 35	м	5
11	Прокладання проводів	м	5
12	Провод ПВ310	м	6
13	ПВ-3 нгд 10,0 (КУ)	кінц	26
14	Підключення проводів і жил електричних кабелів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	шт	8
15	Наконечники АА35	шт	6
16	Наконечники 10	шт	1
17	Термоклей	шт	4
18	Наконечник мідний 10 мм	шт	8
19	Наконечник мідно-алюмінієвий 35 кв	шт	1
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1
21	Автомат 1р-25А	шт	10
22	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10
23	Вимикач	шт	10
1	2	3	4
24	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	6
25	Розетка	шт	6
26	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	5,2
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5,2
28	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для каналізації, діаметр 100 мм	м	5,2
29	Мурування стін із легкобетонних каменів при висоті поверху до 4 м	м3	0,65
30	Газобетон	м3	0,6
31	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	15
32	Кріплення сітки в наливній підлозі	шт	500
33	Дюбель	шт	6
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (жолобів)	м	6,24
35	Жолоб, труба	шт	16
36	Комплектуючи жолоба, труби	м	128
37	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	40,685
38	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	91,155
39	Кабель ВВГнгд 3х1,5	шт	10
40	Коробка розподільча зовнішньої установки, IP54	м2	200
40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		

41	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу, на кожен шар за товщини 0,5 мм додавати (всього до товщини 5 мм)	м2	200
42	Клеюча суміш	кг	1000
43	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,84
44	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	22
45	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу, на кожен шар за товщини 0,5 мм додавати (всього до товщини 10 мм)	м2	22
46	Клеюча суміш	кг	220
47	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,17
48	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20
49	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини 5 мм	м2	20
50	Клеюча суміш	кг	100
51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,884
52	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5
53	Піна монтажна	л	5,04
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,3
55	Клеюча суміш	кг	11,96
56	Шпарування для швів	кг	1,04
57	Плитки для підлог	м2	2,34
58	Хрестики для плитки	шт	17
59	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (елементи навісу)	т	0,156
60	Круг відрізний (125x1x22,23)	шт	55
1	2	3	4
61	Труба профільна	т	0,1560155
62	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,156

II. Представник Замовника ПІБ Іщенко Оксана Вахтангівна, засвідчує та не заперечує щодо проведення додаткових послуг, які непередбачені основним договором №231 від 11.10.2023 року, та зазначає, що:


Зважаючи на те, що основна частина послуг по об'єкту виконана в рамках попереднього договору, виникає проблема забезпечення сумісності з уже виконаними послугами, оскільки заміна попереднього виконавця послуг може призвести до виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних експлуатацією та обслуговуванням об'єкта на якому були виконані послуги. Залучення до виконання послуг підрядної організації, яка вже виконувала послуги на об'єкті надасть можливість забезпечити сумісність нових послуг з тими, що виконувалися цією ж підрядною організацією, а при закінченні послуг забезпечити належним чином усі випробувальні послуги та передачу об'єкта в експлуатацію цілому.

III. Меленчук Микола Миколайович – не має заперечень.

2. ВИРІШИЛИ


1.Погодити пропозиції, викладені вище.

Іщенко О.В.




підпис

Меленчук М.М.



підпис

Ружин М.О.



підпис