



Затверджую

В. о. директора департаменту капітального
будівництва Вінницької міської ради
МАЗУРЕНКО Д. А.

2023р.

ПРОТОКОЛ

уповноваженої особи ДКБ ВМР щодо обґрунтування підстави для здійснення
закупівлі без використання електронної системи закупівель

ПРИСУТНІ:

В. о. директора департаменту

МАЗУРЕНКО Д. А.

Уповноважена особа

СЛОБОДЯНИК С. М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Визначення обґрунтування підстави для здійснення закупівлі без
використання електронної системи закупівель по об'єкту «Капітальний ремонт
споруди цивільного захисту – укриття комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад №47 Вінницької міської ради» по вул. Чорновола, 12 в м.
Вінниці».

СЛУХАЛИ:

Уповноваженою особою розглянуто рішення виконавчого комітету
Вінницької міської ради № 2065 від 17.08.2023р. щодо надання дозволу
департаменту капітального будівництва ВМР на проектування та капітальний
ремонт вказаного об'єкту та рішення №2093 від 24.08.2023р. щодо організації
додаткових заходів з приведення в готовність споруд цивільного захисту.

Відповідно п.1.2 рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради
№2065 від 17.08.2023р. департаменту капітального будівництва ВМР надано
дозвіл на проектування та капітальний ремонт об'єкту «Капітальний ремонт
споруди цивільного захисту – укриття комунального закладу «Дошкільний
навчальний заклад №47 Вінницької міської ради» по вул. Чорновола, 12 в м.
Вінниці».

Разом з тим, відповідно п.1 рішення №2093 від 24.08.2023р. з метою
оперативного забезпечення можливості укриття дітей дошкільних навчальних
закладів у захисних спорудах цивільного захисту – найпростіших укриттях,
департаменту капітального будівництва ВМР доручено невідкладно забезпечити
влаштування найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі №47,
що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 12. Враховуючи
нагальність потреби у влаштуванні укриття, п.3 вказаного рішення департаменту
капітального будівництва ВМР дозволено здійснити закупівлю будівельних
робіт без використання електронної системи закупівель відповідно до п.13
«ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для

замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».


УХВАЛЕНО:

Враховуючи рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради № 2065 від 17.08.2023р. щодо надання дозволу департаменту капітального будівництва ВМР на проектування та капітальний ремонт, рішення №2093 від 24.08.2023р. щодо організації додаткових заходів з приведення в готовність споруд цивільного захисту, відповідно абз.4 п.13 ОСОБЛИВОСТЕЙ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», так як існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів - здійснити закупівлю будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту – укриття комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №47 Вінницької міської ради» по вул. Чорновола,12 в м. Вінниці» без використання електронної системи.

Додаток до протоколу:

1. Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради № 2065 від 17.08.2023р.
2. Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №2093 від 24.08.2023р.

Уповноважена особа



Сергій СЛОБОДЯНИК