Перелік внесених змін
За результатом звернення постала потреба у внесенні Замовником змін та доповнень до тендерної документації шляхом розміщення та відображення в електронній системи закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації та разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднюється перелік змін, що вносяться так, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.

1. Перезатвердження редакції тендерної документації після внесення змін:
	Початкова редакція
	Нова редакція

	ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи

№39 від 11.04.2024 року

__КЕП на файлі__ Микола ПОП
	ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи

№40 від 21.04.2024 року

__КЕП на файлі__ Микола ПОП


2. Замінити сполучення слів:
	Початкова редакція
	Нова редакція

	ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

	ДПРЧ-1 ГУ ДСНС України



3. Аргументація внесення змін: 
Замовник вносить зміни в частині пункту 5.3.1. частини 5 Розділу 3 Тендерної документації за результатом звернення, у тому числі задля уникнення можливої дискримінації серед учасників:
	Початкова редакція
	Нова редакція

	5.3.1. Інформаційну довідку про виконання аналогічного договору згідно Додатку 7 цієї документації.

Аналогічним буде вважатися договір по виконанню подібних робіт, що відносяться до ремонту покрівель будівель, виконаних у громадах, розташованих у сейсмічно небезпечних зонах (згідно Додатку А ДБН В.1.1-12:2014), та виконувався учасником в якості генерального підрядника та за класом наслідків належить до об’єктів із середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками.
	5.3.1. Інформаційну довідку про виконання аналогічного договору згідно Додатку 7 цієї документації.

Аналогічним буде вважатися договір по виконанню подібних робіт, що відносяться до ремонту покрівель будівель, виконаних у громадах, розташованих у сейсмічно небезпечних зонах (згідно Додатку А ДБН В.1.1-12:2014), та виконувався учасником в якості генерального підрядника та за класом наслідків належить до об’єктів із незначними (СС1), середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками.


4. Аргументація внесення змін: 
Замовник вносить зміни в частині абзацу 2 частини 4.4. Розділу 1 Тендерної документації та викладає їх у новій редакції:
	Початкова редакція
	Нова редакція

	Завершення робіт – до 25.06.2024 р., або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.
	Завершення робіт – до 31.07.2024 р., або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.


5. Аргументація внесення змін: 
Замовник вносить зміни в частині пункту 2.4. Розділу 2 Додаткку 2 до Тендерної документації електронного документу «Додаток 2 ПРОЄКТ ДОГОВОРУ.docx» та викладає їх у новій редакції:
	Початкова редакція
	Нова редакція

	2.4. Строки виконання робіт: до 25.06.2024 р., або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань
	2.4. Строки виконання робіт: до 31.07.2024 р., або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань


