

Житомирський дошкільний навчальний заклад №10, далі – **Замовник**, в особі директора Наталії ГУТЬ, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Приватне підприємство «Теплогазсервіс-Житомир» в особі директора Олени ВОЛНЕНЕЦЬ, що діє на підставі Статуту, в подальшому «**Виконавець**», надалі «Сторони», що є платниками податку на загальних підставах, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на свій ризик на замовлення Замовника власними силами і технічними засобами на умовах цього договору виконати і передати Замовнику роботи, а саме «Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: м Житомир вул. Михайла Грушевського.89/97».

1.2. Виконавець в межах договірної ціни, виконує власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи, здає їх в експлуатацію Замовнику, усуває протягом гарантійного строку експлуатації недоліки, що зумовлені неякісним виконанням робіт.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

2.1. Договірна ціна робіт, що доручені для виконання Виконавцю, становить: 44 251 грн. 20 коп. (Сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят одна грн. 20 коп.) в т.ч. ПДВ 7375 грн. 20 коп. (Сім тисяч триста сімдесят п'ять грн. 20 коп.).

2.2. Договірна ціна включає в себе: вартість робіт по технічному обслуговуванню вузла обліку газу.

2.3. Адреса об'єкту: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 89/97.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Початок робіт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання Договору.

3.2. Термін виконання робіт: 31.12.2023 року.

4. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ.

4.1. Роботи повинні бути виконані якісно та в термін, передбачений п. 3.2 даного Договору.

4.2. Роботи повинні бути виконані відповідно до діючих будівельних норм та стандартів.

5. РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАТЕЖІ.

5.1 Розрахунки з Підрядником за виконані роботи здійснюються Замовником після підписання акту виконаних робіт.

6. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

6.1. Виконавець зобов'язується інформувати Замовника про перебіг виконання робіт.

6.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Виконавцю для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

6.3. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів виконаних робіт.

6.4. При виявленні відхилень, Замовник видає Виконавцю розпорядження про їх усунення, а при вагомих порушеннях, приймає рішення про зупинення робіт та розірвання договору.

6.5. Для виконання передбачених Договором робіт Виконавець має право залучати третіх осіб.

7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ.

7.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонам за актом приймання-передачі виконаних робіт протягом п'яти днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду до приймання. Виконавця зобов'язаний своїми засобами за свій рахунок, в погоджені із

Замовником строки, усунути недоліки і дефекти, які були допущені з його вини.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ.

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2023р. але в будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов'язань по даному договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

9.2. **Виконавець** несе повну відповідальність за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та інших норм, дотримання, яких передбачене чинним законодавством України.

9.3. При виконанні робіт зі своїх матеріалів **Виконавець** несе відповідальність за їх доброякісність.

9.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань та умов даного Договору, якщо це виявилось наслідком форс-мажорних обставин.

10. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ.

10.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до чинного законодавства.

10.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом семи днів з моменту отримання претензії.

11. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ.

11.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін, з обов'язковим укладанням відповідної додаткової угоди за підписом уповноважених представників сторін.

12. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках (українською мовою), по одному для кожної із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

12.4. Умови договору є конфіденційними і не мають розголошуватися третім особам, крім кола осіб, що визначені чинним законодавством.

12.5. Сторони даного договору зобов'язуються негайно повідомляти одна одну про зміну даних зазначених у розділі 14 даного договору.

12.6. **Замовник** Житомирський дошкільний навчальний заклад №10.

12.7. **Виконавець** є платником податку на загальних підставах і є резидентом України.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.

ВИКОНАВЕЦЬ

ПП «Теплогазсервіс-Житомир»

м. Житомир, пл. Перемоги, 8-а кв. 1
р/р UA 60 325365 0000002600201571365
в АТ «КРЕДОБАНК» м. Житомир,
МФО 325365
ІПН 346499506251
Код ЄДРПОУ 34649956
св. № 100330593

М.П.

/ Олена ВОЛИНЕЦЬ

ЗАМОВНИК

Житомирський дошкільний навчальний заклад
№10

10029, м. Житомир, вул. М. Грушевського, 89/97
р/р UA 358201720344250001000097362
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 22061568
Тел. (0412) 36-25-37

Житомирський
ДОШКІЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
№10
Ідентифікаційний
код
№22061568
УКРАЇНА

М.П.

/ Наталія ГУТЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №10

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

№2206/568

"04" листопада 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м. Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	6	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	6	
3	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	1	
4	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	4	
5	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	4	
6	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	м3	0,15	
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	м	13,3	
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 65 мм	м	11	
9	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	1	
10	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	2	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	11	
12	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	11	
13	Муфта діам. 63 мм	шт	2	
14	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт	1	
15	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	1	
16	Кран кульовий із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	
17	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	3	
18	Згін американка поліпропіленовий PPR із зовнішньою різьбою Ду 63x2'зов	шт	1	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	10	
20	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	10	
21	Муфта 50 Unidelta	шт	1	
22	Коліно 50 Unidelta	шт	1	
23	Муфта 50x2" Unidelta	шт	1	
24	Муфта 50x2" LEXLINE Profi	шт	1	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	м	1,3	
26	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,3	
27	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм	шт	3	
28	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	
29	З'єднання під ключ американка Ду50 (патунь в/з)	шт	2	
30	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
31	Кран кульовий в/в Ду50 мм	шт	2	
32	Шпилька М16*1000	комплект	1	
33	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,39	
34	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	5	
35	Різьба ст. Ду50	шт	5	
36	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	21	
37	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-63 мм товщиною 13 мм	м	11	
38	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-60 мм товщиною 13 мм	м	10	
39	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34649956)

Замовник - Житомирський дошкільний навчальний заклад №10

Генпідрядник - ПП "Теплогасервіс-Житомир"

Субпідрядник -

Договір № 46/10-1 від "04" листопада 2023 р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за листопад 2023 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	36,87600	36,87600	36,87600
у тому числі:			
1. ЖДНЗ №10	36,87600	36,87600	36,87600
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	36,30400	36,30400	36,30400
2. Інші витрати	0,57200	0,57200	0,57200
Податок на додану вартість (ПДВ)	7,37520	7,37520	7,37520
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	44,25120	44,25120	44,25120

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник  Н.Є.Гуть" 04 " листопада 2023 рокуМ. П. Генпідрядник (підрядник)  О.Ф.Волинець" 04 " листопада 2023 року

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (34649956)

Замовник - Житомирський дошкільний навчальний заклад №10

Генпідрядник - ПП "Теплогасервіс-Житомир"

Субпідрядник -

Договір № 26/10-1 від "01" листопада 2023 року

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97

Найменування об'єкта: ЖДНЗ №10

А К Т №
приймання виконаних будівельних робіт
за листопад 2023 року

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунту- вання (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда
					Всього	у тому числі			робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.год.
						Заробітна плата	Експлуата- ція машин та механізмів		Витрати труда робітників, що обслуго- вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.год.
							у тому чис- лі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис</u> <u>02-01-01</u> <u>на Аварійний ремонт мереж гарячого та</u> <u>холодного водопостачання від котельні до</u> <u>камери</u> Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 <u>Розділ . Земляні роботи</u>		
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	KP1-18-2	100 м3
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	KP1-20-2	100 м3
3	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	KP1-1-2	100 м3
	Разом по розділу Земляні роботи		
	<u>Розділ . Трубопроводи</u>		
4	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	KБ7-64-2 к дем.=0,8	100шт
5	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	KБ7-64-2 K=1,15	100шт
6	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	KБ46-41-1	м3
7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	KP15-15-6 к дем.=0,4	100м
8	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 65 мм	KP15-15-7 к дем.=0,4	100м
9	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	KP15-2-4	100шт
10	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	KP15-2-2	100шт
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	KP15-19-6	100м
12	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	C113-1694	м

5	6	7	8	9	10
0,06	21874,23	21874,23	-	1312	<u>21.66</u>
			-		-
0,06	13841,32	13841,32	-	830	<u>13.71</u>
			-		-
0,01	47009,52	47009,52	-	470	<u>7.26</u>
			-		-
				2612	<u>42.63</u>
					-
0,04	26382,37	6297,39	<u>20084.98</u>	1055	<u>3.69</u>
			4214,81		1,7
0,04	38309,26	9052,50	<u>28872.15</u>	1532	<u>5.3</u>
			6058,79		2,44
0,15	1859,77	1079,60	<u>780.17</u>	279	<u>2.29</u>
			201,48		0,41
0,133	2943,68	2943,68	-	392	<u>5.21</u>
			-		-
0,11	3773,14	3773,14	-	415	<u>5.53</u>
			-		-
0,01	11888,19	11888,19	-	119	<u>1.79</u>
			-		-
0,02	2486,52	2486,52	-	50	<u>0.75</u>
			-		-
0,11	6730,16	6730,16	-	740	<u>9.86</u>
			-		-
11	616,42	-	-	6781	-

1	2	3
13	Муфта діам. 63 мм	C113-1797
14	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х20 мм	C113-1756 варіант 1
15	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	C113-1808
16	Кран кульовий із поліпропілену діам. 63 мм	C113-1873-1Г варіант 1
17	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	C113-1710
18	Згін американка поліпропіленовий PPR із зовнішньою різьбою Ду 63х2'зов	C113-1826 варіант 1
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	KP15-19-5
20	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	C113-1376
21	Муфта 50 Unidelta	C113-1282 варіант 2
22	Коліно 50 Unidelta	C113-989 варіант 1
23	Муфта 50х2" Unidelta	C113-1282 варіант 1
24	Муфта 50х2" LEXLINE Profi	C113-1282 варіант 3
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	KP15-15-6
26	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	C113-138
27	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм	C1534-11
28	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	C1534-139
29	З'єднання під ключ американка Ду50 (латунь в/з)	C1630-131 варіант 2

4	5	6	7	8	9	10
ШТ	2	82,55	-	-	165	-
ШТ	1	114,56	-	-	115	-
ШТ	1	59,48	-	-	59	-
ШТ	1	2086,12	-	-	2086	-
ШТ	3	137,23	-	-	412	-
ШТ	1	1532,88	-	-	1533	-
100м	0,1	6392,21	6392,21	-	639	<u>8.51</u>
М	10	74,57	-	-	746	-
ШТ	1	239,01	-	-	239	-
ШТ	1	259,55	-	-	260	-
ШТ	1	142,14	-	-	142	-
ШТ	1	275,33	-	-	275	-
100м	0,013	7359,20	7359,20	-	96	<u>1.27</u>
М	1,3	170,48	-	-	222	-
ШТ	3	56,12	-	-	168	-
ШТ	1	101,16	-	-	101	-
ШТ	2	485,23	-	-	970	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	KP15-20-2	100шт	0,02	25312,85	24401,39	<u>911.46</u> 99,36	506	<u>6.65</u> 0,03
31	Кран кульовий в/в Ду50 мм	C1630-1915 варіант 1	шт	2	1079,70	-	-	2159	-
32	Шпилька M16*1000	C1545-291 варіант 1	комплект	1	140,34	-	-	140	-
33	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	KP12-54-4	100м2	0,0039	10387,98	10387,98	-	41	<u>0.57</u> -
34	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	KP15-16-6	1 шт	5	120,93	117,96	<u>2.97</u> 0,32	605	<u>7.62</u> 0,02
35	Різьба ст. Ду50	C1630-131 варіант 1	шт	5	32,14	-	-	161	-
36	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	KP19-21-1	100м	0,21	3349,32	3349,32	-	703	<u>9.93</u> -
37	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-63 мм товщиною 13 мм	C113-2449 варіант 1	м	11	122,24	-	-	1345	-
38	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-60 мм товщиною 13 мм	C113-2448 варіант 1	м	10	97,69	-	-	977	-
39	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	KP15-31-1	шт	4	288,18	288,18	-	1153	<u>16.27</u> -
	Разом по розділу Трубопроводи							27381	<u>85.24</u> 4,6
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							29993	<u>127.87</u> 4,6
I.	Разом прями витрати		грн.					29993,00	<u>127,87</u> 4,60
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					19071,00	
	- заробітна плата		грн.					8814,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					2108,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					445,00	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					5185,00	<u>14,07</u>

1	2	3
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)	
	у тому числі: зворотні суми	
V.	Інші супутні витрати Разом (I+II+III+IV+V)	
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]
VIII.	Кошти на покриття ризиків	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	
XI.	Податок на додану вартість	Настанова [4.43]

4	5	6	7	8	9	10
грн.					-	-
					-	-
грн.					35178,00	<u>142,54</u>
						4,60
грн.					-	
					-	<u>142,54</u>
						4,60
грн.					35178,00	<u>142,54</u>
						4,60
грн.					1126,00	
грн.					572,00	
грн.					-	
грн.					-	
грн.					36304,00	
грн.					36876,00	<u>142,54</u>
						4,60
					-	
грн.					36876,00	<u>142,54</u>
						4,60
грн.					7375,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					44251,20	<u>142,54</u> 4,60
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 10966 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 8814 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 445 грн.;

- зарплата у складі загальновиробничих витрат: 1707 грн.

М. П. Замовник

М. П. Інженер:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:



Н.Є.Гуть

О.Ф.Волинець

" 04 " 11 2023 року

" " " 20__ року

" 04 " 11 2023 року

" " " 20__ року

Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: ЖДНЗ №10

(витрати - по факту)

Звітний період 1 (листопад 2023 р.)

Виконавець

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	127,87 3,4 4,6 5,7 14,67	68,92 96,75 116,36				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	147,14					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
6	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,4048	13,76 33,09				

1	2	3	4
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год
8	КБМ206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м3	маш. год
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Дизельне паливо	кг
		Електроенергія	кВт-год
		Стиснене повітря	м3
		Мастильні матеріали	кг
		Гідравлічна рідина	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	
10	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
12	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м
13	+С113-989 варіант 1	Коліно 50 Unidelta	шт
14	+С113-1282 варіант 1	Муфта 50x2" Unidelta	шт
15	+С113-1282 варіант 2	Муфта 50 Unidelta	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,342	<u>331.36</u> 113,33				
2,6676	<u>734,1</u> 1958,29				
0,684	<u>5.41</u> 3,70				
	2108,41				
20,778					
12,745					
47,401					
1,378					
0,293					
0,626328					
0,0351					
1,3	<u>170.48</u> 221,62	<u>168.50</u> 219,05	<u>0.71</u> 0,92	<u>1.27</u> 1,65	15 км.
1	<u>259.55</u> 259,55	<u>254.38</u> 254,38	<u>0.08</u> 0,08	<u>5.09</u> 5,09	15 км.
1	<u>142.14</u> 142,14	<u>139.06</u> 139,06	<u>0.29</u> 0,29	<u>2.79</u> 2,79	15 км.
1	<u>239.01</u> 239,01	<u>234.03</u> 234,03	<u>0.29</u> 0,29	<u>4.69</u> 4,69	15 км.

1	2	3	4
16	+C113-1282 варіант 3	Муфта 50x2" LEXLINE Profi	шт
17	+C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м
18	+C113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м
19	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт
20	+C113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт
21	+C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт
22	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт
23	+C113-1826 варіант 1	Згін американка поліпропіленовий PPR із зовнішньою різьбою Ду 63x2'зов	шт
24	+C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 63 мм	шт
25	+C113-2448 варіант 1	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-60 мм товщиною 13 мм	м
26	+C113-2449 варіант 1	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-63 мм товщиною 13 мм	м
27	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3
28	+C1534-11	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	<u>275.33</u> 275,33	<u>269.64</u> 269,64	<u>0.29</u> 0,29	<u>5.4</u> 5,40	15 км.
10	<u>74.57</u> 745,70	<u>72.92</u> 729,20	<u>0.19</u> 1,90	<u>1.46</u> 14,60	15 км.
11	<u>616.42</u> 6780,62	<u>603.72</u> 6640,92	<u>0.61</u> 6,71	<u>12.09</u> 132,99	15 км.
3	<u>137.23</u> 411,69	<u>134.50</u> 403,50	<u>0.04</u> 0,12	<u>2.69</u> 8,07	15 км.
1	<u>114.56</u> 114,56	<u>112.19</u> 112,19	<u>0.12</u> 0,12	<u>2.25</u> 2,25	15 км.
2	<u>82.55</u> 165,10	<u>80.89</u> 161,78	<u>0.04</u> 0,08	<u>1.62</u> 3,24	15 км.
1	<u>59.48</u> 59,48	<u>58.27</u> 58,27	<u>0.04</u> 0,04	<u>1.17</u> 1,17	15 км.
1	<u>1532.88</u> 1532,88	<u>1502.78</u> 1502,78	<u>0.04</u> 0,04	<u>30.06</u> 30,06	15 км.
1	<u>2086.12</u> 2086,12	<u>2045.18</u> 2045,18	<u>0.04</u> 0,04	<u>40.9</u> 40,90	15 км.
10	<u>97.69</u> 976,90	<u>95.77</u> 957,70	<u>-</u> -	<u>1.92</u> 19,20	
11	<u>122.24</u> 1344,64	<u>119.84</u> 1318,24	<u>-</u> -	<u>2.4</u> 26,40	
0,0104	<u>1479.26</u> 15,38	<u>1044.59</u> 10,86	<u>405.66</u> 4,22	<u>29.01</u> 0,30	15 км.
3	<u>56.12</u> 168,36	<u>54.78</u> 164,34	<u>0.24</u> 0,72	<u>1.1</u> 3,30	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+С1534-139	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	<u>101.16</u> 101,16	<u>99.00</u> 99,00	<u>0.18</u> 0,18	<u>1.98</u> 1,98	15 км.
30	+С1545-291 варіант 1	Шпилька М16*1000	комплект	1	<u>140.34</u> 140,34	<u>137.50</u> 137,50	<u>0.09</u> 0,09	<u>2.75</u> 2,75	15 км.
31	+С1630-131 варіант 1	Різьба ст. Ду50	шт	5	<u>32.14</u> 160,70	<u>30.99</u> 154,95	<u>0.52</u> 2,60	<u>0.63</u> 3,15	15 км.
32	+С1630-131 варіант 2	З'єднання під ключ американка Ду50 (латунь в/з)	шт	2	<u>485.23</u> 970,46	<u>475.20</u> 950,40	<u>0.52</u> 1,04	<u>9.51</u> 19,02	15 км.
33	+С1630-1915 варіант 1	Кран кульовий в/в Ду50 мм	шт	2	<u>1079.7</u> 2159,40	<u>1058.42</u> 2116,84	<u>0.11</u> 0,22	<u>21.17</u> 42,34	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0147	-	-			
		Разом по розділу III	грн.		19071,14	18679,81	19,99	371,34	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,76					
		Стиснене повітря	м3	47,401					
		Мастильні матеріали	кг	1,378					
		Гідравлічна рідина	кг	0,293					
		Дизельне паливо	л	24,445					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,0339					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97

Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № №
на ЖДНЗ №10

Звітний період 1 (листопад 2023 р.)

Виконавець

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери	132,47	14,67	1707	9259	2412	1066	0	5185
Разом:		132,47	14,67	1707	9259	2412	1066	0	5185

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЖДНЗ №10
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) *навідувача*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 44,2512 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

на 193 №45/ок
(посилання на документ про затвердження)



"04" *листопада* 2013 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97

Складений за поточними цінами станом на 23 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ЖДНЗ №10	35,178	-	-	35,178
		Разом по главі 2:	35,178	-	-	35,178
		Разом по главах 1-7:	35,178	-	-	35,178
		Разом по главах 1-8:	35,178	-	-	35,178
		Разом по главах 1-9:	35,178	-	-	35,178
		Разом по главах 1-12:	35,178	-	-	35,178
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,126	-	-	1,126
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,572	0,572
		Разом	36,304	-	0,572	36,876
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7,3752	7,3752

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	36,304	-	7,9472	44,2512



Директор організації

О.Ф.Волинець

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

М.Й.Синюк

Замовник Житомирський дошкільний навчальний заклад №10
(назва організації)

Підрядник ПП "Теплогасервіс-Житомир"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 23 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	29,99300	29,99300	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	8,81400	8,81400	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	19,07100	19,07100	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	2,10800	2,10800	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	5,18500	5,18500	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	35,17800	35,17800	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,12600	1,12600	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,57200	-	0,57200

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	36,87600	36,30400	0,57200
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	36,87600	36,30400	0,57200
12		Податок на додану вартість	7,37520	-	7,37520
		Всього договірна ціна	44,25120		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Н.Є.Гуть

Керівник генеральної
підрядної організації



О.Ф.Волинець

Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	127,87	68,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,6	96,75				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	14,67	116,36				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	147,14					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,4048	13,76 33,09				
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,342	331,36 113,33				

1	2	3	4
8	КБМ206-337-10ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ході JCB 3СХ, місткість ковша 0,3/1 м ³	маш. год
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Дизельне паливо	кг
		Електроенергія	кВт-год
		Стиснене повітря	м ³
		Мастильні матеріали	кг
		Гідравлічна рідина	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	
10	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
12	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м
13	+С113-989 варіант 1	Коліно 50 Unidelta	шт
14	+С113-1282 варіант 1	Муфта 50x2" Unidelta	шт
15	+С113-1282 варіант 2	Муфта 50 Unidelta	шт
16	+С113-1282 варіант 3	Муфта 50x2" LEXLINE Profi	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
2,6676	<u>734,1</u> 1958,29				
0,684	<u>5,41</u> 3,70				
	2108,41				
20,778					
12,745					
47,401					
1,378					
0,293					
0,626328					
0,0351					
1,3	<u>170,48</u> 221,62	<u>168,50</u> 219,05	<u>0,71</u> 0,92	<u>1,27</u> 1,65	15 км.
1	<u>259,55</u> 259,55	<u>254,38</u> 254,38	<u>0,08</u> 0,08	<u>5,09</u> 5,09	15 км.
1	<u>142,14</u> 142,14	<u>139,06</u> 139,06	<u>0,29</u> 0,29	<u>2,79</u> 2,79	15 км.
1	<u>239,01</u> 239,01	<u>234,03</u> 234,03	<u>0,29</u> 0,29	<u>4,69</u> 4,69	15 км.
1	<u>275,33</u> 275,33	<u>269,64</u> 269,64	<u>0,29</u> 0,29	<u>5,4</u> 5,40	15 км.

1	2	3	4
17	+C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м
18	+C113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м
19	+C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт
20	+C113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт
21	+C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт
22	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт
23	+C113-1826 варіант 1	Згін американка поліпропіленовий PPR із зовнішньою різьбою Ду 63x2'зов	шт
24	+C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 63 мм	шт
25	+C113-2448 варіант 1	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-60 мм товщиною 13 мм	м
26	+C113-2449 варіант 1	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-63 мм товщиною 13 мм	м
27	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3
28	+C1534-11	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
10	<u>74.57</u> 745,70	<u>72.92</u> 729,20	<u>0.19</u> 1,90	<u>1.46</u> 14,60	15 км.
11	<u>616.42</u> 6780,62	<u>603.72</u> 6640,92	<u>0.61</u> 6,71	<u>12.09</u> 132,99	15 км.
3	<u>137.23</u> 411,69	<u>134.50</u> 403,50	<u>0.04</u> 0,12	<u>2.69</u> 8,07	15 км.
1	<u>114.56</u> 114,56	<u>112.19</u> 112,19	<u>0.12</u> 0,12	<u>2.25</u> 2,25	15 км.
2	<u>82.55</u> 165,10	<u>80.89</u> 161,78	<u>0.04</u> 0,08	<u>1.62</u> 3,24	15 км.
1	<u>59.48</u> 59,48	<u>58.27</u> 58,27	<u>0.04</u> 0,04	<u>1.17</u> 1,17	15 км.
1	<u>1532.88</u> 1532,88	<u>1502.78</u> 1502,78	<u>0.04</u> 0,04	<u>30.06</u> 30,06	15 км.
1	<u>2086.12</u> 2086,12	<u>2045.18</u> 2045,18	<u>0.04</u> 0,04	<u>40.9</u> 40,90	15 км.
10	<u>97.69</u> 976,90	<u>95.77</u> 957,70	<u>-</u> -	<u>1.92</u> 19,20	
11	<u>122.24</u> 1344,64	<u>119.84</u> 1318,24	<u>-</u> -	<u>2.4</u> 26,40	
0,0104	<u>1479.26</u> 15,38	<u>1044.59</u> 10,86	<u>405.66</u> 4,22	<u>29.01</u> 0,30	15 км.
3	<u>56.12</u> 168,36	<u>54.78</u> 164,34	<u>0.24</u> 0,72	<u>1.1</u> 3,30	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	+C1534-139	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	<u>101.16</u> 101,16	<u>99.00</u> 99,00	<u>0.18</u> 0,18	<u>1.98</u> 1,98	15 км.
30	+C1545-291 варіант 1	Шпилька М16*1000	комплект	1	<u>140.34</u> 140,34	<u>137.50</u> 137,50	<u>0.09</u> 0,09	<u>2.75</u> 2,75	15 км.
31	+C1630-131 варіант 1	Різьба ст. Ду50	шт	5	<u>32.14</u> 160,70	<u>30.99</u> 154,95	<u>0.52</u> 2,60	<u>0.63</u> 3,15	15 км.
32	+C1630-131 варіант 2	З'єднання під ключ американка Ду50 (латунь в/з)	шт	2	<u>485.23</u> 970,46	<u>475.20</u> 950,40	<u>0.52</u> 1,04	<u>9.51</u> 19,02	15 км.
33	+C1630-1915 варіант 1	Кран кульовий в/в Ду50 мм	шт	2	<u>1079.7</u> 2159,40	<u>1058.42</u> 2116,84	<u>0.11</u> 0,22	<u>21.17</u> 42,34	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0147	-	-			
		Разом по розділу III	грн.		19071,14	18679,81	19,99	371,34	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,76					
		Стиснене повітря	м3	47,401					
		Мастильні матеріали	кг	1,378					
		Гідравлічна рідина	кг	0,293					
		Дизельне паливо	л	24,445					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,0339					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 жовтня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	ЖДНЗ №10	132,47	14,67	1707	9259	2412	1066	0	5185
Разом:		132,47	14,67	1707	9259	2412	1066	0	5185

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери Житомирського дошкільного навчального закладу №10 за адресою: Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери
ЖДНЗ №10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,178 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14714 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,966 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,06	21874.23 21874,23	- -	1312	1312	- -	361.0800 -	21.66 -
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,06	13841.32 13841,32	- -	830	830	- -	228.4800 -	13.71 -
3	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,01	47009.52 47009,52	- -	470	470	- -	726.2400 -	7.26 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2612	2612	- -		42.63 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					595				
		Всього будівельні роботи, грн.					4232				

		Всього по розділу 1					4232				
		Розділ 2. Трубопроводи									
4	КБ7-64-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,04	26382.37	20084.98	1055	252	803	92.2560	3.69
					6297,39	4214,81			169	42,4080	1,7
5	КБ7-64-2 К=1,15	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,04	38309.26	28872.15	1532	362	1155	132.6180	5,3
					9052,50	6058,79			242	60,9615	2,44
6	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	0,15	1859.77	780.17	279	162	117	15.2400	2,29
					1079,60	201,48			30	2,7588	0,41
7	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	100м	0,133	2943.68	-	392	392	-	39.1968	5.21
					2943,68	-			-	-	-
8	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 65 мм	100м	0,11	3773.14	-	415	415	-	50.2416	5.53
					3773,14	-			-	-	-
9	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,01	11888.19	-	119	119	-	178.7160	1.79
					11888,19	-			-	-	-
10	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,02	2486.52	-	50	50	-	37.3800	0.75
					2486,52	-			-	-	-
11	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,11	6730.16	-	740	740	-	89.6160	9.86
					6730,16	-			-	-	-
12	С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	11	616.42	-	6781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	2	82.55	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x20 мм	шт	1	114.56	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	1	59.48	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4
16	C113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 63 мм	шт
17	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт
18	C113-1826 варіант 1	Згін американка поліпропіленовий PPR із зовнішньою різьбою Ду 63х2'зов	шт
19	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м
20	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м
21	C113-1282 варіант 2	Муфта 50 Unidelta	шт
22	C113-989 варіант 1	Коліно 50 Unidelta	шт
23	C113-1282 варіант 1	Муфта 50х2" Unidelta	шт
24	C113-1282 варіант 3	Муфта 50х2" LEXLINE Profi	шт
25	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 50 мм	100м
26	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м
27	C1534-11	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм	шт
28	C1534-139	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт
29	C1630-131 варіант 2	З'єднання під ключ американка Ду50 (латунь в/з)	шт

5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>2086.12</u>	-	2086	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
3	<u>137.23</u>	-	412	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1	<u>1532.88</u>	-	1533	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,1	<u>6392.21</u>	-	639	639	-	<u>85.1160</u>	<u>8.51</u>
	<u>6392,21</u>	-			-	-	-
10	<u>74.57</u>	-	746	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1	<u>239.01</u>	-	239	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1	<u>259.55</u>	-	260	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1	<u>142.14</u>	-	142	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1	<u>275.33</u>	-	275	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,013	<u>7359.20</u>	-	96	96	-	<u>97.9920</u>	<u>1.27</u>
	<u>7359,20</u>	-			-	-	-
1,3	<u>170.48</u>	-	222	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
3	<u>56.12</u>	-	168	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
1	<u>101.16</u>	-	101	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
2	<u>485.23</u>	-	970	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	25312.85 24401,39	911.46 99,36	506	488	18 2	332.5800 1,3248	6.65 0,03
31	C1630-1915 варіант 1	Кран кульовий в/в Ду50 мм	шт	2	1079.70 -	- -	2159	-	- -	- -	- -
32	C1545-291 варіант 1	Шпилька M16*1000	комплект	1	140.34 -	- -	140	-	- -	- -	- -
33	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0039	10387.98 10387,98	- -	41	41	- -	146.6400 -	0.57 -
34	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	5	120.93 117,96	2.97 0,32	605	590	15 2	1.5240 0,0043	7.62 0,02
35	C1630-131 варіант 1	Різьба ст. Ду50	шт	5	32.14 -	- -	161	-	- -	- -	- -
36	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,21	3349.32 3349,32	- -	703	703	- -	47.2800 -	9.93 -
37	C113-2449 варіант 1	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-63 мм товщиною 13 мм	м	11	122.24 -	- -	1345	-	- -	- -	- -
38	C113-2448 варіант 1	Ізоляція для труб діам. труби-ізоляції 2"-60 мм товщиною 13 мм	м	10	97.69 -	- -	977	-	- -	- -	- -
39	KP15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	288.18 288,18	- -	1153	1153	- -	4.0680 -	16.27 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					27381	6202	2108 445		85.24 4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					27381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19071				
		всього заробітна плата, грн.					6647				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					3565				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					9,55				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1112				
		Всього будівельні роботи, грн.					30946				

		Всього по розділу 2					30946				
		Разом прямі витрати по кошторису					29993	8814	2108 445		127,87 4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					29993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19071				
		всього заробітна плата, грн.					9259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1707				
		Всього будівельні роботи, грн.					35178				

		Всього по кошторису					35178				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					147,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10966				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Житомирський дошкільний навчальний заклад №10

Н А К А З

с/р м. Житомир 10.12.18р.

м. Житомир

№ *45/а/г*

Про затвердження зведеного
кошторисного розрахунку

Згідно складених дефектних актів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок на аварійний ремонт мереж гарячого та холодного водопостачання від котельні до камери ЖДНЗ №10 за адресою м. Житомир, вул. Михайла Грушевського 89/97 на загальну суму 44 251,20 грн. 99 коп. (сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят одна гривня 20 коп.) з ПДВ.
2. Доручити виконання робіт ПП «Теплогазсервіс Житомир».
3. Забезпечити дотримання вимог Державних стандартів України.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ЖДНЗ № 10



Наталія ГУТЬ