

Договір підряду № 18-05

смт Літин

«14» травня 2023 р.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЛІТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, в особі Кобеля Сергія Уляновича, що діє на підставі Статуту і **фізична особа-підприємець Ромасюнь Андрій Васильович** (далі – Підрядник), що діє на підставі визначених видів діяльності і реєстрації в ЄДРПОУ, уклали цей Договір підряду (далі - Договір) з наступними умовами:

I. Предмет Договору

51110000-6

1. Предмет Договору: Поточний ремонт електричних мереж з встановленням дизель-генератора в КНП «Літинська центральна районна лікарня» Літинської селищної ради за адресую: Вінницька область, смт Літин, вул. Пирогова, 17

II. Договірна ціна

1. Загальна вартість робіт розрахована на підставі акту виконаних робіт і становить: **57387** гривень 37 копійок (П'ятдесят сім тисяч триста вісімдесят сім грн. 37 коп.)

III. Строки виконання послуг

1. Строки виконання робіт встановлюються Договором і визначаються датою їх початку та закінчення. Датою початку робіт є «14» травня 2023 року. Вказана дата може бути перенесена за взаємною згодою Сторін. Датою закінчення дії договору вважати «31» травня 2023

IV. Приймання-передача наданих послуг

1. Приймання-передача Об'єкта проводиться у порядку, встановленому нормативними актами та Договором.

V. Проведення розрахунків за надані послуги

1. Розрахунки за надану послугу будуть здійснюватися на підставі Акту приймання виконаних робіт.

VI. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

1. За порушення встановлених цим Договором строків винній Стороні нараховується неустойка від суми невиконаних або неналежно виконаних зобов'язань в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період порушення цих зобов'язань.

2. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

4. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

ВІІ. Строки дії Договору

1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2023 року.

ВІІІ. Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІТИНСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЛІТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Код ЄДРПОУ 01982583
Адреса: Україна, 22300, Вінницька обл.,
Вінницький р-н, селище міського типу Літин,
ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 17

УН 901051990000006003036106150



М.П. Сергій КОБЕЛЬ

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець
Ромасюнь Андрій Васильович
Код ЄДРПОУ (ІПН) 3340806098
Адреса: Україна, 22350, Вінницька обл.,
Вінницький р-н, село Багринівці,
вулиця І.Богуна, будинок 22
р/р UA6230207600000026003500470278
в філія ВІННИЦЬКЕ ОУ АТ «ОЩАДБАНК»
МФО 302076

Тел.: +380961695982

E-mail: romasiun.andrii1991@gmail.com



М.П. Андрій РОМАСЮНЬ

Замовник Комунальне некомерційне підприємство "Літинська центральна районна лікарня" Літинської селищної ради, в особі головного лікаря Кобеля Сергія Ульяновича

(назва організації)

Підрядник ФОП Ромасюнь А.В.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт електричних мереж з встановленням дизель-генератора в КНП Літинська центральна районна лікарня" Літинської селищної ради за адресою: Вінницька область, смт. Літин, вул. Пирогова, 17, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 11 травня 2023 р.

№ ч.ч	Обрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	53,37680	53,37680	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	9,52943	9,52943	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	43,84737	43,84737	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	-	-	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	53,37680	53,37680	-	

7	Розрахунок N9	Прибуток	1,14120	1,14120	-
1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		54,51800	54,51800	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	2,86937	-	2,86937
	Разом договірної ціна		57,38737	54,51800	2,86937
	Всього договірної ціна		57,38737	54,51800	2,86937
	в т.ч. зворотні суми:				



Сергій КОБЕЛЬ



Керівник генеральної
підприємства організації
Ромасюнь А.В.