
Договір на закупівлю послуг з поточного ремонту № '-JО
м. Запоріжжя « О  в  » y*4-G К Я1 2023 р.
Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
«Орієнтир» Запорізької обласної ради, який надалі іменується «Покупець», в особі 
директора Тихомирової Ганни Володимирівни, що діє на підставі Статуту в 
подальшому - Замовник, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЛЕКСА»_ в особі директора Гришун Олександр Юрійович , який діє на підставі 
Статуту в подальшому -  Виконавець, з іншої сторони, надалі разом іменуються 
«Сторони», а кожна окремо іменується «Сторона», відповідно до Постанови КМУ від 
12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних 
закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про 
публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 
90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за 
завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку на об’єкті: м. Запоріжжя, 
вул. Кронштадтська, 17 здійснювати послуги ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні 
роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту даху 
будівлі школи-інтернату, літера А '-l інв. № 10310001, вул. Кронштадська, буд. 17, м. 
Запоріжжя, 69001, згідно ДБН А.2.2-3:2014 а Замовник прийняти й оплатити послуги 
згідно пред’явлених Актів приймання наданих послуг на умовах цього Договору.
1.2. Спосіб і вид надання послуг визначаються на підставі кошторисної документації, 
затвердженої Замовником, яка є невід’ємною частиною Договору.
1.4. Загальний обсяг надання послуг визначається по факту, на підставі актів приймання 
наданих послуг, оформлених відповідно до вимог ЗУ від 16.07.1999 № 996-XIV «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами, та Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зі змінами.
1.5. Виконавець підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не 
суперечить нормам передбаченим чинним законодавством та відповідає його вимогам 
(зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів, ліцензій та погоджень), а також 
підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям 
діяльності Виконавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

2. Строки надання послуг, кість послуг га порядок здійснення контролю за якістю 
послуг і ресурсів, гарантійні строки якості наданих послуг та порядок усунення

виявлених недоліків (дефектів)
2.1. Датою початку надання послуг є дата підписання цього Договору.
2.2. Строки надання послуг визначаються Планом надання послуг, який є невід’ємною 
частиною Договору (Додаток № 1), але надання послуг повинно бути закінчено до 
_20.12.2023 року, згідно Плану надання послуг, який надається Виконавцем, підписується 
Сторонами та є невід’ємною частиною цього Договору.
2.3. Виконавець може забезпечити дострокове завершення надання послуг і здачу їх 
Замовнику.
2.4. Замовник має право у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, 
зупинення або прискорення надання послуг із внесенням у встановленому порядку змін до



Договору, у тому числі до Плану надання послуг, договірної ціни, тощо, шляхом 
укладання додаткової угоди до цього Договору.
2.5. Виконавець самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору згідно з 
вимогами дефектного акту, будівельних норм і правил, під технічним контролем 
Замовника та/або відповідно його служби технічного нагляду, визначеної Замовником.
2.6. Виконавець повинен надати послуги передбачені цим Договором, якість яких 
відповідає умовам державних будівельних норм України.
2.7. Строки надання послуг можуть змінюватися із внесенням відповідних змін до 
Договору у разі виникнення наступних обставин:
- зменшення або припинення фактичного фінансування видатків Замовника на ці цілі;
- виникнення форс-мажорних обставин (обставин непоборної сили, які не залежать від 
волі Сторін),
- внесення змін до кошторисної документації;
- потреби в усуненні недоліків, що виникли внаслідок невідповідності встановленим 
вимогам кошторисної документації;
- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне надання послуг, за винятком випадків, 
коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця обставинами;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки надання послуг.
2.8. Виконавець гарантує якість наданих послуг відповідно до умов затвердженого 
дефектного акту. Гарантійний строк наданих послуг становить 2 (два) роки. Перебіг 
гарантійного строку розпочинається з дати підписання Акту приймання наданих послуг. 
Виконавець гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, 
конструкцій державним стандартам і наявність необхідних сертифікатів, технічних 
паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість, та надає їх завірені копії 
Замовнику.
2.9. У разі виявлення у наданих послугах недоліків (дефектів), що виникли з вини 
Виконавця, Замовник протягом 10 днів після їх виявлення повідомляє про це Виконавця і 
запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків 
(дефектів). Якщо Виконавець не з’явиться без поважних причин у визначений в 
запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, 
попередньо письмово повідомивши про це Виконавця. Акт складений без Виконавця у 
такому випадку надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після 
складання.
2.10. Виконавець зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки 
(дефекти), що утворились в наслідок його вини в строки обумовлені актом недоліків, після 
одержання відповідної письмової вимоги. Якщо Виконавець безпідставно не забезпечить 
виконання цієї вимоги, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши 
про нього Виконавця, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із 
залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок 
Виконавця. Зазначені витрати відшкодовуватимуться Виконавцем за умови попереднього 
письмового погодження ним ціни, та порядку виконання таких послуг з усуненням 
недоліків, в іншому випадку Виконавець не нестиме жодних витрат.

3. Вартість надання послуг і порядок розрахунків
3.1. Ціна цього Договору становить: _191356_ ( Сто дев’яносто одна тисяча триста 
п’ятдесят шість ) гривень 49_ копійок у т.ч. ПДВ31892 (тридцять одна тисяча вісімсот 
дев’яносто дві) гривень 75 копійок.



3.2. Договірна ціна за цим Договором є невід’ємною частиною Договору, визначається 
згідно кошторису.
3.3. Виконавець визначає обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, та 
готує відповідні документи (акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, 
довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма КБ-3, дефектний акт) 
і подає їх для підписання Замовнику. Замовник зобов’язаний підписати подані 
Виконавцем документи, що підтверджують надання послуг, або обґрунтувати причини 
відмови від їх підписання протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх одержання.
3.4. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконаних робіт, наданих послуг 
(форма КБ-2в, форма КБ-3) помилок і порушень чинного порядку визначення вартості 
робіт, загальна вартість виконаних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення 
зазначених помилок.
3.5. Оплата виконаних робіт наданих послуг здійснюється тільки за фактично виконані 
роботи, надані послуги протягом ЗО (тридцяти) календарних днів з дня підписання 
Замовником представлених Виконавцем належно оформлених актів виконаних робіт 
наданих послуг (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, та тільки в 
межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по 
даному об’єкту.
3.6. Здача-приймання закінчених робіт, наданих послуг здійснюється відповідно до вимог 
нормативних актів. Підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт наданих послуг 
Замовником є підтвердженням відсутності претензій з його боку. Повноважний 
представник Замовника -  заступник директора з господарської роботи Димова Тетяна 
Григорівна, тел.: (098) 436 23 90.
3.7. Датою передачі виконаних робіт наданих послуг від Виконавця Замовнику, 
вважається дата підписання Акту приймання виконаних робіт наданих послуг (форма 
№ КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт наданих послуг (форма № КБ-3).
3.8. Вартість виконаних робіт наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються по усіх 
складових вартості робот та послуг, розрахованих у договірній ціні згідно вимог ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013.
3.9. Платіжні документи за цим Договором оформлюються згідно із чинним 
законодавством із дотриманням усіх вимог, що звичайно ставляться до змісту і форми 
таких документів, з обов’язковим зазначенням номеру договору, за яким здійснюється 
переказ грошових коштів.
3.10. Остаточний розрахунок за виконані роботи надані послуги Замовник здійснює 
протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту підписання Акту приймання- 
передачі виконаних робіт наданих послуг.
3.11. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності кошторисних 
призначень в межах відповідних бюджетних асигнувань та з моменту реєстрації Договору 
в Управлінні Державної казначейської служби України.
3.12. Джерело фінансування -  обласний бюджет.
3.13. Оплата здійснюється шляхом безготівкого перерахування грошових коштів у 
національній валюті України на поточний рахунок Виконавця.
3.14. Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, поступає 
на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.15. Розрахунки здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України за наявності 
бюджетного фінансування протягом ЗО (тридцяти) банківських днів. У разі затримки



бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом ЗО 
(тридцяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на 
фінансування наданих послуг на свій реєстраційний рахунок.
3.16. Сторони погодились, що у разі коли фактичні витрати Виконавця виявилися 
меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), Виконавець 
отримує плату за фактично виконані об'єми робіт, надані послуги.
3.17. Додаткові роботи та послуги, що надані Виконавцем без попереднього узгодження з 
Замовником і непередбачені цим Договором, не оплачуються.
3.18. Роботи та послуги, при виконанні яких допущено відхилення від кошторисної 
документації чи порушення діючих норм і правил, оплачуються після усунення відхилень 
і порушень в порядку передбаченому Договором.

4. Інструмент, матеріали, якість та умови надання послуг
4.1. Виконавець зобов'язаний надати передбачені цим Договором послуги, якість яких 
повинна відповідати умовам ДСТУ та інших нормативно-правових актів в галузі 
будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського 
кодексу України.
4.2. Послуги надаються з матеріалів Виконавця. Виконавець несе відповідальність за 
неналежну якість використаного ним матеріалу. Вартість матеріалів узгоджується з 
Замовником до початку надання послуг, у поточних цінах, які не повинні перевищувати 
середньо-регіональні.
4.3. Замовник зобов'язаний забезпечити Виконавцю необхідні умови для надання послуг.
4.4. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг на об'єкті Замовника керуватись:

Державними будівельними нормами; 
вимогами Закону України "Про охорону праці"; 
вимогами та нормативами екологічної безпеки; 
правилами протипожежної безпеки; 
санітарними нормами; 
правилами електробезпеки;

та несе відповідальність за їх невиконання та наслідки невиконання.
4.5. Виконавець забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, 
передбаченої чинним законодавством та умовами Договору, призначає осіб, 
відповідальних за її ведення, та забезпечує ведення журналу виконаних робіт наданих 
послуг.
4.6. Якість послуг, наданих Виконавцем, має відповідати умовам Договору, державним 
будівельним та санітарним нормам, вимогам чинного законодавства.
4.7. Виконавець гарантує якість наданих послуг, дотримання показників, визначених у 
кошторисній документації.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Достроково розірвати цей Договір у випадку невиконання Виконавцем зобов'язань 
за Договором, письмово повідомивши про це Виконавця за 10 календарних днів до дати 
розірвання Договору.
5.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність 
Виконавця, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягом надавання 
послуг та/або призначити виконавця робіт з технічного нагляду.



5.1.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків шляхом укладання відповідної додаткової угоди до 
цього Договору.
5.1.4. Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які 
виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у 
кошторисній документації та цьому Договорі.
5.1.5. Не проводити оплату Виконавцю у разі неналежного оформлення документів, 
зазначених у пункті 3.5. Договору.
5.1.6. Достроково розірвати цей Договір та отримати від Виконавця відшкодування 
збитків в разі:
- наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору;
- якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або надає їх настільки 

повільно, що закінчення їх у визначений строк стає неможливим.
5.1.7. Вимагати внесення змін у Договір у зв'язку з істотною зміною обставин, що 
передували укладанню Договору (ст. 652 Цивільного кодексу України) та відповідно до 
вимог Бюджетного кодексу України.
5.1.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених 
Виконавцем порушень, або виправити їх своїми силами, але за рахунок Виконавця.
5.1.9. Замовник також має інші права та обов’язки, передбачені цим Договором, 
Цивільним і Господарським кодексами України та нормами діючого законодавства 
України.
5.2. Замовник зобов’язаний:
5.2.1. Надати Виконавцю кошторисну документацію для надання послуг.
5.2.2. Сприяти Виконавцю при наданні послуг.
5.2.3. Здійснювати технічний нагляд самостійно та/або шляхом передавання таких 
функцій відповідній організації.
5.2.4. Сплачувати вартість наданих послуг на підставі довідки про вартість виконаних 
робіт КБ-3 та акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2В протягом 30-ти днів з 
дня підписання актів при наявності бюджетних коштів на реєстраційному рахунку.
5.2.5. Остаточні розрахунки з Виконавцем здійснити у 15-денний термін після прийняття 
виконаних робіт наданих послуг по Акту при наявності бюджетних коштів.
5.2.6. Негайно письмово повідомити Виконавця про виявлені недоліки у наданих 
послугах, які здійснив Виконавець.
5.2.7. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором, 
Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства України.
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Зупиняти надання послуг у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за 
Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості надання Виконавцем 
послуг.
5.3.2. За письмовою згодою Замовника залучати до виконання цього Договору третіх осіб 
(субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої 
роботи.
5.3.3. Одержувати оплату за надані послуги в розмірах і строки, передбачені цим 
Договором.
5.3.4. Виконавець має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і 
Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.



5.4. Виконавець зобов’язаний:
5.4.1. Надати послуги відповідно до кошторисної документації.
5.4.2. Надати послуги з використанням власних ресурсів і матеріалів відповідно до 
затвердженої кошторисної документації, будівельним нормам і стандартам в термін згідно 
Плану надання послуг (додаток № 1 до цього Договору).
5.4.3. Здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, 
збереження та подачу на будівельний майданчик будматеріалів, виробів і конструкцій, 
виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які 
застосовуються при виконанні робіт, наданні послуг повинні відповідати вимогам 
кошторисної документації та нормативних документів.
5.4.4. За свій рахунок усунути дефекти та недоробки виконаних робіт, наданих послуг, що 
виникли з вини Виконавця і які можуть бути виявлені під час приймання, наданих послуг 
та в гарантійний термін. Вказані дефекти та недоліки оформляються відповідними актами, 
підписаними уповноваженими представниками Сторін.
5.4.5. Оформити всю виконавчу документацію по наданню послуг згідно з будівельними 
нормами.
5.4.6. Інформувати Замовника про готовність здачі прихованих робіт, наданих послуг, 
приймання яких оформлюється проміжними актами.
5.4.7. Гарантувати надійність і якість наданих послуг протягом гарантійного терміну.
5.4.8. Передати Замовнику в порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, 
закінчені роботи, надані послуги та технічну документацію на устаткування та матеріали.
5.4.9. Мати встановлені законодавством України відповідні дозвільні документи на 
виконання робіт, надання послуг.
5.4.10. При виконанні робіт, наданні послуг дотримуватися:
- дефектного акту та технології проведення ремонтних робіт, що виключає нанесення 
збитків будівлі, прилеглій території і навколишньому середовищу, дотримуватися 
екологічних вимог, протипожежних і санітарних норм та правил, нормативно-правових 
актів з охорони праці;
- безпечно розміщувати техніку та складувати матеріали.
5.4.11. У випадку виконання робіт, надання послуг не дотримуючись дефектного акту, не 
маючи на це дозволу Замовника, останнім складається акт і ці роботи, послуги 
Виконавець повинен переробити за власний рахунок у встановлений термін.
5.4.12. Забезпечити додержання працівниками, які виконують роботи, надають послуги, 
правил поведінки у освітніх закладах.
5.4.13. Під час надання послуг та після їх закінчення забезпечити прибирання об'єкту від 
сміття, що утворилося в процесі надання послуг, а також від техніки, механізмів, 
матеріалів, тимчасових споруд тощо.
5.4.14. Протягом дії Договору забезпечити збереження вже наданих послуг та об'єкту в 
цілому.
5.4.15. Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації по цьому 
Договору, передбаченої діючими правилами та нормативами, призначити осіб, 
відповідальних за її ведення. Відсутність виконавчої документації при здаванні наданих 
послуг прирівнюється до ненадання послуг із застосуванням санкцій, передбачених цим 
Договором.
5.4.16. Забезпечити Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об’єкт і 
здійснення контролю за ходом виконання робіт, надання послуг. Виявлені в процесі



випробувань і перевірок та відображені в журналі виконання робіт, надання послуг 
неякісні роботи та послуги підлягають виправленню, а неякісні матеріали та устаткування 
-заміні.
5.4.17. Відшкодовувати Замовнику всі збитки та штрафні санкції, виставлені Замовнику 
контролюючими органами та/або іншими особами, що стали наслідком невиконання або 
неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором.
5.4.18. Виконувати належним чином інші зобов’язання передбачені цим Договором, 
Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.
5.4.19. Гарантувати якість закінчених робіт, наданих послуг, змонтованих конструкцій, 
встановленого обладнання та можливість їх експлуатації протягом терміну, встановленого 
п. 2.8., цього Договору.
5.4.20. Після надання послуг передати Замовнику демонтоване обладнання та металобрухт 
по акту приймання-передачі.
5.4.21. Своєчасно інформувати Замовника про наявність обставин, що загрожують якості 
або придатності результату послуг, а також перешкоджають наданню послуг.
6. Ризики випадкового знищення або пошкодження виконаних робіт, наданих послуг

та об’єкту
6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження виконаних робіт, наданих послуг та 
об’єкту з початку виконання робіт, надання послуг до передачі виконаних робіт, наданих 
послуг Замовнику несе Виконавець.
6.2. Виконавець зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодження 
виконаних робіт, наданих послуг та об’єкту під час виконання робіт, надання послуг.

7. Залучення до виконання робіт, надання послуг працівників
7.1. Для виконання робіт Виконавець залучає працівників в необхідній кількості та 
відповідної кваліфікації.
7.2. Виконавець повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема 
створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання 
правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної 
охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу. Відповідальність за 
недотримання зазначених вимог чинного законодавства несе Виконавець.
7.3. Замовник може вимагати від Виконавця відсторонення працівників від виконання 
робіт, надання послуг в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства під час 
виконання робіт.

8. Порядок здійснення Замовником контролю 
за якістю послуг і матеріальних ресурсів

8.1. Для здійснення технічного нагляду та контролю за наданням послуг Виконавець 
зобов’язаний на вимогу Замовника надавати йому, або уповноваженій Замовником 
організації, що здійснює технічний нагляд, необхідну інформацію та документи.
8.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни 
наданих послуг проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, 
конструкцій, устаткування - державним стандартам і технічним умовам.
8.3. При виявленні відхилень Замовник видає Виконавцю письмову вимогу про їх 
усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення надання 
послуг.



8.4. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу виконання 
робіт та надання послуг, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо 
ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються 
Виконавцем, і запис про їх виконання заноситься до журналу Плану надання послуг.
8.5. Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в 
прийманні яких він не брав участь. Обумовлені цим додаткові витрати, якщо використані 
матеріали і надані послуги не відповідають відповідним вимогам, а також при 
несвоєчасному запрошенні Замовника (або за відсутності запрошення) здійснює 
Виконавець за рахунок власних коштів. Результати перевірок оформлюються Актом на 
закриття прихованих робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

9. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань, врегулювання спорів
9.1. Порушення Стороною своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, є підставою 
для застосування штрафних санкцій, передбачених цим Договором та чинним 
законодавством України.
9.2 За несвоєчасне надання послуг з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику за 
кожний день затримки надання послуг пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 
вартості ненаданих послуг за кожен день затримки наданих послуг.
9.3. За несвоєчасне або неякісне (з порушенням Державних Будівельних Норм, 
встановлених нормативів та стандартів) виконання Виконавцем своїх зобов’язань, 
передбачених цим Договором, Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 % від 
договірної вартості послуг, які надані з порушенням термінів надання або неякісно.
9.4. Виконавець несе відповідальність за якість і строки надання послуг.
9.5. Виконавець несе майнову відповідальність за збереження наданих послуг протягом дії 
Договору, а також за шкоду, заподіяну об'єкту або його загибель.
9.6. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату наданих послуг у 
випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.
9.7. Виконавець відповідає перед Замовником за порушення субпідрядником свого 
обов'язку.
9.8. Замовник і субпідрядник не мають права пред’являти один одному вимоги, пов'язані з 
порушенням договорів, укладених кожним з них з Виконавцем.
9.9. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за 
Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань.
9.10. Сторони зобов’язані докласти зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом 
переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.
9.11. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, 
зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.
9.12. Виконавець/Замовник звільняється від майнової відповідальності якщо він доведе, 
що порушення зобов’язань виникли не з його вини (форс-мажорні обставини, дії іншої 
сторони, припинення фінансування).

10. Внесення змін у Договір та його розірвання
10.1. Внесення змін у Договір чи його розірвання здійснюється за згодою Сторін, крім 
випадків, передбачених гі.п.10.6, цього Договору. У разі відсутності згоди зацікавлена 
Сторона має право звернутися до суду.
10.2. Внесення змін до Договору оформляється додатковою угодою.



103. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, 
повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.
10.4. Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його, 
у 5-денний строк з дня отримання пропозиції повідомляє другу Сторону про своє 
рішення.
10.5. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або розірвання 
його чи у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового 
обігу, зацікавлена Сторона може звернутися до суду.
10.6. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку і 
Виконавець, підписуючи цей Договір, надає на це свою згоду, та отримати від Виконавця 
компенсацію збитків з наступних підстав:
10.6.1. Виконавець не розпочав надання послуг протягом 10 (десяти) днів з дня, коли він 
повинен згідно з Договором розпочати їх виконання.
10.6.2. Виконавець надав послуги з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у 
визначений Сторонами строк.
10.6.3. Виконавець допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість 
використання результатів наданих послуг для вказаної в даному Договорі мети та не 
можуть бути ним усунені.
10.6.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.
10.6.5. При істотних порушеннях Виконавцем своїх зобов’язань за даним Договором, чим 
створено передумови для невчасного завершення надання послуг з вини Виконавця 
(більше ніж десятиденне відставання від строків надання послуг, неодноразові грубі 
порушення Виконавцем будівельних норм і правил, відхилення від вимог Договору).
10.7. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається 
зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не 
встановлено рішенням суду.

11. Форс -  мажор (дія обставин непереборної сили)
11.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного 
виконання нею будь якого з її зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або 
неналежне виконання обумовлено виключно виникненням та/або дією обставин 
непереборної сили (форс -  мажорних обставин).
11.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють події надзвичайного 
характеру, які виникли після укладання Договору незалежно від волі й бажання Сторін 
(Сторони), наприклад: дії природних стихій і катаклізмів, війна, бойові дії, масові 
порушення громадського порядку, рішення та акти органів та посадових осіб органів 
державної влади, виконавчої влади та місцевого самоврядування, рішення судів тощо.
11.3. Сторона, для якої виникли форс -  мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3-х 
(трьох) банківських днів з дати настання таких обставин в письмовій формі 
проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин, про їх наслідки й вжиті нею 
можливі заходи з метою запобігання негативних наслідків, що викликані форс-мажорними 
обставинами. В такому ж порядку Сторона інформує іншу Сторону про припинення дії 
форс-мажорних обставин та їх наслідків.
11.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних 
обставин позбавляє Сторону права бути звільненою від відповідальності за невиконання 
своїх обов’язків по цьому Договору.



11.5. В разі якщо обставини форс-мажору тривають більше ніж 10 (десять) календарних 
днів на вимогу однією із Сторін цей Договір підлягає достроковому розірванню.
11.6. Факт та строк дії обставин непереборної сили (форс-мажориих обставин) 
підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

12. Інші умови договору
12.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права 
та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.
12.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023р., але в будь 
якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
12.3. Цей Договір складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну 
силу, по одному примірнику кожній із Сторін.
12.4. З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним 
законодавством України.
12.5. Виконавець підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного 
виконання своїх зобов'язань за Договором.
Додатками до Договору, які являються невід’ємними його частинами, зокрема є: 
Додаток № 1 -  Графік надання послуг.
Додаток № 2 -  Договірна ціна, кошторисна документація.

13. Адреси, реквізити га підписи Сторін:
Замовник Виконавець

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир» 
Запорізької обласної ради 
Адреса: 69001, м. Запоріжжя, 0984362390 
вул. Кронштадська, 17;
Код ЄДРПОУ 20518733 
МФО:820172
р/р ЦА 368201720344200006000039922

служба України, м.Київ

«Орієнтир» ЗОР

Ганна ТИХОМИРОВА

TOB «ЛЕКСА»
Адреса 69063,Запорізька обл..м.Запоріжжя, 
Вул..Серікова,№5 
Код ЄДРПОУ 38416098 
МФО:313399 
р/р UA 
Приват



до договору № 93
Додаток № ^ 

ъжОб АСО/ (3 Н Я 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на надання послуг по об’єкту
«Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи-інтернату, літера А -1 інв. 

№ 10310001, вул. Кронштадська, буд. 17, м. Запоріжжя, 69001»

№
з/п

Назва Вартість 
послуг, грн

Період надання 
послуг

«на Послуги з поточного ремонту даху 
будівлі школи-інтернату, літера А'-1 інв. № 

10310001, вул. Кронштадська, буд. 17, м. 
Запоріжжя, 69001»

191 356,49 До 20 грудня 2023р.

Всього 191 356,49

Директор
Комунального закладу «Запорізька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

Директор 
ТОВ «ЛЁКСА»

. Гришун
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальщ «Иар^«Запорізька спеціальна 
загальн^^Ь,нягшк6^#1нтернат «Орієнтир» 

” ^Зшеї^з ьТйїчОбНдс.н ої рад и 
/£нш(за організащцшЬ загреои&уе)

ДЕФЕКТНИМ АКТ

на Поточний ремонт покрівлі Комунального закладу «Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир» по вул. Кронштадська, 17 в м. Запоріжжі»

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Очищення днища лотка від бітуму і моху м2 38,4
2 (Демонтаж) елементів металевого огородження на 

покрівлі
м 64

3 Виготовлення та монтаж елементів огороджень т 0,254
4 Сталь кутова 25x25x2 мм т 0,1706
5 Стрижнева арматура А-І, діаметр 8-12 мм кг 83,7
6 Очищення поверхонь огородження металевими щітками м2 64
7 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 

ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих 
поверхонь/

м2 64

8 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /

м2 64

9 Влаштування снігозатримуючої сітки діаметр Змм розмір 
отворів 10x20мм

м2 76,8

10 Розбирання оцинкованного покриття над вент.каналами 
на покрівлі

м2 20

11 Відновлення цегляної кладки вентшахти м3 0,3
12 Обрамлення стін вент.шахт кутовою сталлю м 44
13 Виготовлення та монтаж оцинкованного покриття над 

вент.шахтами
м2 20

14 Оцинкований лист 2мм м2 20
15 стійки опорні полоса 40x4 м 24
16 Влаштування штроб розмір 30x30 мм в цегляной кладки 

під встановлення фартуків
м 12,8

17 (Демонтаж) прижимних планок з оцинкованої сталі м 12,8
18 (Демонтаж) фартухів із оцинкованої сталі шир 500мм на 

примиканнях покривні до надбудови
м 12,8

19 (Демонтаж) деревяних дверей надбудові покривні розмір 
0,70x1,020м

м2 0,714

20 Виготовлення та встановлення дверей з ПВХ шт 1
21 Влаштування дверних відкосів м2 0,34
22 Фарбування поверхні відкосів ПФ115 м2 0,34
23 Демонтаж рубероїда в місцях здуття по покрівлі м2 7,14
24 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки м2 7,14
25 Улаштування покрівель із рубероїда в два шари м2 7,14
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1 2 3 4 5

26 Блокування бітумом місць примикань рубероїда до 
існуючої покрівлі

м2 1,1

27 Наклейка рубероїда з блокуванням місць примикання до 
труб

м 3

28 Навантаження сміття вручну т 0,43
29 Перевезення сміття до ЗО км т 0,43
ЗО Заміна водосточних воронок із оцинкованої сталі та 

вихідний отвір діаметр 150мм
шт 8

31 Розбирання водостічних труб диаметр 150мм м 6
32 Монтаж водостічних труб оцинкованних диаметрі 50мм 

по фосаду з колінами
м 8,5

33 Труба оцинкована діаметр 150 мм м 8,5
34 Коліно діам. 150/60 шт 6
35 Хомут кріплення шт 12
36 Ремонт відкосів верхніх віконних шир 300мм м2 3,48
37 Фарбування поверхні відкосів ПФ115 м2 3,48
38 (Демонтаж) пошкоджених профелів навісу над входом м2 31,9
39 Механічне вирівнювання пошкоджених профелів з 

профільованого листа / /
м2 31,9

40 Монтаж покрівельного пркриття з профільованого листа 
навісу з посиленням />"'.)

м2 31,9

Склав

Перевірив
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м. Запоріжжя, 69001»

Будівництво розташоване на території.......................... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКИр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками . 
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва 
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість 0,41145 тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах 0,369 тис. люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата 53,26737 тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого 21500,00 грн.
часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна: 191,35649 тис.грн.
у тому числі:
будівельні роботи - 157,86320 тис.грн.
вартість устаткування - - тис.грн.
утому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування _ тис.грн.

інші витрати - 1,60054 тис.грн.
податок на додану вартість - 31,89275 тис.грн.

Склав:
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Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м. Запоріжжя, 69001» 
Дефектний акт

3_ДЦ_ЛК1_01-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м. Запоріжжя, 69001» 

Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м. Запоріжжя, 69001»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

154,71561 тис. грн. 
0,41145 тис.люд.год. 

53,26737 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “ ” 2023 р.

№
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 

плати

в тому 
числі за
робітної 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1. Покрівля
1 КБ47-3-4 Очищення днища лотка від бітуму і моху 100м2 0,384 628.86 - 241,48 241,48 - 6,1400 2.36

2 КР 8-3 9-1 (Демонтаж) елементів металевого 100 м 0,64
628,86 

1740 74 120 97 1114 07 1036 65 77 42 13 5240 8 66
кдем.=0,7 огородження на покрівлі 1619,77 50,04 32,03 0,4206 0,27

3 КР20-12-5 Виготовлення та монтаж елементів 1т 0,254 7897.76 621.75 2006,03 1735,41 157.92 48.0000 12.19
огороджень 6832,32 449,29 114,12 3,7944 0,96

4 С1110-173 Сталь кутова 25x25x2 мм т 0,1706 39550.89 - 6747,38 - - - _

варіант 1 - - - - -

5 С147-1-8 Стрижнева арматура А-І, діаметр 8-12 мм 100кг 0,837 4363.09 - 3651,91 - - - _

варіант 1 - - - - -

6 КБ 13-44-7 Очищення поверхонь огородження м2 64 28.12 - 1799,68 1799,68 - 0.2500 16
металевими щітками 28,12 - - - -
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1 2 Л

О 4 5
7 КБ13-16-6 

тех.ч. 
п.1.3.16 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1

Ґрунтування металевих поверхонь за один 
раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні 
гратчастих поверхонь /

100м 2 0,64

8 КБ13-26-6 
тех.ч. 
п.1.3.16 
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)=1,1 
к(мат)=1,1

Фарбування металевих поґрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні 
гратчастих поверхонь /

100м2 0,64

9 КР19-30-5 Влаштування снігозатримуючої сітки 
діаметр Змм розмір отворів 10x20мм

м2 76,8

10 КР8-2-2 Розбирання оцинкованного покриття над 
вент.каналами на покрівлі

100м2 0,2

11 КР 3-17-1 Відновлення цегляної кладки вентшахти 1 м3 0,3

12 КР9-21-1 Обрамлення стін вент. шахт кутовою 
сталлю

м 44

13 КР8-27-3 Виготовлення та монтаж оцинкованного 
покриття над вент. шахтами

100 м2 0,2

14 С188388-19 
варіант 1

Оцинкований лист 2мм м2 20

15 &С111- 
1804-1 
варіант 1

стійки опорні полоса 40x4 м 24

16 КР20-28-1 Влаштування штроб розмір 30x30 мм в 
цегляной кладки під встановлення 
фартухів

100 м 0,128

17 КР8-4-1 
к дем. -0,7

(Демонтаж) прижимних планок з 
оцинкованої сталі

100м 0,128

18 КРЗ-40-1 
к дем. -0,7

(Демонтаж) фартухів із оцинкованої сталі 
шир 500мм на примиканнях покривні до 
надбудови

100м 0,128

19 КР6-14-1 
к дем.=0,8

(Демонтаж) деревяних дверей надбудові 
покривлі розмір 0,70x1,020м

100 м2 0,00714

20 КР6-19-4 Виготовлення та встановлення дверей з 
ПВХ

шт 1

21 КР6-24-2 Влаштування дверних відкосів 100 м2 0,0034
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6 7 8 9 10 11 12

1639.75 3.83 1049,44 472,60 2.45 5.2580 3.37
738,43 1,72 1,10 0,0139 0,01

2536.15 7.66 1623,14 353,09 4.90 3.9820 2.55
551,71 3,44 2,20 0,0277 0,02

117.52 34.83 9025.54 1249,54 2674,94 0.1500 11.52
16,27 15,63 1200,38 0,1260 9,68

1738.78 41,68 347,76 339,42 8.34 16,5700 3.31
1697,10 38,60 7,72 0,3264 0,07

10355.04 - 3106,51 1310,69 - 35.6300 10.69
4368,95 - - - -

497.72 - 21899,68 14913,80 - 2,8300 124.52
338,95 - - - -

46469.24 45.59 9293,85 9258,53 9,12 353.7300 70.75
46292,65 42,21 8,44 0,3570 0,07

918.00 - 18360,00 - - - -

97,57
-

2341,68
- - -

2711.04 347,01 344,99 22.2400 2.85
2695,27 - - - -

1030.96 _ 131,96 131,96 _ 10.0660 1.29
1030,96 - - - -

4747.77 14.59 607,71 605,85 1.86 37.2750 4.77
4733,18 13,51 1,73 0,1142 0,01

3732.03 _ 26,65 26,65 _ 35,7440 0,26
3732,03 - - - -

5394.13 - 5394,13 505,38 - 3.9800 3.98
505,38 - - - -

258879.64 - 880,19 50,88 - 126.5600 0.43
14965,72 - - - -



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)_____________________________________________________ - 3 -_________________________________________________________ 3_ДЦ_ЛК1_01 -01 -01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КР12-42-3 Фарбування поверхні відкосів ПФ115 100м2 0,0034 23387.90 - 79,52 64,72 - 158.9300 0.54

19035,05 - - - -

23 КР8-2-1 Демонтаж рубероїда в місцях здуття по 100м2 0,0714 2859.25 41.68 204,15 201,17 2.98 27.5100 1.96
покрівлі 2817,57 38,60 2,76 0,3264 0,02

24 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної 100м 2 0,0714 16410.25 255.29 1171,69 569,90 18.23 69.1600 4.94
стяжки 7981,76 236,40 16,88 1,9992 0,14

25 КР8-32-3 Улаштування покрівель із рубероїда в два 100 м2 0,0714 41093.88 66.43 2934,10 293,86 4.74 33.1800 2.37
шари 4115,65 61,51 4,39 0,5202 0,04

26 КР8-34-1 Блокування бітумом місць примикань 100 м2 0,011 47889.83 234.45 526,79 61,37 2.58 47.1800 0.52
рубероїда до існуючої покрівлі 5579,04 217,10 2,39 1,8360 0,02

27 КР8-44-1 Наклейка рубероїда з блокуванням місць 100 м 0,03 52437.50 234.45 1573,13 360,03 7.03 100.2000 3.01
примикання до труб 12000,95 217,10 6,51 1,8360 0,06

28 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 0,43 166.94 - 71,78 71,78 - 1,6300 02
166,94 - - - _

29 С311-30-М Перевезення сміття до ЗО км т 0,43 311.64 311.64 134,01 - 134.01 - _

- 57,72 24,82 0,4110 0,18
Разом прямі витрати по розділу 1 96690,97 35999,43 3106.52 293.54

1425,47 11,55
Разом будівельні роботи, грн. 96690,97

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57585,02
всього заробітна плата, грн. 37424,90

Загальновиробничі витрати, грн. 19534,81
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,19
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6929,26

Всього будівельні роботи, грн. 116225,78

Всього по розділу 1 116225,78

Розділ 2. Фасад
ЗО КР8-52-4 Заміна водосточних воронок із оцинкованої 100шт 0,08 138486.96 - 11078,96 832,56 - 83.9000 6.71

сталі та вихідний отвір діаметр 150мм 10406,96 - - - -

31 КР8-4-3 Розбирання водостічних труб диаметр 100 м 0,06 3453.12 - 207,19 207,19 - 32.1400 1.93
150мм 3453,12 - - - _

32 КР8-41-2 Монтаж водостічних труб оцинкованних 100м 0,085 6866.85 - 583,68 583,68 - 55.3600 4.71
диаметр150мм по фосадуз колінами 6866,85 - - - -

33 С113-170 Труба оцинкована діаметр 150 мм м 8,5 396.98 - 3374,33 - - - -

варіант 1 - - - - -



5 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.4) - 4 - ___________ 3_ДЦ_ЛК1_01-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 С113-1466 Коліно діам. 150/60 шт 6 1243,61 - 7461,66 - - - -

варіант 1 - - - - -
35 С113-1885 Хомут кріплення шт 12 27.55 - 330,60 - - - -

варіант 1 - - - - -

36 КР6-24-2 Ремонт відкосів верхніх віконних шир 300мм 100 м2 0,0348 29003.97 - 1009,34 520,81 - 126.5600 4.4
14965,72 - - - -

37 КР12-42-3 Фарбування поверхні відкосів ГІФ115 100м2 0,0348 23387.90 - 813,90 662,42 - 158.9300 5.53
19035,05 - - - -

38 КБ9-42-1 (Демонтаж) пошкоджених профелів навісу 100м2 0,319 6681.77 2578,64 2131,48 1307,11 822.59 35.5040 11.33
к дем. =0,7 над входом 4097,52 667,02 212,78 4,9448 1,58

39 КР20-38-1 Механічне вирівнювання пошкоджених м2 31,9 32.40 - 1033,56 914,89 - 0.2800 8.93
профелів з профільованого листа 28,68 - - - -

40 КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з 100 м2 0,319 20095.55 3683.78 6410,48 1867,30 1175.13 50.7200 16.18
профільованого листа навісу з посиленням 5853,60 952,89 303,97 7,0640 2,25

Разом прямі витрати по розділу 2 34435,18 6895,96 1997.72 59.72
516,75 3,83

Разом будівельні роботи, грн. 34435,18
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів грн. 25541,50
всього заробітна плата, грн. 7412,71

Загальновиробничі витрати, грн. 4054,64
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,62
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1500,50

Всього будівельні роботи, грн. 38489,82

Всього по розділу 2 38489,82
Разом прямі витрати по кошторису 131126,15 42895,39 5104,24 353.26

1942,22 15,38
Разом будівельні роботи, грн. 131126,15

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів грн. 83126,52
всього заробітна плата, грн. 44837,61

Загальновиробничі витрати, грн. 23589,46
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,81
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8429,76

Всього будівельні роботи, грн. 154715,61





2 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.4) 3_ДЦ_ДЦ

Замовник Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир» Запорізької обласної ради 
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЛЕКСА"
(назва організації)

-1 -

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м.
Запоріжжя, 69001», що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
Розділ І. Будівельні роботи

1 Прямі витрати, 131,12615 131,12615 -
у тому числі

Розрахунок N1 Заробітна плата 42,89539 42,89539 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 83,12652 83,12652 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 5,10424 5,10424 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 23,58946 23,58946 -

3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 154,71561 154,71561 -

7 Розрахунок N9 Прибуток 3,14759 3,14759 -



2 Програмний комплекс А8К- 5 (3.8.4)_____________________________________________________ -2 -__________________________________________________________________  3_ДЦ__ДЦ
1 2 3 4 5 6
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 1,60054 - 1,60054
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризикІЕ - - -

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 
Разом (ч.ч 1-10) 159,46374 157,86320 1,60054

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом по Розділу І 159,46374 157,86320 1,60054

12 Податок на додану вартість 
Всього по Розділу І

Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар 
Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)

31,89275
191.35649

191.35649

157,86320
31,89275
33,49329



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4) -1 -
Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м. Запоріжжя, 69001»

3_ДЦ_ВРЛК_01-01-01

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м.

Запоріжжя, 69001»

Поточна утому числі:

№ Шифр ресурсу Одиниця
виміру

ціна за відпускна транспортна заготівель-
Ч.ч. Найменування Кількість одиницю, ціна, складова, но-склад-

ські вит-
грн. грн. грн. рати, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

І. Витрати труда

1 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 353,26 121,44
2 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 

будівельниками
розряд 3,6

3 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин

люд.год 15,2 126,17

4 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
та обслуговуванням машин

розряд 4,0

5 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
обслуговуванням автотранспорту при перевезенні фунту и 
будівельного сміття

люд.год 0,18 140,44

6 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 42,81 196,91

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 411,45

Середній розряд робіт розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 8,465763 348,28
8 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,59036 130,25
9 КБМ203-1003 Автогідропідіймачі, висота підйому 22 м маш. год 1,86009 927,71



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)
1 2 3

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного 
струму]

11 С311-30-М Перевезення сміття до ЗО км

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

12 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]
13 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання
14 КБМ270-115 Дрилі електричні
15 КБМ270-135 Перфоратори електричні
16 КБМ270-224 Пальник газопламеневий

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
17 С111-324 Кисень технічний газоподібний
18 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча
19 +С111-856 

варіант 1
Еврорубероїд

20 +С111-870 
варіант 1

Сітка металева діаметр Змм оцинкована

21 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої 
звичайної якості, марка СтО

22 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка 342
23 С111-1600 Бензин розчинник
24 С111-1604 Папір шліфувальний
25 +&С111-1605- 

1
варіант 1

Ламінована ДСП Ь=20мм

26 +С111-1624 Ґрунтовка бітумна
27 +&С111-1804- 

1
варіант 1

стійки опорні полоса 40x4

28 +С111-1814 
варіант 1

Сталь кутова 40x40x4

29 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами
ЗО +С111-1895 Шпаклівка клейова
31 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт
32 +&С112-23-1 Бруски обрізні ширина 100 мм, товщина 100 мм, І сорт
33 С112-60 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт



з_̂ дц_врлк_оі-оі-оі>.

4 5 6 7 8 9
маш. год 2,16778 40,99

т 0,43 311,64

маш. год 0,02816
маш. год 4,10216
маш. год 2,093278
маш. год 1,439
маш. год 0,622608

м3 1,07254 11,88 5,79 5,86 0,23
т 0,018924 39416,32 38166,00 477,45 772,87

м2 20,79336 112,15 109,11 0,84 2,20

м2 80,64 63,26 62,00 0,02 1,24

т 0,0009474 21169,41 20736,44 275,38 157,59

т 0,0002708 72068,49 70296,49 358,89 1413,11
т 0,0020735 22099,25 21131,76 534,17 433,32

м2 0,36484 227,87 223,35 0,05 4,47
м2 6,38 471,03 455,00 6,79 9,24

т 0,008122 129820,21 126750,00 524,72 2545,49
м 24 97,57 95,25 0,41 1,91

т 0,176 39066,20 38500,00 275,38 290,82

т 0,001524 68996,64 67339,52 304,24 1352,88
т 0,0015662 31127,01 29949,42 567,26 610,33

м3 0,04176 9515,21 9096,12 232,52 186,57

МП 3,4408 208,66 200,00 4,57 4,09
м3 0,02 6945,31 6576,61 232,52 136,18



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)
1 2 3

34 С112-87 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт

35 С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40- 
60 мм, II сорт

36 +С113-170 
варіант 1

Труба оцинкована діаметр 150 мм

37 +С113-1466 
варіант 1

Коліно діам 150/60

38 +С113-1878 
варіант 1

шуруп діам. 16 мм

39 С113-1885 
варіант 1

Хомут кріплення

40 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса складальної 
одиниці понад 0,1 до 0,5 т

41 +&С123-199-2 Полотно глухе ПВХ
42 +С147-1-8 

варіант 1
Стрижнева арматура А-І, діаметр 8-12 мм

43 С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 
10.9

44 +С1110-173 
варіант 1

Сталь кутова 25x25x2 мм

45 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
46 С1113-156 Розчинник, марка Р-4
47 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
48 С1113-246 

варіант 1
Емаль ПФ-115 сіра

49 +&С1115-759-
1
+С1422-10936

Воронки

50 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 
мм, марка М100

51 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
52 С1546-66 Пропан-бутан технічний
53 +С1550-38 Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна
54 +С188888-19 Оцинкований лист 2мм

варіант 1

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальновиробничих витрат

55 С1999-9001 Електроенергія



3_ДЦ_ВРЛК_01-01-01і -
4 5 6 7 8 9
м3 0,000415 9035,75 8626,06 232,52 177,17

м3 0,009 6563,09 6201,88 232,52 128,69

м 8,5 396,98 390,00 4,02 2,96

шт 6 1243,61 1219,00 0,23 24,38

шт 306,5 1,31 1,20 0,08 0,03

шт 12 27,55 26,93 0,08 0,54

т 0,003509 63523,87 62677,84 373,15 472,88

шт 1 4444,15 4350,00 7,01 87,14
100кг 0,837 4363,09 4250,00 27,54 85,55

т 0,0002233 81517,02 79527,69 390,96 1598,37

т 0,1706 39550,89 38500,00 275,38 775,51

т 0,007542 77690,75 75571,77 595,63 1523,35
т 0,0000287 47488,52 45961,74 595,63 931,15
т 0,013376 94574,90 92124,86 595,63 1854,41
т 0,0011322 94574,90 92124,86 595,63 1854,41

шт 8 1280,80 1250,00 5,69 25,11

1000шт 0,126 12818,48 11500,00 1067,14 251,34

м3 0,365984 2509,72 1708,33 752,18 49,21
м3 1,58469 53,11 43,30 8,77 1,04

балон 1 174,69 170,83 0,43 3,43
м2 20 918,00 900,00 18,00

кВт-год 1,5151 4,9416 4,9416



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)______________________________________________________- 4 -__________ __________________________  3_ДЦ_ВРЛК_01-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9

56 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0003 184,55 184,55

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.

£ ). с іР -

Склав

Перевірив



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4) - 1 -
Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м. Запоріжжя, 69001»

3_ДЦ_ЗВВЛК_01-01-01

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01 
на Послуги з поточного ремонту даху будівлі школи інтернату, літера А-1 інв. № 10310001, вул. Кронштадська буд. 17, м.

Запоріжжя, 69001»

Номер 
пози

ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують 

машини)

Усереднені

коефіцієнти 
переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в

Трудоміст
кість в за- 
гальнови- 
робничих 
витратах

Усередне
на вартість 
людино- 

години пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра
тах

1 блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

II блок.
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце

здатності,

люд.год

загально-
виробни

чих
витратах

люд.год
гр.4хгр,5

грн. грн.
гр.6хгр.7

грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

грн.
гр.4хгр.11

грн.
гр.8+гр.10+ 

гр. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КБ47-3-4 0,384 6,1400 0,088 0.5403 196,77 106,32 628.86 161.74 6,99 42.92 310.98

2 КР8-39-1 0,64
2,36

13.9446 0,12
0,21

1.6734 196,77
40,83

329.27
241,48

1669.81
62,11

439.80 7,48
16,48

104.31
119,42
873.38

3 КР20-12-5 0,254
8,93

51.7944 0,12
1,07

6,2153 196,77
210,73

1222.99
1068,68
7281.61

281,47
1871,01 7,48

66,76
387.42

558,96
3481.42

13,15 1,58 310,64 1849,53 475,24 98,40 884,28



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)
1 2 3 4 5 6
6 КБ 13-44-7 64 0.2500

16
0,087 0.0218

1,39
7 КБ13-16-6 0,64 5,2719

3,38
0,087 0.4587

0,29
8 КБ 13-26-6 0,64 4.0097

2,57
0,087 0.3488

0,22
9 КР19-30-5 76,8 0.2760

21,2
0,092 0,0254

1,95
10 КР8-2-2 0,2 16.8964

3,38
0,12 2,0276

0,41
11 КРЗ-17-1 0,3 35,6300

10,69
0,12 4,2756

1,28
12 КР9-21-1 44 2.8300

124,52
0,12 0.3396

14,94
13 КР8-27-3 0,2 354.0870

70,82
0,12 42.4904

8,5
16 КР20-28-1 0,128 22.2400

2,85
0,12 2.6688

0,34
17 КР8-4-1 0,128 10.0660

1,29
0,12 1,2079

0,15
18 КР8-40-1 0,128 37.3892

4,78
0,12 4.4867

0,57
19 КР6-14-1 0,00714 35.7440

0,26
0,12 4,2893

0,03
20 КР6-19-4 1 3.9800

3,98
0,12 0,4776

0,48
21 КР6-24-2 0,0034 126.5600

0,43
0,12 15,1872

0,05
22 KP 12-42-3 0,0034 158.9300

0,54
0,12 19,0716

0,06
23 КР8-2-1 0,0714 27.8364

1,98
0,12 3.3404

0,24
24 КР8-35-1 0,0714 71.1592

5,08
0,12 8.5391

0,61
25 КР8-32-3 0,0714 33.7002

2,41
0,12 4.0440

0,29
26 КР8-34-1 0,011 49.0160

0,54
0,12 5.8819

0,06
27 КР8-44-1 0,03 102.0360

3,07
0,12 12,2443

0,37
28 КР20-40-1 0,43 1.6300

0,7
0,12 0.1956

0,08



- 2 - ЗЛЦ_ЗВВЛК_01-01-01
7 8 9 10 11 12 13
196,77 4.28 28.12 7.13 6,83 1.71 13.12

273,92 1799,68 456,32 109,44 839,68
196,77 90.25 740.15 182.69 6,83 36.01 308,95

57,76 473,70 116,92 23,05 197,73
196,77 68.64 555.15 137,23 6,83 27.39 233.26

43,93 355,29 87,83 17,53 149,29
196,77 5.00 31.90 8,12 7,15 1.97 15.09

384,00 2449,92 623,61 151,30 1158,91
196,77 398.96 1735.70 469.63 7,48 126.39 994.98

79,79 347,14 93,93 25,28 199,00
196,77 841.31 4368.95 1146.26 7,48 266.51 2254.08

252,39 1310,69 343,88 79,95 676,22
196,77 66,82 338.95 89.27 7,48 21,17 177.26

2940,08 14913,80 3927,88 931,48 7799,44
196,77 8360.84 46334.86 12033,05 7,48 2648.57 23042.46

1672,17 9266,97 2406,61 529,71 4608,49
196,77 525,14 2695.27 708.49 7,48 166.36 1399.99

67,22 344,99 90,69 21,29 179,20
196,77 237.68 1030.96 279.10 7,48 75.29 592.07

30,42 131,96 35,72 9,64 75,78
196,77 882.85 4746.69 1238.50 7,48 279.67 2401.02

113,00 607,58 158,53 35,80 307,33
196,77 844.00 3732.03 1006.73 7,48 267.37 2118.10

6,03 26,65 7,18 1,91 15,12
196,77 93.98 505.38 131.86 7,48 29.77 255.61

93,98 505,38 131,86 29,77 255,61
196,77 2988.39 14965.72 3949.90 7,48 946.67 7884.96

10,16 50,88 13,43 3,22 26,81
196,77 3752.72 19035,05 5013.31 7,48 1188.80 9954.83

12,76 64,72 17,05 4,04 33,85
196,77 657.28 2856.17 772.96 7,48 208.22 1638.46

46,93 203,93 55,19 14,87 116,99
196,77 1680.24 8218,16 2177.65 7,48 532.27 4390.16

119,97 586,78 155,49 38,00 313,46
196,77 795,74 4177.16 1094.04 7,48 252.08 2141.86

56,82 298,25 78,11 18,00 152,93
196,77 1157.39 5796.14 1529.78 7,48 366.64 3053.81

12,73 63,76 16,83 4,03 33,59
196,77 2409.31 12218.05 3218.02 7,48 763.23 6390,56

72,28 366,54 96,54 22,90 191,72
196,77 38.49 166.94 45.19 7,48 12.19 95.87

16,55 71,78 19,43 5,24 41,22



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4) ____ - 3 -_________________________ _____________ _____________  3_ДЦ_ЗВВЛК_01-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 С311-30-М 0,43 0.4110 0,12 0.0493 196,77 9.70 57.72 14.83 7,48 3.07 27.60
0,18 0,02 4,17 24,82 6,38 1,32 11,87

зо КР8-52-4 0,08 83.9000 0,12 10.0680 196,77 1981.08 10406,96 2725.37 7,48 627.57 5334.02
6,71 0,81 158,49 832,56 218,02 50,21 426,72

31 КР8-4-3 0,06 32.1400 0,12 3.8568 196,77 758.90 3453.12 926.64 7,48 240.41 1925.95
1,93 0,23 45,53 207,19 55,61 14,42 115,56

32 КР8-41-2 0,085 55.3600 0,12 6.6432 196,77 1307.18 6866.85 1798,29 7,48 414.09 3519.56
4,71 0,56 111,11 583,68 152,85 35,20 299,16

36 КР6-24-2 0,0348 126.5600 0,12 15.1872 196,77 2988.39 14965.72 3949.90 7,48 946.67 7884.96
4,4 0,53 104,00 520,81 137,46 32,94 274,40

37 КР12-42-3 0,0348 158.9300 0,12 19.0716 196,77 3752.72 19035.05 5013.31 7,48 1188.80 9954.83
5,53 0,66 130,59 662,42 174,47 41,37 346,43

38 КБ9-42-1 0,319 40.4488 0,12 4.8539 196,77 955.09 4764.54 1258.32 7,48 302.56 2515.97
12,91 1,55 304,67 1519,89 401,40 96,52 802,59

39 КР20-38-1 31,9 0.2800 0,12 0.0336 196,77 6.61 28.68 7,76 7,48 2.09 16.46
8,93 1,07 210,86 914,89 247,54 66,67 525,07

40 КБ9-42-1 0,319 57.7840 0,12 6.9341 196,77 1364.42 6806.49 1797.60 7,48 432.22 3594.24
18,43 2,21 435,25 2171,27 573,43 137,88 1146,56

Разом: 368,64 42,81 8429,76 44837,61 11719,01 2734,62 22883,39

Крім того:
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /1 0 0  =
=(8429,76 + 44837,61 * 1) * 0,0078 = 415,49 грн.

Де:
Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /1 0 0  * Н18 /1 0 0  =
=(8429,76 + 44837,61 * 1) * 0,0078 * 0,22= 91,41 грн.

Де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4) З^ЦЦ_ЗВВЛК_01-01-01-4 -
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 /100  = 

=(8429,76 + 44837,61 * 1) * 0,003739 = 199,17 грн.
де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновироДничі витрати: 22883,39 + 415,49 + 91,41 + 199,17 = 23589,46 грн.

.. ~  ^
Склав 0 , г
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