

1010/2240

ДОГОВІР № 7

м. Кролевець

“ 02 ” лютого 2024 р.

Замовник – Відділ освіти Кролевецької міської ради, в особі начальника Масалиги Станіслава Вікторовича, що діє на підставі Положення з однієї сторони та

Виконавець – Комунальне підприємство «Акватермо» Кролевецької міської ради в особі директора Петрусенка Сергія Григоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом Сторони, підписали цей договір про нижче наведене:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується за дорученням другої сторони виконати: «Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) № 10 «Горобинка» Кролевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону».

1.2. Замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

2. Характер робіт, що виконуються

2.1. Виконавець приймає на себе зобов'язання по виконанню:

«Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО (ясла-садок) № 10 «Горобинка» Кролевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону».

Вартість робіт по договору складає 12269,08 грн. (дванадцять тисяч двісті шістьдесят дев'ять гривень 08 копійок), в тому числі ПДВ 2044,85 грн.

3. Вимоги замовника до предмету заказу

3.1. Виконавець зобов'язаний виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконаних робіт.

3.2. Виконавець зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому випадку, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує придатності або міцності робіт, що виконуються.

4. Інструмент, матеріали, умови виконання робіт

4.1. Доставка на об'єкт робітників, інструментів, механізмів, матеріалів, вивезення їх з об'єкту здійснюється Виконавцем.

4.2. На час ремонту Замовник забезпечує Виконавця приміщенням для зберігання матеріалів та інструменту Виконавця.

4.3. Замовник дає Виконавцю можливість користуватися водою і електроенергією в межах, необхідних для виконання робіт.

5. Порядок розрахунків

5.1. Виконані роботи оплачуються згідно Акту приймання виконаних робіт КБ-2 після підписання Замовником і Виконавцем акту прийняття виконаних робіт.

6. Термін виконання робіт

6.1. При виникненні необхідності в додаткових роботах, які не передбачені кошторисним розрахунком, необхідні зміни установлюються актом сторін, Виконавець і Замовник складають додаткову угоду із зміною терміну закінчення робіт.

7. Контроль Замовника за перебігом виконання робіт

7.1. Представники Замовника мають право в будь-який час перевірити хід і якість виконання робіт Виконавця.

8. Порядок здач-приймання виконаних робіт

8.1. Роботи вважаються виконаними після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.

8.2. Рівень фактичних цін закупки повинен підтверджуватись відповідними документами первинного обліку підрядника.

9. Гарантійний термін

9.1. Гарантійний термін за даним договором складає 1 рік з моменту передачі предмету договору при умові належної експлуатації.

10. Термін дії договору

10.1. Даний договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором.

11. Відповідальність сторін

11.1. У разі невиконання суб'єктами господарювання договірних зобов'язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі не нижче 1 облікової ставки НБУ.

11.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

11.3. У випадку, не передбаченому цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

12. Порядок розв'язання суперечок.

12.1. Всі суперечки між сторонами, в яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України.

12.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті ними та надана відповідь протягом 20-ти робочих днів з моменту отримання претензії.

13. Умови узгодження зв'язку між сторонами

Повноважними представниками сторін за даним Договором є:

- від Замовника – Масалига С.В.
- від Виконавця – Петрусенко С.Г.

14. Інші умови

14.1. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.

14.2. У випадках, непередбачених у даному Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори з ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

14.4. Сторони повинні разом намагатися вирішувати проблеми, які виникають не з вини Виконавця під час виконання робіт, що не обумовлені в даному Договорі, без яких не буде досягнутий предмет підряду згідно даного Договору.

14.5. Всі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

14.6. Роботи, не враховані кошторисною документацією, але необхідність виконання яких виникла в процесі будівництва, оплачується додатково у відповідності до кошторису, який складає Виконавець і узгоджує з Замовником до початку виконання цих робіт.

15. Зміна умов даного договору

15.1. Умови даного договору мають однакову зобов'язану силу для сторін та можуть бути змінені за власною згодою обов'язковим складанням письмового документу.

15.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

16. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін:

Замовник

Відділ освіти Крелевецької міської ради
41300, Сумська область, м. Крелевець
вул. Франка, 8
Код ЄДРПОУ: 41761455
Р/р UA628201720344240004000018219
в ГУДКСУ у Сумській області
МФО: 837013

Начальник відділу освіти
Крелевецької міської ради

Масалига С.В.

Виконавець

Комунальне підприємство «Акватермо»
Крелевецької міської ради
41300, Сумська область, м. Крелевець
вул. Спортивна, 17
Код ЄДРПОУ: 35148802,
Р/р: UA693375460000026000055009744
в АТ КБ «Приватбанк»
МФО: 337546

Директор комунального підприємства
«Акватермо» Крелевецької міської ради

Петрусенко С.Г.



КОПІЯ

**КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ**

Н А К А З

02.02.2024

м. Кролевець

№ 24-ОД

**Про затвердження кошторисних розрахунків
на поточний ремонт системи опалення
Кролевецького закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) №10 "Горобинка" Кролевецької
міської ради**

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. №441 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 та у зв'язку з необхідністю поточного ремонту системи опалення Кролевецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №10 "Горобинка" Кролевецької міської ради з метою підготовки до опалювального сезону

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисні розрахунки на проведення поточного ремонту системи опалення Кролевецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №10 "Горобинка" Кролевецької міської ради.
Виконавець робіт – КП "Акватермо" Кролевецької міської ради.
2. Загальна вартість виконаних робіт складає 12,26908 грн. (дванадцять тисяч двісті шістьдесят дев'ять гривень 08 копійок) в тому числі:
 - 1) будівельні роботи 10,01689 грн. (десять тисяч шістнадцять гривень 89 копійок);
 - 2) інші витрати 0,20734 грн. (двісті сім гривень 34 копійки);
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти

Станіслав МАСАЛИГА

КРОК



КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
КОЛОТОНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДПІСЬ

НАКАЗ

Внутрішня віза:

Юрист відділу освіти
Кролевецької міської ради

01.02.2019
(дата)

Ч
(підпис)

Андрій КОПЕЙЧЕНКО

Відділ освіти Кролевецької міської ради

(назва організації, що затверджує)

88310.01

88310.01

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12,26908 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

наказ № 24-02 від 02.02.2024р

(посилання на документ про затвердження)

"02" лютого 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 4

Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10 «Горобинка» Колевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону.

Складений в поточних цінах станом на 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10 «Горобинка» Колевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону.	9,60914	-	-	9,60914
		Разом по главі 2:	9,60914	-	-	9,60914
		Разом по главах 1-7:	9,60914	-	-	9,60914
		Разом по главах 1-8:	9,60914	-	-	9,60914
		Разом по главах 1-9:	9,60914	-	-	9,60914
		Разом по главах 1-12:	9,60914	-	-	9,60914
		Кошторисний прибуток (П)	0,40775	-	-	0,40775
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,20734	0,20734

1	2	3	4	5	6	7
	Разом					
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	10,01689	-	0,20734	10,22423
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10,01689	-	2,04485	2,04485
				-	2,25219	12,26908

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Петрусенко С.Г.

Муха М.І.

Маліношевська О.В.

Замовник

Бюджетна комісія Кролевецької міської ради

(назва організації)

Підрядник

КП "АкваТермо" Кролевецької міської ради

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10 «Горобинка» Кролевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону., що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		7,95655	7,95655	-
	Заробітна плата				
	Розрахунок N1				
	Розрахунок N2		3,54095	3,54095	-
	Розрахунок N3		4,41560	4,41560	-
	Розрахунок N4		-	-	-
2	Загальновиробничі витрати		1,65259	1,65259	-
3	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом				
7	Прибуток		9,60914	9,60914	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		0,40775	0,40775	-
9	Кошти на покриття ризиків		0,20734	-	0,20734
10	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		-	-	-

1	2	3	4	5	113 ДЦ ДЦ	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	10,22423 - 10,22423 2,04485 12,26908	10,01689 - 10,01689 - 10,01689	0,20734 - 0,20734 2,04485 2,04485	0,20734 - 0,20734 2,04485 2,04485



Керівник підприємства
(організації) замовника

Масаніша С.В.

Керівник генеральної
підприємства організації



Петрусенко С.Г.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10 «Горобинка» Кролевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

9,60914 тис. грн.
0,0533 тис.люд.год.
3,95347 тис. грн.
4,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M34-207-22	Монтаж насоса	шт	2	1390,46	-	2780,92	2780,92	-	19,2000	38,4
2	PH16-71-2	Установлення байпаса діаметром 40 мм	шт	2	1390,46	-	493,12	493,12	-	3,2700	6,54
3	C111-960 варіант 1	Байпас	шт	2	246,56	-	3600,00	-	-	-	-
4	C111-1640 варіант 2	Круги відрізи	шт	2	246,56	-	76,00	-	-	-	-
5	PH17-9-4	Прокладання кабелю 2x1,5	100м	0,1	1800,00	-	193,49	193,49	-	32,1200	3,21
6	C151-1 варіант 1	Кабелі 2x1,5	1000м	0,01	1934,91	-	220,00	-	-	-	-
7	C111-1301 варіант 1	Електрограф 16мм	1000м	0,008	1934,91	-	57,60	-	-	-	-
8	M8-591-10	Монтаж розетки	100 шт	0,01	7200,00	-	73,42	73,42	-	108,8000	1,09
					7341,82	-	7341,82	73,42	-	108,8000	1,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C113-2106 варіант 1	Розетка	шт	1	58,00	-	58,00	-	-	-	-
10	C18888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	20	1,50	-	30,00	-	-	-	-
11	C111-1849-C варіант 1	Саморізи	шт	20	0,30	-	6,00	-	-	-	-
12	C1544-93-П1 варіант 1	Ізоляційна стрічка	шт	1	105,00	-	105,00	-	-	-	-
13	C111-120-1 варіант 1	Гайки	шт	1	55,00	-	55,00	-	-	-	-
14	C113-100 варіант 1	Муфти	10шт	0,1	600,00	-	60,00	-	-	-	-
15	C111-1608-Д варіант 1	Дрантя	шт	1	20,00	-	20,00	-	-	-	-
16	C111-635-У варіант 1	Уніпак	шт	1	73,00	-	73,00	-	-	-	-
17	C113-2106-A варіант 1	Євровилка	шт	1	55,00	-	55,00	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							7956,55	3540,95	-	-	49,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							7956,55				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4415,60				
всього заробітна плата, грн.							3540,95				
Загальноновиробничі витрати, грн.							1652,59				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							4,06				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							412,52				
Всього будівельні роботи, грн.							9609,14				
Всього по кошторису							9609,14				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							53,3				
Кошторисна заробітна плата, грн.							3953,47				

Разом по главах 1-12:

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)

9609,14

Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

407,75

207,34

10224,23

10224,23

2044,85

12269,08

Разом:

Податок на додану вартість

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

Керівник проектної організації

Петрусенко С.Г.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Муха М.І.

Керівник відділу

Маліношевська О.В.



Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10 «Горобинка» Кролевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону.

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6,54	75,40					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	5,0						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	42,7	71,38					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,6						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	4,06	101,61					
5.1		загальноновиробничих витрат								
	Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	53,3						
	Середній розряд робіт									
			розряд	4,6						
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти										
6	&C111-120-1 варіант 1	Гайки	шт	1	55 55,00	55 55,00	55,00	-	-	
7	&C111-635-У варіант 1	Уніпак	шт	1	73 73,00	73 73,00	73,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 +С111-960 варіант 1	Байпас		шт	2	1800 3600,00	1800,00 3600,00	-	-	
9 +С111-1301 варіант 1	Електрограф 16мм		1000м	0,008	7200 57,60	7200,00 57,60	-	-	
10 &С111-1608-Д варіант 1	Дрантя		шт	1	20 20,00	20,00 20,00	-	-	
11 +С111-1640 варіант 2	Круги відрізи		шт	2	38 76,00	38,00 76,00	-	-	
12 &С111-1849-С варіант 1	Саморізи		шт	20	0,3 6,00	0,30 6,00	-	-	
13 +С113-100 варіант 1	Муфти		10шт	0,1	600 60,00	600,00 60,00	-	-	
14 +С113-2106 варіант 1	Розетка		шт	1	58 58,00	58,00 58,00	-	-	
15 &С113-2106-А варіант 1	Евровилка		шт	1	55 55,00	55,00 55,00	-	-	
16 +С151-1 варіант 1	Кабелі 2х1,5		1000м	0,01	22000 220,00	22000,00 220,00	-	-	
17 &С1544-93-П1 варіант 1	Ізоляційна стрічка		шт	1	105 105,00	105,00 105,00	-	-	
18 +С188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса		шт	20	1,5 30,00	1,50 30,00	-	-	
Разом по розділу III					4415,60	4415,60	-	-	

Склад інженер-технолог _____ Малиновська О.В.

Перевірив гол. інженер _____ Муха М.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**Загальноновиробничі витрати на будову
Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10 «Горобинка» Колевецької міської ради, з
метою підготовки до опалювального сезону.**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд.год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, грн.	III блок. Кошти на покриття решити статей загально- виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непраце- здатності, грн.	Всього загально- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10 «Горобинка» Колевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону.	49,24	4,06	412,52	3540,95	869,78	317,89	52,40	1652,59
Разом:		49,24	4,06	412,52	3540,95	869,78	317,89	52,40	1652,59

Склад інженер- технолог _____ Маліношевська О.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив гол. інженер _____ Муха М.І.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

Поточний ремонт системи опалення Кролевецького ЗДО(ясла-садок) №10
«Горобинка» Кролевецької міської ради, з метою підготовки до опалювального сезону.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж насоса	шт	2	
2	Установлення байпаса діаметром 40 мм	шт	2	
3	Прокладання кабелю 2х1,5	м	10	
4	Монтаж розетки	шт	1	

Склав інженер- технолог Маліношевська О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів гол. інженер Муха М.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]