
Договір підряду № 4V

м. Хотин « м » № _ 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «ХОТИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ» ХОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, надалі - «Замовник», в особі головного лікаря Солодкої 
Тетяни Михайлівни, яка діє на підставі Статуту', з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліфт-Еко», надалі - «Підрядник», в особі директора Сеника 
Василя Мирославовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому Замовник та Підрядник разом 
іменовані як «Сторони», а кожний окремо - «Сторона», уклали цей Договір підряду про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Підрядник зобов’язується виконати роботи: Капітальний ремонт ліфта пасажирського за адресою: 
Чернівецька обл., Дністровський р-н, місто Хотин, вулиця Хмельницького Б., будинок 4 (за ДК 021-2015- 
45313000-4 - Монтаж ліфтів та ескалаторів), відповідно до кошторисної документації, а Замовник зобов’язується 
прийняти від Підрядника виконані роботи.
1.2 Підрядник гарантує наявність у нього необхідних прав, повноважень, ліцензій, дозволів на виконання 
Робіт, передбачених цим Договором.
1.3 Замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти належним чином виконані роботи та оплатити їх у 
відповідності до договору.

2 СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Загальна сума Договору складає: 167 251,92 грн. (сто шістдесят сім тисяч двісті п’ятдесят одна гри., 92 коп.). 
в т.ч. ПДВ 20% - 27 875.32 грн. (двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят п’ять грн.. 32 коп.).3агальна вартість 
Договору, що передбачена в даному пункті є тверда І не може бути змінена протягом усього строку виконання 
робіт за договором.
2.2 Якщо під час виконання робіт виникла погреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих в проектно- 
кошторисній документації. Підрядник зобов'язаний протягом 10-ти робочих днів повідомити Замовника про 
обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Змовнику пропозиції з відповідними розрахунками. 
Замовник протягом 10 робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про 
нього Підрядника. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність 
виконання додаткових робіт, вінгне може вимагати від Замовника оплати додаткових робіт, якщо не доведе, що 
проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення робіт 
загрожувало знищенням або пошкодженням об’єкта будівництва.
2.3 Внесення змій до Договору оформлюється додатковою угодою.
2.4 Ціна Договору може бути зменшена за згодою Сторін.
2.5 Підряднику може надаватись аванс на придбання матеріалів, цей аванс не може перевищувати 30% 
вартості обсягу робіт, зазначених у Договірній ціні (Додаток № 1 до Договору). Підрядник зобов’язаний 
використати аванс протягом трьох місяців з дня надходження коштів на рахунок, надавши при цьому в зазначений 
термін акти приймання виконаних будівельних робіт

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
3.1 Розрахунки з Підрядником за виконані.будівельні роботи здійснюються шляхом перерахування коштів на 
банківський рахунок Підрядника на підставі підписаних Сторонами Акту виконаних робіт та довідки про вартість 
виконаних робіт.
3.2 Після одержання від Підрядника Актів виконаних робіт Замовник затверджує/'підписує їх та оплачує.. У разі 
незгоди з об’ємами чи якістю Замовник надає обгрунтовані письмові заперечення.
3.3 При невідповідності якості Робіт умовам Договору Сторони повинні скласти протокол з переліком 
зауважень (виявлених невідповідностей), у протоколі необхідно зазначити строки усунення зауважень. Усунення 
недоліків здійснюється Підрядником самостійно без будь-якої доплати зі сторони Замовника.
3.4 Усі платежі здійснюються на підставі Договору в національній валюті України по безготівковому 
розрахунку на поточний рахунок Підрядника.
3.5 Під закінченням робіт за цим Договором вважається дата підписання обома Сторонами Актів виконаних 
робіт.
3.6 В газі робіт, визначених Договором та Додатковими угодами до нього (якщо такі були),
внас.т.д - - ■- ж . .і'.-; узгодженого рішення щодо недоцільності їх подальшого продовження, або з
причин . - •- z - ■ Договору. Замовник оплачує 1 Іідряднику фактичні витрати, здійснені останніми
на виконану -ад- а ’ робіт. а Підрядник передає Замовнику усі фактично виконані роботи та придбані
матеріали та осКщ-а.- - - а Об ’ , ті Замовника.



4 СТРОКИ ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Термін виконання робіт до 31.12.2023
4.2. Строит (термін) виконання робіт може бути перенесений на час дії обставин, не залежних від волі 
Підрядника і Замовника, з урахуванням часу на припинення і відновлення робіт і можливого їх перенесення 
на сприятливіший час.
4.3. Місце виконання робіт: м. Хотин, вуя. Б. Хмельницького, 4
4.4. Приймання робіт.

4.4.1. Замовник приймає належним чином, виконану Підрядником роботу відповідно до умов цього Договору, 
за результатами проведеного огляду результатів виконаної роботи.
4.4.2. Приймання робіт оформлюється Актами виконаних підрядних робіт (форма №КІ>-2В). довідками 
вартості виконаних підрядних робіт (форма ЯвКБ-3), затверджених наказом Мінрегіонбуду з додатком 
документів, передбачених цим Договором.
4.4.3. Для приймання роботи Замовником Підрядник повинен у встановлені строки надати Сторонам в 3-х 
примірниках акти виконаних робіт га довідки вартості виконаних підрядних робіт, складені Підрядником на 
фактично виконаний обсяг робіт (з розрахунками в паперовому та електронному виді).
4.4.4. Замовник протягом 10 робочих днів із дня одержання Актів виконаних підрядних робіт, підписаного 
Підрядником, і звітних документів за результатами приймання робіт оглядає (перевіряє) результат 
пред'явленої Підрядником для приймання роботи, підписують акти та направляє їх Підряднику. Якщо під час 
приймання робіт Замовником чи Уповноваженою особою будуть виявлені відступи від умов Договору або 
інші недоліки(дефекти), що виникли з вини Підрядника. Замовник повинен письмово повідомити про це 
Підрядника, не підписуючи при цьому акти виконаних робіт і не здійснюючи їх оплату, до усунення 
Підрядником виявлених недоліків (дефектів). Якщо усунення недоліків (дефектів) виявиться неможливим, 
сторони повинні відповідним чином відкоригувати вартість робіт.
У разі дострокового виконання робіт Замовник може достроково прийняти і оплатити роботи за Договором.

4.5. При виявленні в розрахунках за виконані роботи (в формах №КБ-2в, №КБ-3, які були відповідно 
оформлені і оплачені за попередні періоди) беззаперечних помилок і порушень діючого порядку визначення 
вартості робіт, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення 
помилок.

4.6. З метою забезпечення контролю за відповідністю виконання робіт, матеріальних ресурсів установленим 
вимогам Замовник здійснює технічний нагляд за виконанням робіт.

4.7. Виконавець створює всі умови, необхідні для проведення технічного нагляду. На вимогу інженера 
технічного нагляду Виконавець зобов'язаний надавати всю інформацію та документи, необхідні для 
здійснення технічного нагляду на будівництво (демонтажні та монтажні роботи) а також надати експертне 
заключения шахти ліфта.

4.8. Замовник та/або інженер технічного нагляду, матимуть право безперешкодного доступу до всіх частин, 
етапів робіт під час всього періоду виконання робіт.

4.9. Замовник або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення виконання 
робіт у разі виявлення порушення Виконавцем технології виконання робіт, а також інших положень діючих 
будівельних норм та правил. Виконавець відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що 
стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.

5 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1 Замовник зобов’язується:
5.1.1 Приймати належним чином та якісно виконані роботи Підрядником згідно з цим Договором та 

Додатковими угодами до нього, в порядку та в строки відповідно*до цього Договору з підписанням Актів 
виконаних робіт.

5.1.2 У повному-обсязі виконати оплату по Договору, згідно п. 2.3. цього Договору.
5.2 Підрядник зобов'язується:
5.2.1 Забезпечувати дотримання трудового законодавства, техніки безпеки і охорони праці при виконанні Робіт 
своїми співробітниками та самостійно нести за порушення відповідного України законодавства відповідальність.
5.2.2 Проводити роботи у відповідності до вимог діючих будівельних норм і правил.
5.2.3 Нести відповідальність за збереження обладнання, отриманого в монтаж.
5.2.4 Нести відповідальність за утримання будівельного майданчику (місця виконання робіт/місця монтажу) у 



відповідності до правил техніки безпеки та інших нормативів.
5.2.5 Після закінчення виконання робіт за цим Договором, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня 
приймання-передачі відповідних робіт самостійно та за власні кошти звільнити місце виконання робіт від техніки, 
сміття.
5.2.6 Нести відповідальність за якість виконаних робіт та додержання строків їх виконання. Якість виконаних 
Підрядником робіт та матеріалів, які при їх виконанні використовуються,повинні відповідати діючим в Україні 
БНіП на ці види робіт і державним стандартам на використані матеріали, комплектуючі.
5.2.7 За свій рахунок в гарантійний термін Договору виправляти недоробки, усувати дефекти у виконаних 
Роботах у термін, погоджений Сторонами, а у разі неможливості усунення зауважень відшкодувати вартість їх 
усунення,
5.2.8 Надати відповідний кваліфікований персонал для виконання відповідних робіт по Договору.
5.2.9 Прийняти участь у комісії по прийомні ліфтів в експлуатацію.
5.3 Права Замовника:
5.3.1 У будь-який час здійснювати контроль і нагляд за ходом Робіт, дотриманням строків, якістю матеріалів не 
перешкоджаючи діяльності Підрядника, при цьому усі зауваження надаються Підряднику у письмовому вигляді 
та/або на електронну адресу, що зазначена в реквізитах даного Договору.
5.3.2 У випадку невиконання Підрядником його зобов'язань по Договору, відмовитися від даного Договору та 
вимагати повернення отриманих Підрядником авансових платежів та компенсування понесених Замовником 
збитків у зв'язку порушенням умов Договору.
5.4 Права Підрядника:
5.4.1 У повному розмірі отримати оплату-' по Договору, У випадку невиконання Замовником оплат вживати 
штрафні санкції, передбачені Договором.
5.4.2 Залучати робочу силу в необхідній для цього кількості та відповідної кваліфікації. Наймати спеціалізовані 
субпідрядні організації для виконання певних обсягів Робіт. При цьому Підрядник повністю несе відповідальність 
перед Замовником за виконання монтажних робіт поданому Договорі субпідрядними організаціями,

6 ВИКОНАЙня умов договору
6.1 Підрядник виконує весь комплекс робіт, передбачених у Додатку № 1 до даного Договору в термін ЗО 
робочих днів віддати отримання авансових коштів згідно п. 2.2 даного Договору.
6.2 Приймання-передача виконаних робіт здійснюється Сторонами за відповідним Актом виконаних робіт.
6.3 Після одержання від Підрядника Акту виконаних робіт Замовник підписує його. У разі наявності 
зауважень до фактично виконаних робіт, акти підписуються після їх усунення Підрядником.

7 ЯКІСТЬ 1 ГАРАНТІЇ
7.1 Підрядник гарантує відповідність виконаних за цим Договором Робіт діючим в Україні стандартам І 
вимогам технології виконання робіт, встановлених матеріалів.
7.2 На виконані за цим Договором роботи І Іідрядник надає Замовнику гарантію строком 24 (двадцять чотири) 
місяці (гарантійний строк). Гарантійний строк починається з моменту підписання останнього Акту прийому- 
передачі виконаних робіт між Сторонами. У випадку встановлення законодавством України гарантійного строку 
більшого ніж встановленим в даному пункті, то застосовується гарантійний строк, що передбачений 
законодавством України.
7.3 Підрядник несе відповідальність за якісне виконання робіт у повній відповідності з умовами цього 
Договору та чинним законодавством України.
7.4 Гарантія Підрядника не розповсюджується на випадки пошкодження елементів виконаних робіт 
обслуговуючим персоналом Замовника або третіми особами, а також на випадки появи дефектів внаслідок 
неправильної експлуатації.

8 ВІДГІОВ1ДАЛ ЬН ЇСТЬ СТОРІН
8.1 За невиконання або виконання неналежним чином Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, 
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

9 ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань згідно з цим 
Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини).
9.2 Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, що виникли незалежно від волі і бажання 
Сторін після підписання Договору в результаті непередбачених Сторонами дій та подій надзвичайного, 
природного або суспільного характеру, включаючи об'явлену або фактичну війну, терористичні акти, блокади, 
ембарго, заборони на експорт та імпорт продукції, заборони розрахунків між Сторонами, заборони державних 
органів знаходитись і виконувати роботи у місці виконання зобов'язань, втручання з боку державних органів, 
зміни законодавства, страйки, громадські безпорядки, епідемії, землетруси, повені, пожежі та інші дії та події, що 
не можуть бути передбачені або яким не можна запобігти.
9.3 Сторона, для якої форс-мажорні обставини перешкоджають виконанню умов Договору, повинна 
повідомити іншу Сторону про це в строк, не більший 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення.



9.4 Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою 
України або іншим компетентним органом.
9.5 Строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії форс-мажорних обставин.
9.6 Після закінчення форс-мажорних обставин Сторони зобов'язані виконати всі обов'язки за Договором.
9.7 Якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше 3 (трьох) календарних місяців. Сторони мають 
право розірвати цей Договір.

10 УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
10.1 До спорів, що виникають у порядку виконання цього Договору, Сторони прикладуть усіх зусиль, щоб 
вирішити спірні питання шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійшли згоди спір вирішується у відповідності 
до законодавства України в господарському суді

11 ДІЯ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ
11.1 Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками, та діє до 
того моменту, коли обидві Сторони повністю виконали свої зобов'язання одна перед одною, або до його 
дострокового п ри п и не н н я.
11.2 Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які мали 
місце під час дії Договору.
11.3 Даний Договір може бути змінений або доповнений по взаємній згоді Сторін.
11.4 Усі зміни та доповнення повинні бути виконані в письмовій формі та узгоджені шляхом підписання 
Сторонами. Зміни та доповнення викладаються у формі Додаткової угоди, яка додається до даного Договору та 
стає його невід'ємною частиною, якщо інше не передбачено в даному Договорі.
11.5 Сторони мають право розірвати Договір за згодою Сторін. В односторонньому порядку Сторона має право 
відмовитись від Договору тільки за умови, якщо одна зі Сторін більш ніж ЗО (тридцять) календарних днів не 
виконує свої зобов'язав ня, при цьому Сторона, яка планує відмовитись від Договору повинна заздалегідь письмово 
повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за 10 (десять) календарних днів від планованого припинення 
Договору.
11.6 Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної Додаткової 
угоди до Договору про його розірвання, якщо інше не встановлене діючим законодавством України.

12 ОСОБЛИВІ УМОВИ
12.1 Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому випадку до 
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, або до його дострокового припинення.
12.2 Усе листування та домовленості, що стосуються предмета Договору, які раніше існували між Сторонами та 

не зафіксовані Договором" після підписання Договору втрачають свою чинність.
12.3 Додатки, які є невід'ємною частиною даного Договору: 

Додаток Хе І: Договірна ціна.

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ЗАМОВНИК:
КНП «Хотинський центр ПМД»
60000, Чернівецька обл.. Дністровський р-н,
місто Хотин, вулиця Хмельницького Б., будинок 4
ЄДРПОУ-38231128
р/р UA61 305299 00000 26005031806594
в АТ КБ «Приватбанк»

ПІДРЯДНИК:
ГОВ «Ліфт-Еко»
79010, м. Львів, вул. Пекарська, 95
ЄДРПОУ-31658533.
р/р UА16 305299 00000 26001031020385 
в АТ КБ «Приватбанк»

Директор



Комунальне некомерційне підприємство «Хотинський центр первинної медичної допомоги» Хотинської міської ради 
( назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Роботи з демонтажу та монтажу пасажирського ліфта за адресою Чернівецька обл., Дністровський р-н, місто Хотин, вулиця Хмельницького Б., 
будинок 4

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2023 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних 

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших 
витрат

загальна 
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 02-01
Глава 2. Об'єкти основного призначення
Ліфт пасажирський на 4 зупинки в/п 630 кг, висота шахти 15 м 124,59766 - 124,59766

Разом по главі 2:
Разом по главах 1-7:
Разом по главах 1-8:
Разом по главах 1-9:

124,59766
124,59766
124,59766
124,59766

- -
124,59766
124,59766
124,59766
124,59766

2 Настанова [4.32]
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) - - . 1,86896 1,86896

Разом по главі 10: 
Разом по главах 1-12: 124,59766

- 1,86896
1,86896

1,86896
126,46662



Керівник проектної організації

1 2 3 4 5 6 7
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 9,79713 - - 9,79713
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ)
- - 4,98181 4,98181

Разом 134,39479 - 6,85077 141,24556
Настанова [4.43] Податок на додану вартість - - 28,24911 28,24911

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 134,39479 - 35,09988 169,49467

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) № 31 658533Ш

а &* 77
Керівник відділу



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) -1 - 22_ДЦ_ЛС1_02-01-01
Роботи з демонтажу та монтажу пасажирського ліфта за адресою Чернівецька обл., Дністровський р-н, місто Хотин, вулиця Хмельницького Б., будинок 4 
2023-18

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 
на Демонтаж старого та монтаж нового обладнання ліфта 

Ліфт пасажирський на 4 зупинки в/п 630 кг, висота шахти 15 м

Основа: 
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

124,59766 тис. грн.
1,28067 тис.люд.год.

99,96048 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання 
(шифр 
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру

Кіль- 
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації 
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації 

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

в тому 
числі за
робітної 
плати

в тому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 КМЗ-560-2

Розділ 1. Демонтаж ліфта 
пасажирського в/п 500 кг на 4 зупинки 

(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського ліфт 1 41661.16 41661,16 41661,16 560.6400 560.64

2

к дем. =0,3

КМЗ-560-4

зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с 
вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, 
висота шахти 38 м
(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, зупинка -8

41661,16

1642.10 -13136,80 -13136,80 22.0980 -176.78

3

к дем. =0,3

КМЗ-560-6

більше або менше зазначеної в 
характеристиці, додавати або 
зменшувати для ліфтів пасажирських 
вантажопідйомністю до 630 кг 
(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти м -23

1642,10

367.39 -8449,97 -8449,97 4.9440 -113.71
к дем =0,3 ліфта, більше або менше зазначеної в 

характеристиці, додавати або 
зменшувати для ліфтів пасажирських 
вантажопідйомністю до 630 кг

367,39



1 2 3 І 4 5 ! 6 7 8 9 10 11 12
Разом прямі витрати по розділу 1 20074,39 20074,39 - 270.15

Разом будівельні роботи, грн.
втому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

20074,39

20074,39
8678,97

25,39
2993,47

28753,36

Всього по розділу 1 28753,36

4 КМЗ-560-2

Розділ 2. Монтаж ліфта пасажирського 
в/п 630 кг на 4 зупинки

Монтаж ліфта пасажирського зі 
швидкістю руху кабіни до 1 м/с 
вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, 
висота шахти 38 м
За кожну зупинку ліфта, більше або менше 
зазначеної в характеристиці, додавати 
або зменшувати для ліфтів пасажирських 
вантажопідйомністю до 630 кг
За кожен метр висоти шахти ліфта, 
більше або менше зазначеної в 
характеристиці, додавати або 
зменшувати для ліфтів пасажирських 
вантажопідйомністю до 630 кг

ліфт 1 138870,53 138870,53 138870,53 1868,8000 1868.8

5 КМЗ-560-4 зупинка 

м

-8

138870,53

5473,67 -43789,36 -43789,36 73.6600 -589.28

6 КМЗ-560-6 -23

5473,67

1224.63 -28166,49 -28166,49 16.4800 -379.04
1224,63

Разом прямі витрати по розділу 2 66914,68 66914,68 - 900.48

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

66914,68

66914,68
28929,62

84,65
9977,94

95844,30



1 2 “ І 4 І 5“ 6 7 8 9 10 11 12

Всього по розділу 2 95844,30
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

Всього будівельні роботи, грн.

86989,07 86989,07 - 1170.63

86989,07

86989,07
37608,59 

110,04
12971,41

124597,66

Всього по кошторису 124597,66
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

1280,67
99960,48

Склав

Перевірив

••



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Демонтаж старого та монтаж нового обладнання ліфта

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю 

руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 
зупинок, висота шахти 38 м

ліфт 1

2 (Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше 
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати 
для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

зупинка -8

3 (Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше 
або менше зазначеної в характеристиці, додавати або 
зменшувати для ліфтів пасажирських 
вантажопідйомністю до 630 кг

м -23

4 Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 
до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, 
висота шахти 38 м

ліфт 1

5 За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в 
характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів 
пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

зупинка -8

6 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше 
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати 
для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг

м -23

Склав

Перевірив


