
ДО ГО ВІР № /^6
см т. Калинівка, Фастівського р-ну

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі -  З А М О В Н И К ), в особі Н ачальника управління Р екетчук О ксани  
В олодим ирівни, щ о діє на підставі Полож ення про управління, затвердженого ріш енням  КалинІвської 
селищ ної ради від 13 травня 2021 року №  119-0 5-VIII, з од ніє ї сторони, та  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШПОСТАЧ» (далі -  П ІД Р Я Д Н И К ), в особі Ф лорескула 
Ю рія О лексійовича, щ о діє на підставі С татусу ,та  є платником  Ц Ц В , з ін ш о ї сторони, разом - Сторони, 
керую чись нормами Постанови К аб ін ету  М ін істр ів  У кр а їн и  від 12 ж овтня 2022  р. за №  1178 «П ро  
затвердження особливостей здійснення публ ічних закупівель товарів, р о б іт і  послуг для замовників, 
передбачених Законом  У кр а їн и  "Про публ ічн і закупівл і", на період д ії правового реж им у воєнного стану  
в У к р а їн і та  протягом  90 днів з дня його припинення або скасування» та  Законом У кр а їн и  «П ро публ ічн і 
закупівл і», Ц ивільним  кодексом  У кр а їн и  від 16.01.2003 р. (№ 4 3 5 -ІУ ), Господарським  кодексом  У кр аїн и  
від 16.01.2003 (№  4 3 6 -ІУ ), уклали цей договір (далі -  Д оговір ) про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. З А М О В Н И К  доручає, а П ІД Р Я Д Н И К  забезпечує відповідно до п роектн о ї д окум ентації, умов 
Договору та  д огов ірної ц ін и  виконання р о б іт з «Облаштування тимчасового найпростішого 
укриття(капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) 
Плесецький ЗДО (ясла-садок) «Дюймовочка» КалинІвської селищної ради по вул. Васильківська, 
153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області» за кодами: Д Б Н  В.2 .2 -4 :2 0 18 Д Б Н  В .2 .2 -5 - 
97, Д К  021:2015  - 45450000-6  Ін ш і заверш альні будівельні роботи.
1.2. У  разі внесення зм ін  до проектно ї д окум ентац ії сторони уточню ю ть предм ет договору.
1.3. О бсяги робіт, виконання я ки х  є предметом цього Договору, м ож уть бути  зм енш ені З А М О В Н И К О М  
в односторонньому порядку, залежно від  реального ф інансування видатків З А М О В Н И К А , щ о  
оформляється додатковою  угодою .

2. Строки виконання робіт
2 .1 . П ІД Р Я Д Н И К  розпочинає виконання роб іт протягом  10 календарних днів з м ом енту підписання
Д оговору та  зобов’язується заверш ити виконання даних робіт згідно погодж еного  граф іку виконання  

робіт, яки й  є невід ’ємною  частиною  договору. * . }
2 .2 . С троком  д ії Договору Є час, протягом  якого  С торони будуть здійсню вати свої права та виконувати  
свої обов’язки  відповідно до Договору. Д оговір  набуває чинності з м ом енту його укладення та діє до 31 
грудня 2023 року, а в частині виконання грош ових зобов’язань -  до їх  повного виконання.
2 .3 . Д атою  закінчення робіт вважається дата їх  прийняття З А М О В Н И К О М . В иконання робіт м оже бути  
закінчено достроково тільки  за згодою  З А М О В Н И К А .
2 .4 . З А М О В Н И К  м ож е прийняти ріш ення про уповільнення тем пів виконання робіт, їх  зупинення або 
прискорення з внесенням відповідних зм ін  у  Д оговір .
2 .5 . С троки  виконання робіт м ожуть бути  зм ін ен і з внесенням відповідних зм ін  у  Д оговір  та  у  граф ік  
виконання роб іт у  разі:
2 .5 .1 . виникнення обставин непереборної сили;
2 .5 .2 . невиконання або неналеж ного виконання З А М О В Н И К О М  своїх зобов’язань (поруш ення умов 
ф інансування, несвоєчасне надання ф ронту робіт);
2 .5 .3 . внесення зм ін  до проектно ї докум ентації;
2 .5 .4 . д ій  тр етіх  осіб, щ о унеможливлю ю ть належне виконання робіт, за винятком  випадків, коли ці д ії 
зумовлені залежним и від П ІД Р Я Д Н И К А  обставинами;
2 .5 .5 . виникнення ін ш и х  обставин, щ о м ожуть вплинути на строки  виконання робіт.
2 .6 . Закінчення строку д ії Договору не звільняє С торони від відповідальності за його поруш ення, яке  

мало м ісце п ід  час д ії Договору.
2 .7 . П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язується заверш ити всі роботи та прибрати м ісця виконання робіт, а тако ж  
звільнити Будівельний М ай д ан чи к на об’є кт і від будь-якого інструм енту, бруду, залиш ків матеріалів чи  
ін ш ого  м айна, щ о було доставлено ним  на М ай д ан чи к, не п ізн іш е  двох ти ж н ів  з дати заверш ення робіт.
2 .8 . Д о  початку виконання р о б іт П ІД РЯ Д Н И К  повинен отрим ати ордер.

З, Договірна ціна
3 .1 . Д оговірна ц ін а  є динам ічною , складається та  коригується у  відповідності до чинних Д ерж авних  
стандартів У кр а їн и , Кош торисних норм У кр а їн и  «Настанова з визначення вартості будівництва» з усім а  
зм інам и та  доповненнями та  згідно  ін ш и х  д ію чих норм ативно-кош торисних докум ентів.
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3 .2 . С ум а  Д о го в о р у  н а  вж конанж а: рюбпг 
п ’ятд еся т одна ти с я ч а  н '

1 Ш  *5І-

со р о к одна ти с я ч а  в іс ім с о т с о р о к о іш а  і

3 .3 . К оригування Д о го в ір н о ї ц іни :

3 .3 .1 . Д оговірна ц ін а  м ож е коригуватися тіл ь ки  за  взаємною  згодою  С то р ін .

3 .3 .2 . У  разі зм ін и  нормативно-правових актів , норм ативних докум ентів , щ о  стосую ться о н ц р тп н р е ^ в  т  
будівництві, Д оговір  приводиться у  відповідність до чинних норм ативних актів  ш ляхом  укзал сяп з  
додаткової угоди.

3 .3 .3 . У  разі виникнення обставин, щ о зумовлю ю ть необхідність значного підвищ ення Д о гов ірн о ї ц ін и  
(більш е н іж  це визначено Д оговором ), П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язаний протягом  3 (трьох) робочих днів  
повідом ити З А М О В Н И К А  про це. Я кщ о  П ІД Р Я Д Н И К  не повід оми у  встановленому порядку  
З А М О В Н И К А  про необхідність підвищ ення догов ірно ї ц іни , в ін зобов’язаний виконати роботи без 
відш кодування додаткових витрат.

3 .3 .4 . Я кщ о  п ід  час виконання роб іт за цим  Договором  виникла потреба у  виконанні додаткових робіт, 
не врахованих проектно-кош торисною  докум ентацією , П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язаний протягом  3 (трьох) 
робочих днів повідом ити З А М О В Н И К А  про обставини, щ о призвели до виконання таки х  робіт, та  
подати З А М О В Н И К У  пропозиції з відповідними розрахункам и. З А М О В Н И К  протягом  5 (п ’яти) 
робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає ріш ення по суті та  повідомляє про нього  
П ІД Р Я Д Н И К А .

3 .3 .5 . П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язаний зупинити  виконання додаткових роб іт у  разі неодержання у  
визначений Договором  строк в ідповіді н а своє повідомлення. Завдані П ІД Р Я Д Н И К У  збитки , пов’язані із 
зупиненням  додаткових робіт, відш кодовую ться З А М О В Н И К О М . З А М О В Н И К  звільняється від 
відш кодування таки х  збитків, якщ о доведе, щ о у  виконанні додаткових робіт не було потреби.

й « ;
4. Порядок розрахунків

4 .1 . Ф інансування робіт:

4 .1 .1 . Ф інансування за даним Договором  здійсню ється за рахунок ко ш тів  м ісцевого бю дж ету та/або  
державного бю дж ету (при  їх  над ходж енні), я к і передбачені на поточний р ік  згідно  з планом  
ф інансування.

4 .1 .2 . В зяття бю дж етних зобов’язань З А М О В Н И К  здійсню ю ться відповідно до статті 48 Бю дж етного  

кодексу У кр а їн и  та  чинного законодавства У кр а їн и ,

4 .2 . Розрахунки за виконані роботи будуть здійсню ватися н а підставі акту  приймання виконаних  
будівельних роб іт за формою №  К Б -2в  та  довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати  
за формою №  К Б -3  після перевірки та  підписання відповідальною  особою  за здійснення техн ічного  
нагляду. З А М О В Н И К  проводить оплату за виконанні роботи протягом  ЗО (тридцяти) календарних днів з 
дати підписання актів  приймання виконаних будівельних робіт (форма К Б -2в ) та  довідки про вартість 
виконаних будівельних роб іт та  витрати за  формою №  К Б -3  за ум ови надходж ення ф актичного  
бю дж етного ф інансування видатків  н а рахун о к З А М О В Н И К А . Оф ормлення календарних д ат реєстрації 
форм (№  К Б -2в , К Б  3 ) буде здійсню ватися відповідно до д ію чого  порядку реєстрації, визначеного  
Держ авною  казначейською  службою  У кр а їн и . У  випадку в ід сутності н а  розрахунковом у  
З А М О В Н И К А  бю дж етного ф інансування видатків , призначених н а  оплату р об іт, З А М О В Н И К  

проводить оплату виконаних роб іт протягом  10 (десяти) банківських дн ів  з  дня щ д ж ш ж е ж з  
відповідного бю дж етного ф інансування н а  р ахун о к З А М О В Н И К А .

4 .3 . П ІД Р Я Д Н И К  визначає обсяги та  вартість виконаних р об іт, щ о  піддягаю ть  о л еаті т а  готує  аззж  з@ 
формою №  К Б -2в  та  довідки за формою М  К Б -3  і  передає для п ід п и с а н н і в щ ш ж щ аіїь ш ж } о со ш ю  з® 
здійснення техн ічн ого  нагляду. В ідповідальна особа за  здійснення техн іч н о го  нагляду протягом  5
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(п ’яти ) робочих д н ів  з  гщ ш  отрим ання актів  прийм ання виконаних будівельних роб іт (ф орма К Б -2в ) 
підписує вищ евказані акти , щ о  пщ івердскує виконання роб іт. У  разі виявлення невідповідності робіт, 
пред’явлених до оплати, встановленим вим огам , завищ ення їх  обсягів або неправильного застосування 
кош торисних норма, поточних ц ін  т а  ін ш и х  пом илок, щ о вплинули на ц ін у  виконаних робіт, 
відповідальна особа за здійснення техн ічн ого  нагляду зобов’язаний негайно повідом ити про це, 
З А М О В Н И К А . З А М О В Н И К  має право за участю  з П ІД Р Я Д Н И К О М  скоригувати сум у, щ о підлягає 
сплаті. П ісля підписання відповідальною  особою за здійснення техн ічн ого  нагляду акту  приймання 
виконаних будівельних роб іт за формою №  КБ -2в  П ІД Р Я Д Н И К  надає його разом з довідкою  про 
вартість виконаних будівельних робіт та  витрати за формою №  К Б -3 . З А М О В Н И К  протягом  10 (десяти) 
робочих днів з дати отримання актів  приймання виконаних будівельних робіт (ф орма К Б -2в ) та  довідки  
про вартість виконаних будівельних р о б іт та витрати за формою №  К Б -3  повертає П ІД Р Я Д Н И К У  
підписані або із зауваженнями екземпляри вищ евказаних актів  та  довідок.
4 .4 . Роботи, виконані П ІД Р Я Д Н И К О М  з використанням  матеріальних ресурсів, щ о не відповідаю ть  
установленим  вимогам, З А М О В Н И К О М  не оплачую ться.
4 .5 . В артість експл уатац ії будівельних м аш ин та  м еханізм ів в складі прям их витрат П ІД Р Я Д Н И К  
визначає, виходячи із норм ативного часу роботи м аш ин, який необхідний для виконання  
запропонованого обсягу робіт і вартості експл уатац ії м аш ин за одиницю  часу їх  використання (м аш ино- 
годин) в поточних ц інах.
4 .6 . О плата робіт здійсню ється ш ляхом безготівкового перерахунку кош тів  на розрахунковий рахунок  
П ІД Р Я Д Н И К А .
4 .7 . С пори, я к і виникаю ть за цим  Договором  щодо ф інансування робіт, не виріш ені ш ляхом переговорів, 
виріш ую ться у  судовому порядку.
4 .8 . П ІД Р Я Д Н И К  не м ож е вим агати оплати за:
4 .8 .1 . невиконані роботи;
4 .8 .2 . виконані роботи, я кі не визначені в договорі;
4 .8 .3 . роботи виконані Інш им и підрядним и організаціям и без погодж ення з З А М О В Н И К О М ;
4 .8 .4 . неякісно виконані роботи.

5. Проектна документація
5.1. З А М О В Н И К  забезпечує своєчасне отримання дозволу на виконання робіт.
5.2. П ІД Р Я Д Н И К  виконує роботи відповідно до затвердж еної проектно ї д окум ентац ії, будівельних 
норм, правил та  граф іку виконання робіт.
5.3. П ІД Р Я Д Н И К  м ож е звертатися до З А М О В Н И К А  з пропозиціям и щ одо внесення зм ін  до проектно- 
кош торисно ї д окум ентац ії. Д о звернення повинно бути  надано економ ічне обґрунтування техн ічн их  
пропозицій.
5.4. Зм іна проектних ріш ень П ІД Р Я Д Н И К О М  дозволяється лиш е при ум ові письмового дозволу 
З А М О В Н И К А . В икон ан і з ін іц іатив и  П ІД Р Я Д Н И К А  додаткові роботи м ож уть бути  визнані і оплачені 
З А М О В Н И К О М , якщ о вони необхідні для будівництва об ’єкту і З А М О В Н И К  оф іційно визнав їх .
5.5. Р іш ення З А М О В Н И К А  про зм іни  і доповнення роб іт приймаю ться П ІД Р Я Д Н И К О М  до виконання  
при ум ові внесення їх  у  проектну докум ентацію , а тако ж  при перегляді договірної ц ін и  і строків  
виконання робіт. Т аки й  перегляд оформлюється додатковою  угодою . У  випадку, якщ о зм іни , щ о  
вносилися З А М О В Н И К О М , не зумовлю ю ть перегляд строків чи  ц ін и , вони приймаю ться  
П ІД Р Я Д Н И К О М  для виконання на п ідстав і письмової вказівки З А М О В Н И К А  на кресленнях або в 
ж урнал і виконання робіт. П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язаний врахувати ц і зм ін и , якщ о вони оф іційно передані 
не менш  н іж  за 15 календарних днів до виконання в ідповідної роботи.

6. Будівельний майданчик
6 .1 . З А М О В Н И К  передає П ІД Р Я Д Н И К У  на період виконання робіт та  до їх  заверш ення будівельний  
м айданчик з усім а необхідним и для використання ним  дозволами, докум ентам и та  погодж енням и.
6 .2 . За охорону будівельного м айданчика, його освітлення, огорож у, дотрим ання сан ітарних норм і 
протипож еж них вим ог, те хн іки  безпеки, складування будівельних матеріалів і розташ ування техн іки  
несе відповідальність П ІД Р Я Д Н И К . З А М О В Н И К  узгодж ує умови вивозу будівельного см іття з 
м айданчику.
6 .3 . П ІД Р Я Д Н И К  несе ю ридичну й майнову відповідальність за організац ію  руху на д ілянці проведення 
робіт та  формування ш арів покриття до введення в експлуатацію  і передачі об’єкта З А М О В Н И К У ,

7. Матеріально-технічне забезпечення
7 .1 . Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та  подача на будівельний  
м айданчик матеріалів, конструкц ій , виробів здійсню ється силами П ІД Р Я Д Н И К А . В ін  контролю є якість, 
кількість і ком плектність постачання ц их ресурсів, на ньому лежить ризик їх  випадкової втрати і 
пош кодж ення до моменту здавання об’єкту  в експлуатацію .
7.2. З А М О В Н И К  має право контролю вати якість і кількість матеріальних ресурсів до м оменту їх  
використання для виконання робіта в процесі виконання робіт на об’єкті.
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7 .3 . П ід  час виконання р о б іт П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язаний використовувати будівельні м атеріали, щ о  
маю ть сертиф ікат відповідності, виданий галузевим органом  із  сертиф ікац ії будівельних м атеріалів або 
« У кр С Е П Р О » .

8. Залучення субпідрядних організацій
8.1. П ІД Р Я Д Н И К  сам остійно, н а  власний р и зи к та  п ід  свою відповідальність, залучає для виконання  
окрем их робіт субпідрядні о р ган ізац ії і забезпечує координацію  їх  діяльності на будівельному 
м айданчику. П ри  залученні субпідрядників, П ІД Р Я Д Н И К  контролю є наявність у  н и х  л іцензій , дозволів 
на провадження певного виду господарської діяльності, якщ о отримання такого  дозволу або л іц ен зії 
передбачено законодавством.
8.2. П ІД Р Я Д Н И К  при визначенні субпідрядника повинен враховувати його  можливість роботи з 
дотриманням загальної договірної ц ін и  до Договору м іж  З А М О В Н И К О М  та  П ІД Р Я Д Н И К О М  з 
урахуванням  чин н их норм ативних докум ентів  з ц іноутворення.
8.3. Укладання субпідрядних договорів не створю є будь-яких правових відносин м іж  З А М О В Н И К О М  і 
субпідрядником ,
8.4. П рийм ання виконаних робіт або наданих послуг субпідрядникам и, здійсню ється при участі 
представника З А М О В Н И К А .

9. Виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів
9 .1 . С торони забезпечую ть відповідність якості будівельних матеріалів, ко н стр укц ій , устаткування, щ о  
постачається ним и, специф ікаціям , державним  стандартам, техн ічним  умовам, а тако ж  наявність самих 
сертиф ікатів, техн іч н и х  паспортів, ін ш и х  докум ентів, щ о засвідчую ть їх н і характеристики і якість.
9 .2 . З А М О В Н И К  здійсню є контроль за ходом, якістю , вартістю  та  обсягами виконання робіт відповідно  
до частини перш ої статті 849 Цивільного кодексу У кр а їн и  та у  порядку, передбаченому договором.
9 .3 . З метою  контролю  за відповідністю  будівельно-м онтаж них робіт проектн ій  д окум ентац ії 
З А М О В Н И К  забезпечує здійснення авторського нагляду протягом  усього періоду будівництва ш ляхом  
укладення договору з відповідальним розробником проектно ї д о кум ентац ії (генеральним  
проектувальником ). Авторський нагляд п ід  час будівництва об'єкту здійсню ється, встановленому 
законодавством,
9 .4 . Т ехн ічн и й  нагляд забезпечується З А М О В Н И К О М  ш ляхом залучення на догов ірн ій  основі особи, 
щ о має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною  атестацІйною  ком ісією  
кваліф ікаційний сертиф ікат. Техн ічни й  нагляд п ід  час будівництва об 'єкту здійсню ється, 
встановленому законодавством.
9 .5 . Для здійснення авторського та техн ічного  нагляду і контролю  за виконанням  робіт (будівництвом  
об'єкта) п ідрядник зобов'язаний на вим огу З А М О В Н И К А  чи осіб, я к і здійсню ю ть авторський та  
техн ічний  нагляд, надавати необхідні інф ормацію  та  докум енти.
9 .6 . Для забезпечення виконання техн ічн ого , авторського нагляду, загального управління проектом , 
тощ о П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язується забезпечити необм ежений доступ З А М О В Н И К А  та  його  
уповноваж ених осіб до м ісця виконання роб іт протягом всього строку виконання роб іт. Здійснення  
відповідальними особами техн ічного  та  авторського нагляду не звільняє П ІД Р Я Д Н И К А  від виконання  
своїх договірних зобов’язань.
9 .7 . З А М О В Н И К  разом з відповідальною  Особою за здійснення техн ічн ого  нагляду здійсню є контроль і  
нагляд за в ідповідністю  якості, обсягів і ц ін и  виконаних робіт проекту, кош торису, будівельним нормам  
і правилам. П р и  виявленні відхилень відповідальна особа за здійснення техн ічн ого  нагляду видає 
П ІД Р Я Д Н И К У  припис про їх  усунення, а при серйозних поруш еннях разом з З А М О В Н И К О М  приймає  

ріш ення про призупинення робіт.
9 .8 . Сторона, яка відповідно до договору забезпечує постачання м атеріальних ресурсів для виконання  
робіт, у  разі виявлення невідповідності таки х  ресурсів встановленим вим огам  зобов'язана негайно  
провести їх  зам іну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, щ о не відповідаю ть 
установленим вим огам , замовником не оплачую ться.
9 .9 . П ІД Р Я Д Н И К  забезпечує З А М О В Н И К У  м ожливість вільного доступу в робочий час на будівельний  
м айданчик і здійснення контролю  за ходом виконання робіт.
9 .10 . С торони домовились не проводити страхування об ’єкта будівництва.
9 .11 . Н е  допускається прийняття робіт без попереднього огляду. П ІД Р Я Д Н И К  не м ож е вим агати оплати, 
якщ о не проведені всі перевірки. П еред закриттям  прихованих Р обіт П ІД Р Я Д Н И К  забезпечує їх  огляд та  
перевірку особами, я кі здійсню ю ть від ім ен і З А М О В Н И К А  техн ічн и й  нагляд за виконанням  роб іт та  
інш им и Уповноваж еним и представниками З А М О В Н И К А . З цією  метою  П ІД Р Я Д Н И К  письмово 
повідомляє З А М О В Н И К А  про м айбутнє закриття прихованих Р об іт за 3 (тр и ) робочі дні до 
Передбачуваної дати закриття. У  разі неповідомлення чи  неналеж ного повідомлення, розкриття  
прихованих робіт, з метою  їх  перевірки, здійсню ється засобами та за рахунок П ІД Р Я Д Н И К А  без будь- 
я ко ї ком пенсації З А М О В Н И К О М  витрат на проведення такого  розкриття та  повторного закриття, а 
та ко ж  без продовження загального строку виконання Робіт.
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9 .12 . П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язується виконувати письмові вим оги З А М О В Н И К А  та  уповноважених осіб, 
що стосую ться забезпечення належ ного виконання умов цього договору та  чинного  законодавства в 
процесі виконання роб іт, в том у числ і, за необхідності конкрети зац ії, уточнення, внесення зм ін  щ одо  
умов виконання роб іт тощ о. П ІД Р Я Д Н И К  несе відповідальність за дотримання схеми та  умов о р ган ізац ії 
руху транспорту та ін ш и х  рухом их засобів в м еж ах будівельного м айданчика, а та ко ж  дорожнього руху  
та/або вим ог правоохоронних органів, щ одо руху транспорту дорогами загального користування. Перед  
тим , як залиш ити будівельний м айданчик, транспортні засоби, причепи, м еханізм и тощ о підлягаю ть  
обов’язковій перевірці та , за необхідності, очищ енню  у  порядку, встановленому затвердженими  
З А М О В Н И К О М  правилами охорони будівельного майданчика,

10. Ведення виконавчої документації
10.1. П ІД Р Я Д Н И К  забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої д окум ентац ії, що 
передбачена д ію чим  порядком (загальний ж урнал робіт, спеціальні ж урнали з окрем их видів робіт, акти  
прихованих робіт, форму №  К Б -2в  та №  К Б -3  тощ о) та  визначає осіб, відповідальних за ї ї  ведення.
10.2. П ІД Р Я Д Н И К  веде ж урнал робіт, у  яком у відображується весь х ід  виконаних робіт, а тако ж  у с і 
ф акти та  обставини про відхилення від проектно ї докум ентац ії, щ о має значення у  взаємовідносинах 
З А М О В Н И К О М , відповідальною  особою  за авторський та  техн ічн и й  нагляд і П ІД Р Я Д Н И К О М . 
Відповідальна особа З А М О В Н И К А , представника авторського та техн ічн ого  нагляду перевіряю ть  
ж урнал робіт та  своїм  підписом  підтверджую ть занесені в нього записи.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків.
11.1. Гарантійний  терм ін на виконані п ідрядні роботи за цим  Договором  складає ш істдесят м ісяців.
11.2. П ер еб іг гарантійного  терм іну експл уатац ії об ’єкта розпочинається з дати прийняття об’єкта і 
продовжується на строк, впродовж якого об’є кт не м іг експлуатуватися внаслідок недоліків, 
відповідальність за я к і несе це П ІД Р Я Д Н И К .
11.3. У  разі виявлення протягом  гарантійн и х строків у  закін чен их роботах недоліків  (деф ектів), 
З А М О В Н И К  протягом  п ’яти  робочих днів після їх  виявлення повідомляє про це П ІД Р Я Д Н И К А  і 
запрош ує його для складання акту  про порядок і строки усунення виявлених недоліків  (деф ектів). Я кщ о  
П ІД Р Я Д Н И К  не з ’явиться без поваж них причин у  визначений у  запрош енні строк, З А М О В Н И К  має 
право залучити до складання акту  незалеж них експертів, повідом ивш и про це П ІД Р Я Д Н И К А . А к т , 
складений без участі П ІД Р Я Д Н И К А , надсилається йому для виконання протягом  трьох робочих днів  
після складання.
11.4. П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язується за свій  рахунок усунути  залеж ні від нього недоліки (деф екти) в строки  
та  в порядку, визначені в а кті про їх  усунення^ Я кщ о  П ІД Р Я Д Н И К  не забезпечить виконання ц іє ї вимоги  
чи буде поруш увати строки Ї Ї  виконання, З А М О В Н И К  має право в односторонньому порядку прийняти  
ріш ення про залучення тр етіх  осіб для усунення недоліків  визначених актом  із відш кодуванням  витрат 
та одерж аних збитків  за рахунок П ІД Р Я Д Н И К А .
11.5. Я кщ о  м іж  З А М О В Н И К О М  і П ІД Р Я Д Н И К О М  виник спір  щ одо усунення недоліків  (деф ектів) 
причин, на вим огу будь-яко ї сторони м оже бути  проведено незалежну експертизу. Ф інансування витрат, 
пов’язаних з проведенням та ко ї експертизи, покладається н а П ІД Р Я Д Н И К А , кр ім  випадків, коли за  
результатами експертизи буде встановлено відсутність поруш ень умов цього договору П ІД Р Я Д Н И К О М  
або причинного зв’язку м іж  діям и П ІД Р Я Д Н И К А  та  виявленими недолікам и (деф ектам и). У  таком у  
випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, ф інансує сторона, яка вимагала ї ї  проведення, а 
якщ о експертизу проведено за згодою  сторін, та к і витрати покладаю ться на обидві сторони в рівних  

частинах. З А М О В Н И К .
11.6. П ІД Р Я Д Н И К  не відповідає за деф екти виявлені у  м еж ах гарантійного  терм іну, якщ о в ін  не доведе, 
щ о вони сталися внаслідок:
11.6 .1 . природного зносу об’єкта або його частини;
11.6.2 . неправильної його експлуатації;
11.6 .3 . неправильності ін стр укц ій  щодо його експлуатації, розроблених самим З А М О В Н И К О М  або 
залученим и ін ш и м и  особами;
11.6 .4 . неналеж ного рем онту об ’єкта яки й  здійснено самим З А М О В Н И К О М  або залученим и третім и  
особами. В  ін ш и х  випадках П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язується усунути  недоліки робіт за власний кош т у  
терм іни погодж ені із З А М О В Н И К О М .

12. Робоча сила
12.1. П ІД Р Я Д Н И К  повинен ком плектувати повний склад працівників , необхідних для виконання роб іт  
відповідно до Д оговору, та  забезпечити, щоб це були особи, щ о володію ть відповідною  кваліф ікацією  і 
досвідом.
12.2. П ІД Р Я Д Н И К  повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення 
здорових і безпечних умов праці та в ідпочинку працівників  (додержання правил і норм те хн іки  безпеки, 
виробничої сан ітар ії, г ігіє н и  праці, п ротипож еж ної охорони тощ о), а тако ж  проведення відповідного їх  
інструктаж у.
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12.3, З А М О В Н И К  має право вим агати в ід  П ІД Р Я Д Н И К А  (з  обґрунтуванням та ко ї вимоги) усунення від 
виконання ро б іт окрем их працівників , вклю чаю чи працівників  субпідрядників , з недостатньою 
кваліф ікацією , або та ки х , щ о поруш ую ть правила те х н іки  безпеки та  охорони праці, правила п ож еж н о ї 
безпеки та  охорони навколиш нього середовищ а н а будівельному м айданчику, у  випадку наявності у  
З А М О В Н И К А  підстав вважати, щ о  участь таки х  осіб у  виконанні роб іт м ож е призвести до поруш ення 
якості робіт, прострочення виконання роб іт та  відсунення у  часі ф актичної дати заверш ення робіт, 
застосування ш траф них сан кц ій  відповідним и органам и держ аного контролю  та/або становить загрозу  
виникнення небезпечної ситуац ії.

13. Права та обов’язки сторін

13.1. З А М О В Н И К  має право:
13.1 .1 . В ідм овитися від  прийняття Р об іт у  разі виявлення недоліків, я к і виклю чаю ть м ожливість їх  (й о го ) 
використання відповідно до м ети, зазначеної у  проектн ій  д окум ентац ії та  цьому договорі, і  не можуть  
бути  усун ен і ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою  особою.
13Л .2 . Достроково розірвати цей Д оговір  у  разі невиконання зобов'язань П ІД Р Я Д Н И К О М , 
повідом ивш и про це його у  строк 20 календарних днів.
13.1.3 . Здійсню вати у будь-який час, не втручаю чись у  господарську діяльність П ІД Р Я Д Н И К А  
(субпідрядника), техн ічн и й  нагляд і контроль за ходом, якістю  вартістю  та  обсягами виконання робіт,
13.1.4 . Д елегувати в установленому законодавством порядку повноваження щ одо здійснення техн ічного  
нагляду і контролю  третій  особі, зокрема спеціалізованій о р га н іза ц ії (консультаційн ій , проектн ій , 
ін ж и н ір и н го в ій  тощ о) або спеціалісту, я к і мають в ідповідні дозвільні докум енти, з визначенням у  
договорі їх  повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від  
відповідальності перед підрядником  за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а 
тако ж  не позбавляє права здійсню вати контроль за ходом, якістю , вартістю  та обсягами виконання 
робіт.
13.1.5. Вносити зм іни  у  проектну та  кош торисну докум ентацію  до п очатку роб іт або п ід  час їх  
виконання за ум ови, щ о вартість додаткових робіт, викликаних таким и  зм інам и, не перевищ ує 10 
відсотків д огов ірної ц ін и  і не впливає н а характер робіт, визначених у  договорі.
13.1.6 . В ідм овитися від договору та вим агати відш кодування збитків, якщіо П ІД Р Я Д Н И К  своєчасно не
розпочав роботи або виконує їх  настільки повільно, щ о закінчення їх  у  строк, визначений договором, 
стає неможливим. а . ■
13.1.7 . В ідм овитися від договору в будь-який час до закінчення виконання роб іт (будівництва об'єкта), 
оплативш и підряднику виконану частину робіт з відш кодуванням „збитків, завданих такою  відмовою.
13.1.8 . З А М О В Н И К  тако ж  має ін ш і права, передбачені договором, Цивільним  і Господарським  
кодексам и У кр а їн и , цим и Загальними умовам и та  інш им и актам и законодавства.
13.2. З А М О В Н И К  зобов'язаний:
13.2.1 . Н адати П ІД Р Я Д Н И К У  будівельний м айданчик (ф ронт роб іт), передати дозвільну та інш у  

договірну докум ентацію  і ресурси відповідно до договору.
13.2 .2 . С прияти П ІД Р Я Д Н И К У  в порядку, встановленому договором, у  виконанні робіт.
13.2.3. П рийняти  в установленому порядку та  оплатити виконані роботи.
13.2 .4 . Н егайно повідомити П ІД Р Я Д Н И К А  про виявлені недоліки в роботі.
13 22,5, С платити неустойку, відш кодувати збитки  та  моральну ш коду в разі невиконання або 
неналеж ного виконання ним  зобов'язань за договором, якщ о він не доведе, щ о поруш ення договору 

сталося не з його вини.
13.2 .6 . Забезпечити здійснення техн ічного  нагляду протягом  усього періоду будівництва об'єкта в 
порядку, встановленому законодавством.
13.2 .7 . В иконувати  належним  чином  ін ш і зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і 
Господарським  кодексами У кр а їн и  та  інш им и актам и законодавства.
13.3. П ід ряд н ик має право:
13.3.1. Залучати за згодою  ЗАМОВНИКА до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).
13.3.2 . Зупиняти роботи у  разі невиконання З А М О В Н И К О М  своїх зобов'язань за договором, що  

призвело до ускладнення або до нем ожливості проведення П ІД Р Я Д Н И К О М  робіт.
13.3.3 . В ідм овитися від договору і вим агати відш кодування збитків  у  разі внесення до проектної та  
кош торисно ї д окум ентац ії зм ін , щ о потребую ть виконання додаткових робіт, вартість яки х  перевищ ує 

10 в ідсотків  договірної ц іни .
13.3.4 . В ідм овитися від договору з в ідш кодуванням  збитків  у  разі, коли використання матеріальних 
ресурсів, забезпечення яким и здійсню є ЗАМОВНИК, або додержання його  вказівок стосовно способу 
виконання роб іт загрож ує ж и ттю  та  здоров'ю  лю дей чи призводить до поруш ення екологічних, 
санітарних правил, правил безпеки та  ін ш и х  встановлених законодавством вимог.
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1-} .3 .5 . Н а  відш кодування завданих йом у збитків  відповідно до законодавства та  договору.
13 .3 .6 . Ін іц ію в ати  внесення зм ін  у  договір.

13.3 .7 . П ІД Р Я Д Н И К  має та ко ж  ш ип права, передбачені договором, Ц ивільним  і Господарським  
кодексами У кр а їн и  та  інш им и актам и законодавства.
13.4. П ід ряд ник зобов’язаний:

13.4 .1 . В иконати  з використанням власних ресурсів, якщ о інш е не встановлено умовами договору, та  у  
встановлені строки  роботи відповідно до п роектно ї та  кош торисної докум ентац ії.
13.4 .2 . О держ ати встановлені законом дозволи на виконання окрем их видів робіт.
13.4.3 . П одати  зам овнику зв іт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх  залиш ок у  разі, 
коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю  або частково здійсню ється 
замовником.

13.4 .4 . В ідм овитися від прийняття м атеріальних ресурсів, щ о надаються замовником, у  разі виявлення їх  
невідповідності вимогам нормативних докум ентів  та  проектн ій  д окум ентації.
13.4 .5 . Своєчасно попередити З А М О В Н И К А  у  разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, 
забезпечення яким и здійсню є зам овник, нормативним докум ентам  і  проектн ій  д окум ентац ії та  
відмовитися від їх  прийняття.
13.4.6 . В ж ивати  заходів до збереження майна, переданого З А М О В Н И К О М .
13.4 .7 . Своєчасно попередити З А М О В Н И К А  про те, щ о додержання його вказівок стосовно способу 
виконання роб іт загрож ує їх  якості або придатності, та  про наявність ін ш и х  обставин, я кі м ож уть  
викликати таку  загрозу.
13.4 .8 . П ередати З А М О В Н И К У  у  порядку, передбаченому законодавством та  договором, закінчені 
роботи (об ’єкт будівництва).
13.4.9 . В ж и ти  заходів до недопущ ення передачі без згоди зам овника проектно ї докум ентац ії 
(при м ірн и ків , ко п ій ) третім  особам.
13.4 .10. Забезпечити ведення та  передачу З А М О В Н И К У  в установленом у порядку докум ентів про  
виконання договору.
13.4 .11. П ІД Р Я Д Н И К  зобов'язаний розпочати роботи в терм іни , визначені відповідно до п. 2 .1 . 

договору та Граф іку виконання робіт.
13.4.12. П ІД Р Я Д Н И К  зобов’язується забезпечити заверш ення робіт в строк або терм ін, встановлений в 
п. 2 .1 . договору та відповідно до граф іку виконання робіт.
13.4.13 Інф ормувати в установленому порядку З А М О В Н И К А  про х ід  виконання зобов’язань за 
договором, обставини, щ о переш коджаю ть рото виконанню , а тако ж  про заходи, необхідні для їх  
усунення.
13.4 .14. Н адати З А М О В Н И К У  акти  виконаних робіт за формою К Б -2в  та  довідки про їх  вартість за 
формою К Б -3 , завірені техн ічним  наглядом.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за договором та порядок урегулювання
спорів

14.1. П оруш ення зобов’язань за договором є підставою  для застосування господарських санкцій , 
передбачених Господарським  кодексом  У кр а їн и , ін ш им и  законам и або договором . 14.2. Застосування 
господарських санкц ій  до сторони, яка поруш ила зобов'язання за договором, не звільняє ї ї  від виконання  
зобов'язань, кр ім  випадків, коли інш е передбачено законом  або договором.
14.3. С торони несуть відповідальність за невиконання даного Договору згідно  з чинним  законодавством  

У кр аїн и ,
14.4. В сі суперечки м іж  З А М О В Н И К О М  та П ІД Р Я Д Н И К О М  виріш ую ться ш ляхом переговорів  

стосовно всіх п ун ктів  Договору.
14.5. С торони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов’язань, а також  
зобов’язань уповноваж ених представників, послугам и яки х вони користую ться для виконання цього 
Договору. В инна сторона зобов’язана ком пенсувати збитки  С тороні, щ о постраждала відповідно до умов 

цього Д оговору.
14.6. У  разі прострочення строків закінчення робіт, щ о передбачені п. 2 .1 . Д оговору, П ІД Р Я Д Н И К  
сплачує З А М О В Н И К У  пеню  у розм ірі подвійної облікової ставки Н Б У  від суми прострочених 
зобов’язань за кожен день прострочки.
14.7. У  разі затримання оплати З А М О В Н И К О М  виконаних П ІД Р Я Д Н И К О М  робіт, З А М О В Н И К  
сплачує П ІД Р Я Д Н И К У  пеню  у  розм ірі подвійної облікової ставки Н Б У  від сум и заборгованості за 

ко ж ен  день прострочення.
14.8. Я кщ о  в процесі виконання р о б іт будуть заподіяні непередбачені збитки  тр етій  особі, 
відповідальність за їх  спричинення винна С торона повинна відш кодувати у  встановленому 
законодавством порядку, при наявності висновків в ідповідних органів, суду.
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14.9. С плата неустойки  н е  звільняє винну С торону в ід  виконання зобов’язань за договором. В иконання  
винною  С тороною  поруш ених зобов’язань за  Договором  не звільняє від  сплати неустойки за неналежне  
виконання зобов’язань за договором.
14.8. У  випадку, якщ о суперечки не вир іш ен і, я к  вказано у  п . 14.4  Д оговору, вони повинні виріш уватися  
тільки  в судовому порядку згід н о  чинного  законодавства.
14.9. П ІД Р Я Д Н И К  несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх  
пош кодж ення або знищ ення до передачі З А М О В Н И К У .
14.10. Сторона, щ о поруш ила м айнові права або закон ні інтереси ін ш о ї сторони, зобов'язана поновити  
їх , не чекаю чи пред'явлення їй  претензії чи звернення до суду.
14.11. У  разі необхідності відш кодування збитків  або застосування ін ш и х  санкц ій  сторона, права або 
законні інтереси я ко ї поруш ено, з метою  виріш ення спору має право звернутися до поруш ника з 
письмовою  претензією , якщ о інш е не встановлено законом . П ретензія розглядається в м ісячний строк з 
дня ї ї  одержання. О бґрунтовані вим оги заявника поруш ник зобов'язаний задовольнити. У  разі коли  
сторона, щ о поруш ила м айнові права або закон ні інтереси ін ш о ї сторони, протягом  м ісяця не дасть 
відповіді на претензію  або відмовиться повністю  або частково ї ї  задовольнити, сторона, права або 
законні інтереси я ко ї поруш ено, має право звернутися з в ідповідним  позовом до суду.
14.12. В ідповідальність за неякісне виконання роб іт та  бездіяльність, я к і призвели до дорожньо- 
транспортних пригод в період рем онту об ’єкту  несе П ІД Р Я Д Н И К . В  зазначених випадках П ІД Р Я Д Н И К  
бере на себе зобов’язання врегулю вання спорів, розгляд справ у  судових органах, в ідш кодування  
збитків . З А М О В Н И К  з П ІД Р Я Д Н И К О М  веде облік, бере участь у  розгляді Д Т П , в том у числі з 
матеріальними збиткам и, я к і скоєні на зазначеному об’єкті. П ІД Р Я Д Н И К  аналізує причини Д Т П , 
пов’язані з незадовільними дорож нім и умовам и, виявленням недоліків  в о р ган ізац ії дорожнього руху, 
я к і впливають на скоєння Д Т П , та  вживає заходів щ одо їх  усунення, У  випадках Д Т П  з вини  
П ІД Р Я Д Н И К А  (щ о  вказується в актів , складеному працівникам и Н аціонально п о л іц ії У кр а їн и ) 
П ІД Р Я Д Н И К  запрош ує на м ісце п о д ії представника З А М О В Н И К А . П ІД Р Я Д Н И К  вживає всіх заходів та  
несе відповідальність за організацію  безпеки руху автотранспорту і п іш оходів  на підставі вим ог чинних  
правил, норм та  стандартів.
14.13. В ідповідно до статті 237. Господарського кодексу У кр а їн и  З А М О В Н И К  м оже застосування 
оперативно-господарських санкц ій , а саме:
14.13.1. П ідставою  для застосування оперативно-господарських санкц ій  є ф акт поруш ення умов  
договору П ІД Р Я Д Н И К О М . О перативно-господарські с ан кц ії застосовую ться З А М О В Н И К О М , у  
позасудовому порядку та  без попереднього пред’явлення претензії поруш нику зобов'язання.
14.13.2. П орядок застосування З А М О В Н И К О М  конкретних оперативно-господарських санкц ій  
визначається договором. У  разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської с а н кц ії П ІД Р Я Д Н И К  
м оже звернутися до суду з заявою про скасування та ко ї с ан кц ії та в ідш кодування збитків , завданих ї ї  
застосуванням.
14.13.3. О перативно-господарські с ан кц ії м ожуть застосовуватися одночасно з в ідш кодуванням  збитків  
та  стягненням  ш траф них санкцій .
14.13.4. П оруш ення умов договору ф іксую ться в а кт і складеному представниками З А М О В Н И К А  та  
підписаном у обома сторонами. У  випадку відмови представника П ІД Р Я Д Н И К А  від п ідпису, про це 
зазначається в акті. П ро застосування З А М О В Н И К О М  певної оперативно-господарської сан кц ії 
П ІД Р Я Д Н И К  А буде повідомлено протягом  3 (трьох) робочих днів з дня складення акту  про поруш ення  
зобов’язання ш ляхом направлення рекомендованого листа (з описом вкладення та  повідомленням про 
вручення) на адресу ф актичного м ісцезнаходження П ІД Р Я Д Н И К А , зазначену в цьому договорі, або 
направлення у  вигляді сканованої к о п ії на електронну адресу П ІД Р Я Д Н И К А , зазначену в цьому 
договорі. 14.14. В раховую чи вим оги статті 235 Господарського кодексу У кр а їн и , з метою  припинення  
або попередження повторення Ш Д Р Я Д Н И К О М  поруш ень зобов’язань, щ о передбачені умовами даного  
договору, З А М О В Н И К , в односторонньому порядку м оже бути застосовано до П ІД Р Я Д Н И К А  наступні 
оперативно-господарські санкц ії:
14.14.1. відмова від  оплати (п о в н о ї або часткової) за зобов’язаннями, яке виконане неналеж ним  чином  
(виконання робіт не у  відповідності до проектно ї д о кум ентац ії) або дострокове виконання робіт без 
згоди З А М О В Н И К ;
14.14.2. виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення 
видачі банківських позичок тощ о;
14.14.3. ВІДМОВа ВІД ПРИЙНЯТТЯ подальшого виконання робіт, ДО моменту належного виправлення 
недоліків по виконаним раніше роботам;
14.14.4. відмова від встановлення на м айбутнє будь-яких господарських відносин із Ш Д Р Я Д Н И К О М  у  
разі поруш ення ним  будь-якого із зобов’язань передбачених даним  договором.
14.15. О перативно-господарські сан кц ії застосовую ться незалежно від вини П ІД Р Я Д Н И К А  у  випадку  
поруш ення ним  своїх зобов’язань по даном у договору.
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14.16. О дностороння відмова в ід  цього договору у  повному обсязі або частково (розірвання договору) 
м ож е застосовуватися З А М О В Н И К О М  у  разі невиконання або неналеж ного виконання  
Ш Д Р Д Ц Н И К О М  будь-якого із  зобов’язань, передбачених цим  договором.

15. П р н й м а н н я -п е р е д а ч а  з а к ін ч е н и х  р о б іт
15.1. П рийм ання-передача закін чен и х робіт (посл уг) здійсню ється З А М О В Н И К О М  разом з 
представниками техн ічного , авторського нагляду та ПІДРЯДНИК-А
15.2. Передача виконаних роб іт П ІД Р Я Д Н И К О М  і приймання їх  З А М О В Н И К О М  оформлюється актом  
про виконані роботи.
15.3. Н едоліки  у  виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закін чен и х робіт (по сл уг), 
я кі виникли з вини П ІД Р Я Д Н И К А , повинні бути  у сун уті П ІД Р Я Д Н И К О М  протягом  строків, визначених  
ком ісією , щ о приймає об’єкт.
15.4. Я кщ о  П ІД Р Я Д Н И К  не бажає чи  не м ож е усунути  ц і недоліки, З А М О В Н И К  м оже попередити  
П ІД Р Я Д Н И К А  про поруш ення ним  своїх зобов’язань, і, якщ о П ІД Р Я Д Н И К  без затрим ки не вживатиме  
необхідних заходів для виправлення ситуац ії, усуне недоліки своїми силами або із залученням тр етіх  
осіб за рахунок П ІД Р Я Д Н И К А .

16. Ф о р с-м аж о р
1 63 - С торони звільняю ться від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, 
передбачених Договором, якщ о це є наслідком  обставин непереборної сили, щ о виникла після укладення 
Договору в результаті подій надзвичайного характеру, я к і ж одна з С тор ін  не м огла н і передбачити, н і 
попередити.
16.2. Сторона, для я ко ї склалась неможливість виконання обов’язків за Договором  в зв’язку  з 
виникненням  форс м аж орних обставин зобов'язана у  письмовій формі повідом ити інш у протягом З 
робочих днів. В ідсутність такого  повідомлення позбавляє відповідну С торону права посилатись на них у  
майбутньому.
16.3. У  разі, коли дія зазначених обставин триває більш  як ЗО днів , ко ж н а  з С тор ін  має право на  
розірвання Договору і не несе відповідальності за таке  розірвання за умови, щ о вона повідомить про це 
ін ш у  С торону не п ізн іш  я к  за 14 календарних днів до розірвання. В цьому випадку П ІД Р Я Д Н И К  
зобов’язаний повернути З А М О В Н И К У  авансові кош ти , виплачені за Д оговором , за вирахуванням  
кош тів , ф актично витрачених П ІД Р Я Д Н И К О М  на виконання роб іт за Договором, у  десятиденний терм ін  
з м оменту отримання Стороною  повідомлення про розірвання.
16.4. Д остатнім  доказом д ії ф орс-мажорних обставин є докум ент, виданий Торгово - промисловою
палатою  У кр а їн и . « > Г

17. В несення зм ін  у  Д о го в ір  т а  й ого  р о зір в ан н я
17.1. Зм іна Д оговору здійсню ється ш ляхом зм ін и  або доповнення його умов за ін іц іативою  будь-якої 
С торони на підставі додаткової угоди до Договору, яка  є ї ї  невід'ємною  частиною  і має силу, якщ о вона 
підписана уповноваж еним и на те особами С торін .
17.2. З А М О В Н И К  м ож е розірвати Д оговір  за таки х  обставин:
17.2 .1 . в ідсутність кош тів  для ф інансування будівництва;
17.2.2 . відставання з вини П ІД Р Я Д Н И К А  від строків виконання робіт більш  н іж  на 1 м ісяць, щ о  
підтверджується двостороннім и актам и;
17.2.3 . неодноразове поруш ення П ІД Р Я Д Н И К О М  будівельних норм та  правил, вим ог проектної 
д окум ентац ії, щ о засвідчується тристороннім и актам и, за участю  незалеж ної лабораторії.
17.3. П р и  затрим ці платежів більш  н іж  на три  м ісяці Щ Ц Р Я Д Н Н К  має право розірвати Д оговір.
17.4. Сторона, щ о прийняла ріш ення про призупинення робіт або розірвання Д оговору, повідомляє про 
це письмово ін ш у  С торону не менш  н іж  за 15 календарних днів до вступу в д ію  такого  ріш ення і якщ о  
протягом цього строку обставини, щ о зумовили таке ріш ення суттєво не змінились, Сторона, щ о  
проявила ін іц іати в у, має право розірвати Д оговір .
17.5. С торона з вини яко ї призупиняю ться роботи або розривається Д оговір , зобов’язана компенсувати  
ін ш ій  стороні витрати і збитки  зум овлені цим и обставинами. У с і докум енти і розрахунки  для здійснення  
кінцевих розрахунків  при розриванні Д О Г О В О Р У  надаю ться зацікавленою  стороною  протягом  місяця з 
м оменту прийняття р іш ення.
17.6. С торони виріш ую ть у с і розбіж ності, я кі м ожуть в иникнути  у  процесі реал ізац ії цього Договору та  
я кі не будуть виріш ені в робочому порядку у  відповідності з д ію чим  законодавством У кр а їн и .
17.7. Д оговірна ц ін а  робіт м оже уточню ватись С торонам и за наступних умов:
17.7.1 . зм іна З А М О В Н И К О М  в процесі роботи проектних ріш ень, щ о викликає зм ін у  обсягів робіт та  
вартісних показників;
17.7 .2 . прийняття нових законодавчих і норм ативних актів , щ о впливають на вартість робіт; 17.7.3. 
суттєва в ідм інність ф актичних умов виробництва від проектних, передбачити я к і при узгод ж ен і ц іни  
П ІД Р Я Д Н И К  не м іг;
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17.7 .4 . виникнення обставин непереборної сили (надзвичайних подій  та  под ій , я к і не м ожуть бути  
передбачені С торонам и п ід  час укладання Д оговору).
17.8. Зм іна д огов ірної ітіни обгрунтовується розрахункам и і оформлюється укладанням  додаткових угод. 
У  разі поруш ення строків заверш ення виконання Р об іт не з вини П ІД Р Я Д И И К А  З А М О В Н И К , на 
підставі обґрунтованих подань П ІД Р Я Д Н И К А  переглядає ц і строки, про щ о укладається додаткова 
угода.

18. Інші умови договору
18.1. С торони не передаватимуть третім  особам права та  обов'язки стосовно Д оговору без письмового  
узгодж ення С тор ін .
18.2. Терм іни , щ о вживаю ться в Д оговорі, відповідаю ть визначенням.
18.3. П ІД Р Я Д Н И К  несе відповідальність за наявність л іц ензій , необхідних для виконання робіт, 
визначених норм ативним и докум ентам и.
18.4. П ІД Р Я Д Н И К  є платником  податку на загальних підставах;
18.5. Іс то тн і ум ови Д оговору не повинні зм іню ватися після його п ідписання до повного виконання  
зобов’язань С торонам и, кр ім  випадків, передбачених чинним  законодавством У кр а їн и ,
18.6. В заємовідносини С тор ін , не передбачені цим  Договором, регулю ю ться дію чим  законодавством  
У кр а їн и  та  обумовлю ються в додаткових угодах, я к і складаються в письмовій ф ормі, підписую ться  
сторонами та  становлять нев ід ’єм ну части ку цього Договору.
18.7. Ж одна сторона не має права передавати права та обов’язки  за цим  Договором  ін ш ій  особі без 
отримання письм ової згоди С торін.
18.8 П ід п и сую чи  цей договір С торони підтверджую ть, щ о їм  зрозум ілі у с і терм іни  та  висловлювання 
приведені в договорі, та не потребую ть додаткового тлумачення.
18.9. У  разі зм ін и  р ахун ку, назви підприємства, ю ридичної адреси, телеф ону, кер івника підприємства, 
повідом ити про це П ідрядника у  тиж невий строк для внесення зм ін  до Д оговору,
18.10. Д О Г О В ІР  укладено у  2 прим ірниках по одному для ко ж н о ї С Т О Р О Н И .
18.11. Д одаткам и до цього договору є: 
договірна ц іна;
розрахунки до договірної ц іни ; 
граф ік виконання робіт.

19. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН  
Замовник П і д р я д н и к

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ у , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИІЩЮСТАЧ»
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО  
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ  
КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ
Україна, 08623, Київська обл., 
Фастівський р-н, смт. Калинівка, 
вул, Центральна, будинок 57

Україна, 08623, Київська обл., 
Фастівський р-н., смт. Калинівка, 
вул. Центральна, буд. 57/6 
р/р ІІА303052990000026007046210032, 
в АТ КБ «ПриватБанк»
ЄДРПОУ 43120336
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2 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3) 242_ДЦ_ДФ_02-01 -03-1 -

ЗАТВЕРДЖЕНО

на капітальний ремонт опалення 

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення опалювальних радіаторів сталевих кВт 10,476
2 Радіатори сталеві панельні ТЕРРА Текпік тип 22 

500x800
шт 6

3 Кран радіаторний 1/2" кутовий верхній ОІАСОМІИІ шт. 6
4 Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній ОІАСОМІІЧІ шт. 6
5 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
20 мм

м зо

6 Труба ППР композитна АЗС 20 м ЗО
7 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

м ,60

8 Труба ППР композитна АЗС 25 м 60
9 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
32 мм

м 90

10 Труба ППР композитна АЗЗ 32 м 90
11 Хомут стальний 1" шт 100
12 Хомут стальний 3/4" шт 60
13 Коліно 32x90 град. ППР ШТ 60
14 Коліно 32x45 град. ППР ШТ 20
15 Коліно 25x90 град. ППР шт 60
16 Коліно 25x45 град. ППР шт 20
17 Коліно 20x90 град. ППР шт 40
18 Коліно 20x45 град. ППР шт 10
19 Трійник діам. 32 мм ППР шт 4
20 Трійник редукційний 32x20x32 шт 20
21 Трійник редукційний 50x32x50 шт 3
22 Трійник 50 ППР шт 3
23 Перехід з металевою різьбою внутр. 32x1" ППР шт 4
24 Перехід з металевою різьбою зовн. 32x1" ППР шт 4
25 Коліно з металевою різьбою зовн. 20x1/2" ППР шт ЗО
26 Перехід з металевою різьбою зовн. 20x1/2 ППР шт 15
27 Обвід 32 ППР шт 20
28 Обвід 25 ППР шт 10
29 Муфта з'єднувальна 32 ППР шт 10
ЗО Муфта з'єднувальна 25 П П Р шт 6



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) - 2 -_______________________ 242 ДЦ__ДФ_02-01-03
1 2 3 4 5

31 Кран кульовий 32 ППР шт 3
32 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 

25 мм
фільтр 1

33 Фільтр грубої очистки 1" МІРАУА шт 1
34 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном 

масою до 0,1 т
насос 1

35 Циркуляційний насос "Насоси +" ВРЗ 25-83-180, 
з'єднувальній комплект

шт 1

Склав

& *



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8,3) 242_ДЦ_ДФ_02-01 -02- І -

ЗАТВЕРДЖЕНО

на капітальний ремонт санітарно-технічні роботи 

Умови виконання робіт

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 ' 5
1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
20 мм

м 10

2 Труба ППР композитна АЗО 20 м 10
3 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

м 40

4 Труба ППР композитна АЗС 25 м 40
5 Муфта з'єднувальна 25 ППР шт 10
6 Коліно 25x90 град. ППР шт , 20
7 Коліно 25x45 град. ППР 4 .' шт 6
8 Коліно 20x90 град. ППР шт ЗО
9 Коліно 20x45 град. ППР шт 10
10 Т рійник редукційний 25x20x25 шт 4
11 Трійник редукційний 25x20x20 РУ Ріазі шт 1
12 Трійник редукційний 40x25x40 ППР шт 1
13 Трійник 20 ППР шт 3
14 Коліно монтажне з металевою різьбою внутр. 20x1/2” ШТ 7
15 Кліпса 25 ППР шт 40
16 Кліпса 20 ППР шт 10
17 Дюбель з шурупом 6x60 шт 70
18 Подовжувач латунний 1/2" х 1,5 щт. 4
19 Подовжувач латунний 1/2” х 2,0 шт. 4
20 Кран для поливу 1/2” МІ ПАЇА шт. 1
21 Кран кульовий 25 ППР шт 1
22 Нитка паковочна ЬОСТІТЕ профусійна 160м шт 1
23 Пакля 100 гр Ипірак шт 1
24 Паста лакувальна 75 гр. Іїпірак шт 1
25 Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб діаметром 100 мм
м 9,25

26 Труба каналазаційна 110x2,7x2000 внутр. шт 2
27 Труба каналізаційна 110x2,7x1000 внутр шт 3
28 Труба каналізаційна 110x2,7x500 внутр шт 3
29 Труба каналізаційна 110x2,7x250 внутр шт 3
ЗО Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб діаметром 50 мм
м 5,75

31 Труба каналізаційна 50x1,8x1000 внутр. шт 3

алинівської селищної рас

ДЕФЕКТНИЙ
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32 Труба каналізаційна 50x1,8x500 внутр. шт 3
33 Труба каналізаційна 50x1,8x250 внутр. шт 3
34 Трійник каналізаційний внутр. 110/110x87 шт 4
35 Трійник каналізаційний внутр. 110/110x45 шт 1
36 Трійник каналізаційний внутр. 50/50x87 шт 3
37 Коліно каналізаційне внутр. 110x45 шт 6
38 Коліно каналізаційне внутр. 110x87 шт 2
39 Коліно каналізаційне внутр. 50x87 шт 4
40 Коліно каналізаційне внутр. 50x45 шт 6
41 Змащувач для труб ОЕВЕХ Ш В  200мл <ЗЕВ шт 1
42 Хомут стальний 4" шт 4
43 Хомут стальний 1 1/2" шт 4
44 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним 

бачком
к-т 3

45 Унітаз СЕКЗАМТ 373 МІТО 010 3/6 шт 3
46 Коліно підключення унітазу 110x45 УІЕСА шт 3
47 Шланг ТІЮАІ 1/2"х1/2" ВВ 0,5 м шт 3
48 Кран приборний 1/2x1/2 АКСО шт. 3
49 Установлення умивальників одиночних з підведенням 

холодної води
к-т 3

50 Умивальник СЕРВАНТ РКЕ2ЮЕМТ 55см комплект 3
51 П'єдестал Сегзапії РНЕ2ЮЕМТ шт 3
52 Змішувач монокран для умивальника комплект 3
53 Сифон для умивальника \Л/аїегзіаі1 1/2" шт 3
54 Шланг ТІІСАІ 1/2”х1/2" ВВ 0,5 м шт 3
55 Кран приборний 1/2x1/2 АЯСО шт. 3

Склав



ї Програмний комплекс А В К - 5 (3.8.3) 242_ДІДЛФ^02-01-04- І  -

ЗАТВЕРДЖЕНО

на капітальний ремонт вентиляцію 

Умови виконання робіт

Відділ освіти Калинівської селищної ради 
Фастівського району Київської області 

( н а з в а о ^

( пос

ДЕФЕКТНИМ АКТ

2 0 ^ р .

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 

мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 
55 мм

м2 75

2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 3
3 Вентилятор ТТ ПРО 315 шт 2
4 Вентилятор ТТ 125 шт 1
5 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм клапан 3
6 Зворотній клапан КОМ І25 шт 1
7 Зворотній клапан КОМ 315 шт 2
8 Установлення фільтрів чарункових м2 0,025
9 Фільтр ФБ 315 * шт 1
10 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і 

закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
грати ЗО

11 Анемостат А 150 ВР шт 24
12 Анемостат А 100 ВР шт 3
13 Вентиляційна решітка зовнішня МВ 122 ВК АБО шт 1
14 Вентиляційна решітка зовнішня ІСМ 315 шт 2
15 Монтажний комплект кріплень компл 1
16 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із 

спіненого каучуку, поліетилену
м2 40

17 Ізоляція пінофол Самокпеючий м2 40

Склав
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Установлення щитків освітлювальних групових масою 

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
шт 1

2 Бокс зовнішній 8 автоматів \/іко П І Т 1
3 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- 

х полюсних на струм до 25 А
шт 5

4 Автоматичний вимикач 1 п. 10А С 4,5кА УІко (4\/ТВ- 
1С10)

шт 1

5 Автоматичний вимикач 1 п. 16А С 4,5кА Уіко (4УТВ- 
1016)

шт , 3

6 Перемикач навантаження 3 30  240 "1-0-2" 2п 40А ЕТІ шт 1
7 Монтаж вїніпластових труб для електропроводки * 

діаметром до 25 мм
м ,240

8 Труба гофрована 20 мм Короз МопоЛех 1420_К500 
світло сіра

м 240

9 Обойма для труб і каб. 020-22 з шур. шт 480
10 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 

до 6 мм2 в труби
м 120

11 Кабель ВВГ нгд 3x1,5 ЗЗКМ м . 123,6
12 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 

до 16 мм2 в труби
м 120

13 Кабель ВВГ нгд 3x2,5 33 КМ м 123,6
14 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 

на скобах
м ЗО

15 Кабель ВВГ нгд 3x2,5 33 КМ м 30,9
16 Коробка розподільча шт 12
17 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 

встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт
шт 20

18 Світильник накладний І_ЕО І_еЬгоп І-РР5-1265 12\АІ 
6500 круг

шт 20

19 Установлення вимикачів неутопленого типу при 
відкритій проводці

Шт 3

20 Вимикач двокпавішний ІР20 шт 3
21 Установлення штепсельних розеток неутоплендго типу 

при відкритій проводці
шт 7
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1 2 3 4 5

22 Розетка з зазем.контактом, ІР 21 шт 7

Склав
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Флорескул Ю. О.
[посада, п ідпис^іщ ^и,;пщ

~жІІвишосда̂ І
#1/1

і? т



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) 242_ДЦ_ДЦ-1  -

Замовник Відділ освіти Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ВИШПОСТАЧ11
(назва організації) , . ,

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового 
найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул- Васильківська, 153, с.

Плесецьке Фастівського району Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Складієна в поточних цінах станом на 7 вересня 2023 р.

№
Ч.ч

Є

Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
Утому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 1096,62907 1096,62907 -

у тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 147,51272 147,51272 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів ° 945,56229 945,56229 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 3,55406 3,55406 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 85,32770 85,32770 -
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
в т.ч, зворотні суми - - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -
плануються до виконання у зимовий період)

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 1181,95677 1181,95677 -
7 Розрахунок N9 Прибуток 18,06593 18,06593 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 9,18647 - 9,18647
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1 2 3 4 5 6
9 Розрахунок N11 Коіііти на покриття ризиків - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (ч.ч 1-10) 1209,20917 1200,02270 9,18547
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - - -

складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом договірна ціна крім ПДВ 1209,20917 1200,02270 9,18647

■ 12 Податок на додану вартість 241,84183 - 241,84183
Всього договірна ціна 1451,05100

в т.ч. зворотні суми:



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) - 1 - 242_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Кали нівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Кали нівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
будівельні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн, всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

6

6.1

1
І. Витоати тоула

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття
Витрати робітників, заробітна плата яких 

враховується в складі: 
загал ьновиробничих витрат

люд.год
розряд

люд.год

розряд *

люд.год

люд.год

1427,36
3,3

7,62

3,8

0,43

170,99

69,11

73,52

83,04

116,39

Разом кошторисна трудомісткість люд.год. 1606,4

Середній розряд робіт розряд 3,3



/
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 ( 14

II. Бедівельні машини і механізми

7 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном маш. год 5,61792 331,36
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 мЗ/хв

1861,55

8 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з маш. год 2,1647424 343.26
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А

743,07

9 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним маш. год 11,914812 25,79
зварювальним струмом 315-500 А 307,28

10 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на маш. год 0,20971776 443.18
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
мЗ

92,94

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового маш. год 3,45733584 13.76
[постійного струму] 47,57

12 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 0,59685846 61.83
36,90

13 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від маш. год* 5,28192 5,41
пересувних компресорних станцій 28,58

14 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 0,058926 8,88
0,52

15 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 2,656 125.96
334,55

Разом по розділу II грн. 3452,96
в тому числі енергоносії!':

Бензин кг 10,607
Дизельне паливо кг . - 20,989
Електроенергія кВт-год 195,957
Стиснене повітря мЗ 366,037
Мастильні матеріали кг 2,711
Гідравлічна рідина кг 0,005



■3.9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
1 2 3 4

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

16 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім 
гідротехнічного

маш. год

17 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год

18 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год

19 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора

маш. год

20 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год

21 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год

22 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год

23 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год

24 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год

25 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год.”

26 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

27 &С123-5-17 Блоки дверні металопластикові м2

28 +С111-2005-1 
варіант 1

Самовирівнювальна суміш СБС 47 кг

29 +С1550-43 Гідроізоляційна суміш Сегезії СРї 65 кг

ЗО +С121-782 Металеві конструкції т

5
2 4 2 _ Д Ц  И В Р Л С  0 2 - 0 1 - 0 1  

10/11 1 12/13

1,1745

6/7 8/9 14

0,480084

0,7084506

0,336

1,9183656

31,1962188

0,150185952

16,60032

1,78296

5,803038

2,8408128

28,6

3537

1559,25

0,3637

9717.59
277923,07

22.53
79688,61

29,15
45452,14

66313.34
24118,16

9500.00
271700,00

20,97
74170,89

27,50
42879,38

65000,00
23640,50

27.05
773,63

1.12
3961,44

1,08
1683,99

819,69
298,12

і ои,
5449,44

0.44
1556,28

0,57
888,77

493.65
179,54



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3,8.3)
1 2 3

31 &С111-1891-
11  -зв

Штукатурка цементно-вапняна СБС 53

32 +С111-1626-1 Дисперсія полі вінілацетати а 
непластифікована

33 &С1550-41-1 Засіб для просочення бетону Огоуєг А5К 
617 (витрата 0,4 л/м2 при триразовому 
покритті)

34 &С126-388-1- 
1-ИН-Б 
варіант 1

Двері металеві

35 +С1550-53 
варіант 1

Грунтовка фунгіцидна Сегеаіі СТ 99 
антимікробна (концентрат) витрата 0,09кг/м2

36 +С111-256 
варіант 1

Плитки керамічні глазуровані для стін

37 &С111-81-1 
варіант 1

Шлакоблок 400x200x200

38 +С111-283 
варіант 1

Керамограніт Сегзапії Огеатіпд \л/Иі{е

39 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 
5 [М100], крупність заповнювача більше 40 
мм

40 &С111-826-2- 
2Щ
варіант 1

Металопрофіль НС35

41 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М75

42 +С111-2014-6 
варіант 1

Грунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ ТНоппзіі Р 777

43 &С111-1896- 
9-И.НБ

Ремонтний розчин Ремстрим -Т

242 ДЦ ИВРЛС 02-01-01
5 6/7 8/9 10/11 12/13

3600 6.34 5.16 1,06 0,12
22824,00 18576,00 3816,00 432,00

112,005 194,87 189,71 1,34 3.82
21826,41 21248,47 150,09 427,85

78,6 225.48 220.00 1,06 4,42
17722,73 17292,00 83,32 347,41

1,968 6587,43 6500.00 38.39 49,04
12964,06 12792,00 75,55 96,51

31,185 244,29 238.40 1А 4.79
7618,18 7434,50 34,30 149,38

11,312 669.14 640,00 16.02 13.12
7569,31 7239,68 181,22 148,41

200 37.63 34.00 2,89 0.74
7526,00 6800,00 578,00 148,00

8,568 826,63 780.00 30.42 16.21
7082,57 6683,04 260,64 138,89

1,53 4147.74 2500.00 1566.41 81,33
6346,04 3825,00 2396,61 124,43

12,8 492.7 480.00 3.04 9.66
6306,56 6144,00 38,91 123,65

1,6 3912.59 2400.00 1435,87 76.72
6260,14 3840,00 2297,39 122,75

38,7105 160.01 155.70 1,17 3,14
6194,07 6027,22 45,29 121,56

160 37,72 35.70 1,28 0.74
6035,20 5712,00 204,80 118,40
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1 2 3 4

44 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

мЗ

45 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 
мм

т

46 +С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л

47 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 ; 
[М200], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм

мз

48 &С111-1797- 
2-С
варіант 1

Профнастил ПС10 м2

49 +С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм

т

50 &С111-69-П-Н Піна монтажна л

51 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342 т

52 +С111-612 
варіант 1

Мастика морозостійка бітуми о-масляна МБ-
50

т

53 &С111-1895-2 
варіант 1

Суміш кпеюча Сегезії СМ 11 кг

54 +С111-1795 
варіант 1

Покрівельна сталь т

55 &С111-1801- 
2-3-ИН-Б 
варіант 1

Відливи з листової сталі м

56 +С111-2001-2 
варіант 1

Еластичний водостійкий кольоровий шов до 
5 мм Сегезії СЕ 40 адиазіаііс

кг

2 4 2 _ Д Ц И В Р Л С  0 2 - 0 1 - 0 1

5 6/7 8/9 10/11 12/13

1,0962 4351.74 2700.00 1566,41 85,33
4770,38 2959,74 1717,10 93,54

0,0655 49533,88 48000,00 562,63 971,25
3244,47 3144,00 36,85 63,62

43,22 70.58 67.50 17 1.38
3050,47 2917,35 73,47 59,65

0,61915 4351,74 2700,00 1566.41 85,33
2694,38 1671,71 969,84 52,83

8,556 285,73 280.00 м 2.13
2444,71 2395,68 30,80 18,23

0,03696 49533.88 48000.00 562.63 971.25
1830,77 1774,08 20,79 35,90

5,293 343.8 336.00 1.06 6.74
1819,73 1778,45 5,61 35,67

0,0108664 153765.93 150000,00 750.91 3015,02
1670,88 1629,96 8,16 32,76

0,01848 68947.34 86000.00 1203.27 1744.07
1643,75 1589,28 22,24 32,23

101,92 15.36 14,00 1,06 0 3
1565,49 1426,88 108,04 30,57

0,032736 43149,16 42265.32 562.63 321.21
1412,53 1383,60 18,42 10,51

8,4 13154 130,00 0.56 0.98
1104,94 1092,00 4,70 8,24

8,8872 123.54 120,00 1,12 2,42
1097,92 1066,46 9,95 21,51



9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
1 2 3

57 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий

58 &С111-826-3- 
1Г
варіант 1

Планка вітрова

59 +С111-2005-8 Універсальний засіб для вирівнювання та 
ремонту Тїюплзії К8 88

60 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм

61 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 
мм

62 &С111 -136-2- 
ИНБ

Дюбель-шурупи 100x10мм

63 +С112-82 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше,
IV сорт

64 +С188888-6 
варіант 1

Саморіз зі свердлом 4,8x35

65 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, III сорт

66 +С112-284 Колоди будівельні

67 +С111-387-1 Білило густотерте цинкове

68 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами

242 ДЦ ИВРЛС 02-01 -01
5 6/7 8/9 10/11 12/13

0,896 1161.16 432,68 705,71 22,77
1040,40 387,68 632,32 20,40

8,4 117,59 115,00 0,28 2.31
987,76 966,00 2,35 19,41

14,83575 59,03 56,70 1,17 1,16
875,75 841,19 17,36 17,20

1,94083 447,76 427.15 11.83 8.78
869,03 829,03 22,96 17,04

0,0142 49533.88 48000.00 562,63 971.25
703,38 681,60 7,99 13,79

130 5.11 5.00 0.01 м
664,30 650,00 1,30 13,00

0,0852 7665.93 7000,00 515.62 150,31
653,14 596,40 43,93 12,81

228 2,55 М 0.05
581,40 570,00 - 11,40

0,038481 14805.93 14000.00 515.62 290.31
569,75 538,73 19,84 11,18

0,066 7752.15 7000.00 600.15 152
511,64 462,00 39,61 10,03

0,003294 154205.61 150000.00 1181.97 3023.64
507,95 494,10 3,89 9,96

0,0068918 69356,98 67339.52 657.52 1359.94
477,99 464,09 4,53 9,37



9 Програмний комплекс АВК - 5 (38.3)_____________  - 7
1 2 3 4

69 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із 
застосуванням зварювання, гнуття, 
свердлення [лробивки] отворів, такі, що 
поставляються окремо

т

70 С111-1895 Шпаклівка клейова т

71 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм

т

72 +С111-1604 Папір шліфувальний м2

73 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т

74 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 
мм

т

75 С111-1668 Оліфа натуральна кг «з

76 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм

м2

77 +С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0x70 мм т

78 &С111-1-1 
варіант 1

Хрестики пластмасові для плитки 100шт

79 +С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5x90 мм т

80 +С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для 
азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм

т

81 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0x100 мм

т

82 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т

242 ДЦ ИВРЛС.,02-01-01
5 6/7 8/9 10/11 12/13

0,009 46881,92 45400.04 562,63 919,25
421,94 408,60 5,06 8,28

0,0108075 19611.77 17949,42 1277,81 384,54
211,95 193,99 13,81 4,15

0,00165 92373,88 90000.00 562,63 1811,25
152,42 148,50 0,93 2,99

0,64845 227,94 223.35 0.12 4.47
147,81 144,83 0,08 2,90

0,0012826 112773,88 110000.00 562,63 2211,25
144,64 141,09 0,72 2,83

0,001284 92552.48 90000.00 737,73 1814.75
118,84 115,56 0,95 2,33

0,46426 226.11 220.46 1.22 4,43
104,97 102,35 0,57 2,05

0,12247 619.14 590.09 16,91 12.14
75,83 72,27 2,07 1,49

0,000464 92470.67 90000,00 657.52 1813.15
42,91 41,76 0,31 0,84

1,4 26,48 25.00 0.96 0.52
37,07 35,00 1,34 0,73

0,00036 92470.67 90000.00 657,52 1813.15
33,29 32,40 0,24 0,65

0,000323 92552.48 90000,00 737.73 1814.75
29,89 29,07 0,24 0,58

0,00032276 92552.48 90000.00 737.73 1814.75
29,87 29,05 0,24 0,58

0,00006691 402723 394174,82 651.65 7896.53
26,95 26,37 0,04 0,54



- 9 Програмний комплекс ЛВК - 5 (3.3.3)___________ ______________________________ _____^  -
1 2 3 4

83 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
Пі сорт

МЗ

84 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III 
сорт

мЗ

85 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т

86 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний

т

87 +С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт

мЗ

88 С111-192 Цвяхи толеві круглі 2,0x25 мм т

89 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0x80 мм т

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

90 01999-9001 Електроенергія кВт-год

91 С1999-9005 Мастильні матеріали кг

Разом грн.

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Стиснене повітря 
Мастильні матеріали 
Гідравлічна рідина 
Бензин

гри.

кВт-год
мЗ
кг
кг
л

242 ДІД ИВРЛС_. 02-01-01
5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

0,00285 6478.8 5836.14 515,62 127.04
18,46 16,63 1,47 0,36

0,001188 14805.93 14000.00 515.62 290,31
17,59 16,63 0,61 0,35

0,000886 14856,14 13500.00 1064,84 291,3
13,16 11,96 0,94 0,26

0,000027 154205,61 150000,00 1181.97 3023,64
4,16 4,05 0,03 0,08

0,00054 7665.93 7000.00 515,62 150.31
4,14 3,78 0,28 0,08

0,0000744 33950,64 32547.21 737.73 665.7
2,53 2,42 0,05 0,06

0,000018 92470.67 90000.00 657,52 1813,15
1,66 1,62 0,01 0,03

24,144

0,0402 184.55 184.55
7,41 7,41

7,41 7,41

601897,65 569900,03 20731,34 11266,28

220,101
366,037

2,752
0,005

14,334



- 9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) ___________________________-9 - _____________ ______________________  2 4 2 _ Д \1  ИВРЛС_02-01 -01
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

Дизельне паливо л 24,693

Довідкові дані
Будівельне сміття т 2,656

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 вересня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив директор___________ — —______________________ Флорескул Ю. О.
црізвище)]



6  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К -  5  ( 3 . 8 . 3 )  -  ] -  2 4 2 _ Д Ц _ И В Р Л С _ 0 2 - О 1 - 0 2

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с, Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
санітарно-технічні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн, всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

3.1

. 1
І. Витоати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками 
Витрати робітників, заробітна плата яких 

враховується в складі: 
загал ьновиробничих витрат

люд.год
розряд

Л Ю Д . Г О Д

60,02
4,1

6,3

75,84

116,43

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 66,32

Середній розряд робіт розряд 4,1

Будівельні машини, влаховані в складі 
загальновиробничих витрат

4 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 3,88

5 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 4,6

6 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт

маш. год 1,314



- 2 -6 Пррграмний комплекс АВК- 5 (3.8,3)
1 2 3 і  4

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

7 +С130-901 
варіант 1

Унітаз СЕВЗАЬІІТ 373 МІТО 010 3/6 ШТ

8 +С1'13-1690 
варіант 1

Труба ППР композитна АЗО 25 м

9 +С130-554 
варіант 1

П'єдестал Сегзапії РНЕ2ЮЕМТ ШТ

10 +С130-644 
варіант 1

Умивальник СЕРЗАМІТ РРЕ2ЮЕМГ 55см комплект

11 +С113-1689 
варіант 1

Труба ППР композитна АЗО 20 м

12 &С113-1873- 
5К-ИНБ 
варіант 1

Кран прибориий 1/2х1/2 АРСО ШТ.

13 &С130-616-2-
6М
варіант 1

Змішувач монокран для умивальника комплект

14 +С113-2305 
варіант 1

Коліно підключення унітазу 110x45 УІЕОА ШТ

15 &С1545-13П-
1-У
варіант 1

Шланг ТІІСАІ МТхМТ ВВ 0,5 м ШТ

16 &С113-2227- 
5-ИНБ 
варіант 1

Труба каналазаційна 110x2,7x2000 внутр. ШТ

17 &С113-2227- 
2-5 Г
варіант 1

Труба каналізаційна 110x2,7x1000 внутр ШТ

18 8(01545-156-1 Нитка паковочна І.ОСТІТЕ профусійна 160м ШТ

242 ДЦ ИВРЛС .02-01-02
6/7 8/9 10/11 12/13

3 3853.73 3759.36 18.81 75,56
11561,19 11278,08 56,43 226,68

40 156.43 153.00 0.36 3.07
6257,20 6120,00 14,40 122,80

3 1267.89 1227,00 16.03 24.86
3803,67 3681,00 48,09 74,58

3 1265.78 1226.62 14.34 24.82
3797,34 3679,86 43,02 74,46

10 127.68 125.00 0.18 2*5
1276,80 1250,00 1,80 25,00

6 193.98 190.00 0.18 3*8
1163,88 1140,00 1,08 22,80

3 372.75 365.00 0.44 7.31
1118,25 1095,00 1,32 21,93

3 346.98 340.00 0.18 6^8
1040,94 1020,00 0,54 20,40

6 164.32 160.00 1Л 3.22
985,92 960,00 6,60 19,32

2 482.81 460.00 13.34 9.47
965,62 920,00 26,68 18,94

3 265.66 256.00 4.45 5.21
796,98 768,00 13,35 15,63

1 765.07 750,00 0.07 15
765,07 750,00 0,07 15,00



б Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
1 2 3

19 +С113-2266 
варіант 1

Трійник каналізаційний внутр. 110/110x87

20 &С1545-1ЗП 
варіант 1

Сифон для умивальника \Л/аїеґ5І:а11 172"

21 &С113-2227- 
4-5Д 
варіант 1

Труба каналізаційна 110x27x500 внутр

22 +С113-2244 
варіант 1

Коліно каналізаційне внутр. 110x45

23 +С113-1727 
варіант 1

Коліно монтажне з металевою різьбою 
внутр. 20x1/2"

24 &С113-2227- 
4-5Д 
варіант 2

Труба каналізаційна 110x27x250 внутр

25 &С113-1873- 
5К-І4НБ 
варіант 2

Кран для поливу 1/2" МІКАУА

26 &С113-1677- 
1А-4Щ 
варіант 1

Труба каналізаційна 50x1,8x1000 внутр.

27 +С113-1880 
варіант 2

Кліпса 25 ППР

28 +С113-2155 
варіант 1

Кран кульовий 25 ППР

29 &С111-1867- 
2-7-ИН-Б 
варіант 1

Хомут стальний 4"

ЗО +0113-1706 
варіант 1

Коліно 25x90 град, ППР

242 ДЦ ИВРЛС 02-01-02
6/7 8/9 10/11 12/13

4 153,18 150,00 0,18 3
61272 600,00 0,72 12,00

3 189.82 185.00 ІЛ 3.72
569,46 555,00 3,30 11,16

3 169.75 165.00 1,42 3,33
509,25 495,00 4,26 9,99

6 80.63 79.00 0,05 1.58
48378 474,00 0,30 9,48

7 60.36 59.00 0.18 118
422,52 413,00 1,26 8,26

3 126.91 123.00 142 2,49
38073 369,00 4,26 7,47

1 357.18 350.00 0.18 7
357,18 350,00 0,18 7,00

3 101.17 98,00 1,19 198
303,51 294,00 3,57 5,94

40 6.81 6.50 0,18 0.13
272,40 260,00 7,20 5,20

1 244.96 240.00 0.16 18
244,96 240,00 0,16 4,80

4 61,22 60.00 0.02 12
244,88 240,00 0,08 4,80

20 11.91 11.50 0.18 0.23
238,20 230,00 3,60 4,60



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
1

31

32

&С113-1858- 
1-ИНБ 
варіант 1

&С113-1858- 
1-ИНБ 
варіант 2

Подовжувач латунний 1/2" х 1,5

Подовжувач латунний 1/2" х 2,0

33 С111-1631

34 &С113-1677- 
2А-4Ю 
варіант 1

Замазка захисна

Труба каналізаційна 50x1,8x500 внутр.

35

36

37

38

+С113-1705 
варіант 1

+С113-2257 
варіант 1

+С113-2244 
варіант 2

&С111-1867- 
2-7-ИН-Б 
варіант 2

Коліно 20x90 Град. ППР 

Трійник каналізаційний внутр. 110/110x45 

Коліно каналізаційне внутр. 110x87 

Хомут стальний 1 1/2"

39

40

41

+С113-2235 
варіант 1

&С111-246-1

&С113-1677- 
2А-4Ю 
варіант 2

Коліно каналізаційне внутр. 50x45 

Змащувач для труб ОЕВЕХ Ш В  200мл 6ЕВ 

Труба каналізаційна 50x1,8x250 внутр.

42 +С113-2263 
варіант 1

43 +С113-2243 
варіант 1

Трійник каналізаційний внутр. 50/50x87 

Коліно каналізаційне внутр. 50x87

242 ДЦ ИВРЛС 02-01-02
5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

4 56,28 55.00 0,18 1Л
225,12 220,00 0,72 4,40

4 56,28 55,00 0.18 Ц .
225,12 220,00 0,72 4,40

1,8 116.72 113.09 1,34 2,29
210,10 203,56 2,41 4,13

3 63,85 62,00 0£ 1,25
191,55 186,00 1,80 3,75

ЗО 6,3 6.00 0.18 0,12
189,00 180,00 5,40 3,60

1 178.68 175.00 0,18 3,5
178,68 175,00 0,18 3,50

2 88.08 86.30 0.05 1.73
176,16 172,60 0,10 3,46

4 39.8 39.00 0.02 0.78
159,20 156,00 0,08 3,12

6 25.55 25.00 0.05 0 £
153,30 150,00 0,30 3,00

1 143,01 140.00 0.21 Ш
143,01 140,00 0,21 2,80

3 46.51 45,00 0,6 0.91
139,53 135,00 1,80 2,73

3 40,98 40.00 0.18 м
122,94 120,00 0,54 2,40

4 25.55 25.00 0,05 0 ^
102,20 100,00 0,20 2,00



6 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3)
1 2 3

44 &С111-635-1 Паста пакувальна 75 гр. ІІпірак

45 +С113-1714 
варіант 1

Коліно 25x45 град. ППР

46 +С113-1793 
варіант 1

Муфта з'єднувальна 25 ППР

47 +С113-1713 
варіант 1

Коліно 20x45 град. ППР

48 +С113-1746 
варіант 1

Трійник редукційний 25x20x25

49 +С113-1750 
варіант 1

Трійник редукційний 40x25x40 ППР

50 +С113-1879 
варіант 2

Кліпса 20 ППР

51 &С1545-159-1 Пакля 100 гр ІІпірак

52 &С111-136-1-
Н
варіант 1

Дюбель з шурупом 6x60

53 +С113-1746 
варіант 2

Трійник редукційний 25x20x20 Г7 Ріазі

54 +С113-1737 
варіант 1

Трійник 20 ППР

55 +С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загал ьнови роби ичих витрат

56 С1999-9001 Електроенергія

242 ДЦ ИВРЛС. 02-01-02

1

6

10

10

1

10

1

70

1

З

0,00012

6/7

94,94
94,94

15,48
92,88

8.34
83,40

7.32
73,20

17,52
70,08

63.52
63,52

6,3
63,00

61.27
61,27

0.83
58,10

43,02
43.02

8.34
25.02

154205,61
18,50

8/9

93.00
93.00

15.00
90.00

8.00
80.00

7.00
70.00

17.00
68,00

62,00
62,00

6,00
60,00

60,00
60,00

0,80
56,00

42.00
42.00

8.00
24.00

150000.00
18,00

10/11

0,08
0,08

0,18
1,08

0.18
1,80

0,18
1,80

0.18
0,72

0,27
0,27

0.18
1,80

0,07
0,07

0,01
0,70

0.18
0,18

0.18
0,54

1181.97
0,14

12/13

1.86
1,86

0,3
1,80

0.16
1,60

0.14
1,40

0.34
1,36

1.25
1,25

0.12
1,20

12
1,20

0.02
1,40

0.84
0,84

0.16
0,48

3023,64
0,36

14

2,8518



б Програмний комплекс А В К - 5 (3.8.3)_____________________________________________  -6  - _______________ __ ______________̂____________ 242_ДЦ ИВРЛС„02-01 -02

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

57 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,194 186.09 . 186.09
36,10 36,10

Разом грн. 36,10 36,10

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Гідравлічна рідина

грн.

кВт-год
кг

2,852
0,194

41171,39 40099,20 265,91 806,28

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.
Символ V  визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив



5  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К  -  5  ( 3 . 8 . 3 )  -  1  -  2 4 2 _ Д Ц _ И В Р Л С _ 0 2 - 0 1 - 0 3

Облаштування тимчасового найпростішого укриття {капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської"області
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с, Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
опалення

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5 

5.1

1
І. Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітникам и-будівельниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати робітників, заробітна плата яких 

враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд.год
розряд

люд.год

розряд

люд.год

149,8
4.0

0,03

4.0

15,73

75,00

75,20

116,40

Разом кошторисна трудомісткість Л Ю Д . Г О Д 165,56

Середній розряд робіт розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

маш. год 1,25 13,76
17,20

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

грн. 17,20



- 25 Програмний комплекс АВК - 5 (3:8.3)
1 2 3 4

Електроенергія 
Мастильні матеріали

кВт-год
кг

Булївєльні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

7 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год

8 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год

9 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт

маш. год

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

10 &С130-557-3- 
1-ИН-Б 
варіант 1

Радіатори сталеві панельні ТЕРРА Текпік 
тип 22 500x800

шт

11 +0113-1691 
варіант 1

Труба ППР композитна А 86 32 м

12 +С113-1690 
варіант 1

Труба ППР композитна АЗО 25 М ‘ "

13 &С1630-1162-
1
варіант 1

Циркуляційний насос "Насоси +" ВРЗ 25-83- 
180, з'єднувальній комплект

шт

14 +0113-1689 
варіант 1

Труба ППР композитна АЗО 20 м

15 +0113-1880 
варіант 1

Хомут стальний 1" шт

16 &С113-1873- 
1К-У
варіант 1 І

Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній 
ОІАСОМІІЧ!

шт.

242 ДЦИВРЛС, 02-01 -03
5 6/7 8/9 10/11 12/13

6,625
0,05

13,98

12,648564

5,154

6 5046.27 4940.00 7.32 98.95
30277,62 29640,00 43,92 593,70

90 229.02 224.00 0.53 4.49
20611,80 20160,00 47,70 404,10

60 156.43 153,00 0,36 3.07
9385,80 9180,00 21,60 184,20

1 7041.13 6900.00 3.07 138.06
7041,13 6900,00 3,07 138,06

ЗО 127.68 125.00 0.18 2*5
3830,40 3750,00 5,40 75,00

100 30.78 30.00 0.18 0,6
3078,00 3000,00 18,00 60,00

6 469.38 460.00 0.18 92
2816,28 2760,00 1,08 55,20



- 25 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8,3)
1 2 3 4

Електроенергія 
Мастильні матеріали

кВт-год
кг

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновивобничих витрат

7 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год

8 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год

9 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт

маш. год

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

10 &С130-557-3- 
1-ИН-Б 
варіант 1

Радіатори сталеві панельні ТЕР НА Текпік 
тип 22 500x800

шт

11 +С113-1691 
варіант 1

Труба ППР композитна А$С 32 м

12 +С113-1690 
варіант 1

Труба ППР композитна АЗО 25 м ' “

13 &С 1630-1162- 
1
варіант 1

Циркуляційний насос "Насоси +" ВРЗ 25-85- 
180, з'єднувальній комплект

шт

14 +С113-1689 
варіант 1

Труба ППР композитна АЗО 20 м

15 +С113-1880 
варіант 1

Хомут стальний 1" шт

16 &С113-1873- 
1К-У 
варіант 1

Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній 
ОІАСОМІкІІ

шт.

242 ДЦ ИВРЛС 02-01-03
5 6/7 8/9. 10/11 12/13 14

6,625
0,05

13,98

12,648564

5,154

6 5046.27 4940.00 7,32 98.95
30277,62 29640,00 43,92 593,70

90 229.02 224.00 0.53 4.49
20611,80 20160,00 47,70 404,10

60 156.43 153.00 0.36 3.07
9385,80 9180,00 21,60 184,20

1 7041.13 6900.00 3.07 138,06
7041,13 6900,00 3,07 138,06

ЗО 127.68 125.00 0.18 2*5
3830,40 3750,00 5,40 75,00

100 30,78
3078,00

30,00
3000,00

0,18
18,00

0*6
60,00

6 469,38 460,00 0,18 9*2
2816,28 2760,00 1,08 55,20



/

5 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8,3)___________________________________ . _______ - З
1 2 3 4

17 &С113-1873- 
1Е-Т 
варіант 1

Кран радіаторний 1/2" кутовий верхній 
6ІАС0МІІЧІ

ВІТ.

18 +С113-1721 
варіант 1

Коліно з металевою різьбою зовн, 20x1/2" 
ППР

шт

19 +0113-1871 
варіант 1

Обвід 32 ППР ШТ

20 +С113-1707 
варіант 1

Коліно 32x90 град. ППР шт

21 +С113-1879 
варіант 1

Хомут стальний 3/4" шт

22 +С113-2156 
варіант 1

Кран кульовий 32 ППР ' шт

23 +С113-1778 
варіант 2

Перехід з металевою різьбою зовн. 32x1" 
ППР

шт

24 +С113-1774 
варіант 1

Перехід з металевою різьбою зовн. 20x1/2 
ППР

шт

25 +С113-1778 
варіант 1

Перехід з металевою різьбою внутр. 32x1" 
ППР

шт

26 +С113-1706 
варіант 1

Коліно 25x90 град. ППР шт

27 +С113-1715 
варіант 1

Коліно 32x45 град. ППР шт

28 +С113-1747 
варіант 1

Трійник редукційний 32x20x32 шт

29 +С1630-103 
варіант 1

Фільтр грубої очистки 1" МіРАУА шт

ЗО +С113-1870 
варіант 1

Обвід 25 ППР шт

242 ДЦ ИВРЛС 02-01-03
6/7 8/9 10/11 12/13

6 428,58 420.00 0,18 м
2571,48 2520,00 1,08 50,40

зо 68,52 67.00 0,18 1,34
2055,60 2010,00 5,40 40,20

20 89,94 88.00 0,18 1.76
1798,80 1760,00 3,60 35,20

60 28.74 28.00 0.18 0.56
1724,40 1680,00 10,80 33,60

60 28.74 28.00 0.18 0.56
1724,40 1680,00 10,80 33,60

3 387,76 380.00 0.16 7,6
1163,28 1140,00 0,48 22,80

4 255.54 250.00 0,53 5.01
1022,16 1000,00 2,12 20,04

15 56.64 55.00 0.53 1,11
849,60 825,00 7,95 16,65

4 194.34 190.00 0,53 3,81
777,36 760,00 2,12 15,24

60 11.91 11.50 0.18 0.23
714,60 690,00 10,80 13,80

20 31.8 31.00 0.18 0.62
636,00 620,00 3,60 12,40

20 30.78 30.00 0.18 £ 6
615,60 600,00 3,60 12,00

1 585.5 570,00 4.02 11,48
585,50 570,00 4,02 11,48

10 46.08 45.00 0.18 0^9
460,80 450,00 1,80 9,00



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) __________________________________ _________ -4 -
1 2 3 4

31 +С113-1741 
варіант 1

Трійник 50 ППР шт

32 +С1630-115 Кронштейни КрІ^РС для радіаторів 
сталевих спарених

комплект

33 +С113-1714 
варіант 1

Коліно 25x45 град. ППР шт

34 +С113-1705 
варіант 1

Коліно 20x90 град. ППР шт

35 +С113-1754 
варіант 1

Трійник редукційний 50x32x50 шт

36 +С113-1794 
варіант 1

Муфта з'єднувальна 32 ППР шт

37 +С113-1739 
варіант 1

Трійник діам. 32 мм ППР щт

38 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих крутих 
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 
та гайками або без них], такі, що 
поставляються окремо

т

39 +0113-1713 
варіант 1

Коліно 20x45 град. ППР шт

40 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342 т

41 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т

42 +0113-1793 
варіант 1

Муфта з'єднувальна 25 ППР шт

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

43 01999-9001 Електроенергія кВт-год

242 ДІ_1 ИВРЛС 02-01-03
5 6/7 8/9 10/11 12/13

3 117.48 115.00 0.18 2^3
352,44 345,00 0,54 6,90

6 54.06 52,34 0.66 1.06
324,36 314,04 3,96 6,36

20 15,48 15.00 0.18 ОЛ
309,60 300,00 3,60 6,00

40 &3 6.00 0.18 0.12
252,00 240,00 7,20 4,80,

3 76.87 75.00 0.36 1.51
230,61 225,00 1,08 4,53

10 17.52 17,00 0.18 0.34
175,20 170,00 1,80 3,40

4 37.92 37.00 0.18 0.74
151,68 148,00 0,72 2,96

0,0022 67510.8 65624.43 562,63 1323.74
148,52 144,37 1,24 2,91

10 7.32 7,00 0.18 0,14
73,20 70,00 1,80 1,40

0,00046 153765.93 150000.00 750.91 3015.02
70,73 69,00 0,35 1,38

0,00127 44577.52 42883.83 819.62 874.07
56,61 54,46 1,04 1,11

6 8.34 8,00 0.18 0.16
50,04 48,00 1,08 0,96

8,9202
- -



5 Програмний комплекс АВК - 5 (3..8.3) -5 -
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

44 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,699 186,09 186,09
130,08 130,08

Разом гри. 130,08 130,08

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Гідравлічна рідина

грн.

кВт-год
кг
кг

15,545
0,05

0,699

96065,68 93952,95 233,35 1879,38

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив



4 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3) -1 - 242_ДЦ_ИВРЛС_02-01-04
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №02-01-04
вентиляцію

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5 

5.1

1
1, Витоати труда

Випрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 

керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати робітників, заробітна плата яких 

враховується в складі: 
загал ьнови роби ичих витрат

люд.год
розряд

люд.год

розряд

люд.год

301,33
3,3

0,12

4,0

31,25

69,39

75,00

116,41

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 332,7

Середній розряд робіт розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

6 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

маш. год 6 13,76
82,56

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

грн. 82,56



- 24 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3)
1 2 3 4

Електроенергія 
Мастильні матеріали

кВт-год
кг

Будівельні машини, враховані в складі 
загальневиробничих витрат

7 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш, год

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

8 +С130-1126 
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, 
діаметр від 250 до 450 мм

м2

9 &С130-112-3- 
В

Вентилятор ТТ ПРО 315 шт

10 &С111-1683-
11

Ізоляція пінофол Самокпеючий м2

11 &С118-39-11- 
6Р

Монтажний комплект кріплень компл

12 &С111-1756- 
233-1Е 
варіант 1

Анемостат А 150 ВР шт

13 &С130-112-3- 
В1
варіант 1

Вентилятор ТТ 125 шт

14 &С1330-1623-
2-4Н

Фільтр ФБ 315 шт

15 &С111-1756-
2-С
варіант 2

Вентиляційна решітка зовнішня ЮМ 315 шт

16 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення 
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т

242_ДЦ И ВРЛС 02-01-04
5 6/7 8/9 10/11 12/13

31,8
0,24

17,865

75 1246.04 1217.00 4,61 24.43
93453,00 91275,00 345,75 1832,25

2 15148.88 14840.00 1184 297,04
30297,76 29680,00 23,68 594,08

40 306.12 300.00 0.12 6
12244,80 12000,00 4,80 240,00

1 8709.17 853181 6; 59 170.77
8709,17 8531,81 6,59 170,77

24 272.67 267.00 0,32 5.35
6544,08 6408,00 7,68 128,40

1 3804.32 3728.00 173 74.59
3804,32 3728,00 1,73 74,59

1 3053.53 2993.00 0.66 59,87
3053,53 2993,00 0,66 59,87

2 1279.62 1254.00 0,53 25.09
2559,24 2508,00 1,06 50,18

0,0063 349611.34 341614.40 1141.82 6855.12
2202,55 2152,17 7,19 43,19



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) ________________________________ .____________- 3 - ____________ ____________ ___________  _____242_ДЦ ИВРЛС_02-01-04
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17 &С1330-1780- Зворотній клапан КОМ 315 шт 2 675.72 659,00 3,47 13.25
2-ИНБ 
варіант 1

1351,44 1318,00 6,94 26,50

18 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 6,423 131,12 127.72 0.83 2,57
842,18 820,35 5,33 16,50

19 &С111-1756- Анемостат А 100 ВР шт 3 225.75 221.00 0,32 4.43
233-1Е 
варіант 2

677,25 663,00 0,96 13,29

20 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,008853 69356,98 67339.52 657.52 1359,94
614,02 596,16 5,82 12,04

21 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342 т 0,003 153765.93 150000.00 750.91 3015.02
461,30 450,00 2,25 9,05

22 &С1330-1780- Зворотній клапан КОМІ25 шт 1 308.03 301.00 0.99 6,04
1-3
варіант 1

308,03 301,00 0,99 6,04

23 &С111-1756- Вентиляційна решітка зовнішня МВ 122 ВК 
АБО

шт 1 272.88 267,00 0.53 5.35
2-С 272,88 267,00 0,53 5,35
варіант 1

24 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча т 0,0038475 50748.61 48550,27 1203.27 995.07
Телан” 195,26 186,80 4,63 3,83

25 +С1425-11682 Розчин готовий кпадковий важкий мЗ 0,009 3912,59 2400,00 1435.87 76.72
цементний, марка М75 35,21 21,60 12,92 0,69

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

26 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 7,5033 - -

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Мастильні матеріали

грн.

кВт-год
кг

39,303
0,24

167626,02 163899,89 439,51 3286,62

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.
Символ'+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.



4  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К  -  5  ( 3 . 8 . 3 )

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
- 4 -

Склав

Перевірив

[посада, підпис ( інрали, прізвище)]

директор „ ------- ____________ _________
[п^о§да, підпис {Чцщіали, прізвище)]

2 4 2 _ Д Ц _ И В Р Л С _ 0 2 - 0 1  - 0 4

Флорескул Ю. О.



4 П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  АВК - 5 (3.8.3) - Ь  242_ДЦ_ИВРЛС_02-01-05
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису N2 02-01-05
електромонтажні роботи

V тому числі:

№
Ч.ч, Шифр ресурсу Найменування

Одиниця
виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1

2

3

3.1

27
1. Витвати тоуда

Витрати труда робітників-монтажників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-монтажниками 
Витрати робітників, заробітна плата яких 

враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд.год

розряд

Л Ю Д . Г О Д

173,73

3,4

16,85

70,02

116,41

Разом кошторисна трудомісткість Л Ю Д . Г О Д 190,58

Середній розряд робіт розряд 3,4

II. Будівельні машини і механізми

4 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму]

маш. год 0,1 13,76
1,38

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії;

Електроенергія 
Мастильні матеріали

грн.

кВт-год
кг

0,53
0,004

1,38



4 Програмний комплекс АВК - 5 ( 3 . 8 . 3 ) ___________________________________ - 2
1 2 : 3 і 4

Будівельні машини, враховані в складі 
загально виробничих витрат

5 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год

6 КБМ270-236 Пилосос промисловий малі год

Ш. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти.

7 &С157-376-3- 
ИНБ
варіант 1

Кабель ВВІ" нгд 3x2,5 33 КМ 1000м

8 &С1547-4-2Б- 
ЗР
варіант 1

Світильник накладний 1_ЕО І_еЬгоп Ь-РВЗ- 
1265 12\Л/6500 круг

шт

9 &С100-15093- 
3512-2Ф 
варіант 1

Кабель ВВГ нгд 3x1,5 ЗЗКМ 1000м

10 &С1530-63-5 
варіант 1

Труба гофрована 20 мм Короз Мопоїіех 
1420_К500 світло сіра

м ф

11 +С113-1879 
варіант 3

Обойма для труб і каб. 020-22 з шур. ЛІТ

12 С1545-291 Шпилька комплект

13 &С1511-1-2-16 Перемикач навантаження 830  240 "1-0-2” 
2п 40 А ЕТІ

шт

14 &С100-2405- 
1351

Коробка розподільча шт

15 &С100-1504-
1700-Т

Розетка з зазем.контактом, ІР 21 шт

16 +С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т

242 ДО ИВРЛС 02-01-05
5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 / 7  і . . . . . .  о / 9  ! 1 0 / 1 1 . . . . .  1 2 / 1 3

5,0915

1,5

0,1545 65379.28 6 4 0 0 0 , 0 0 97.33 1281,95
10101,10 9888,00 15,04 198,06

20 350.03 342,00 1,17 6.86
7000,60 6840,00 23,40 137,20

0,1236 47084,22 46000.00 161 923,22
5819,61 5685,60 19,90 114,11

240 20,56 20,00 0.16 м
4934,40 4800,00 38,40 96,00

480 4,72 4,45 0.18 0,09
2265.60 2136,00 86,40 43,20

41 42,26 41.14 0,29 0,83
1732,66 1686,74 11,89 34,03

1 1448.55 1420.00 0,15 28.4
1448,55 1420,00 0,15 28,40

12 89.37 85.00 2.62 1.75
1072,44 1020,00 31,44 21,00

7 143.15 140,00 0,34 2.81
1002,05 980,00 2,38 19,67

0,00624 112773.88 110000,00 562.63 2211.25
703,71 686,40 3,51 13,80



/

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
1 І 2 і 3 А

17 +С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм Т

18 &С 1547-6-2 Б Вимикач двоклавішний ІР20 ш т

19 &С1547-6-ЗЕ- 
М
варіант 2

Автоматичний вимикач 1 п, 16А С 4,5кА Уіко 
(4\/ТВ-1С16)

ш т

20 &С1511-5-11 
варіант 1

Б о кс  з о в н іш н ій  8 автомаггів Уіко шт

21 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові 
К729, К730

100 шт

22 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М75

мЗ

23 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг

24 &С1547-6-3 Е- 
М
варіант 1

Автоматичний вимикач 1 п. 10АС 4,5кА \/іко 
(4\7ТВ-1С10)

ця *

25 С1545-267 
варіант 1

Трубки полівінілхлоридні т

26 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт

27 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг

28 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в 
чушках, марка ПОССу25-2

т

29 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт

ЗО +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342 т

242,_ДЦ ИВРЛС 02-01-05

0,00504 112946,44 110000.00 ; 731,8 2214,64
569,25 554,40 3,69 11,16

3 127,61 125,00 0,11 2,5
382,83 375,00 0,33 7,50

3 127.57 125.00 0,07 2,5
382,71 375,00 0,21 7,50

і 270.68 262,00 3,37 5.31
270,68 262,00 3,37 5,31

0,49 533,95 523.13 0,35 10,47
261,64 256,33 0,17 5,14

0,048 3912,59 2400,00 1435,87 76,72
187,80 115,20 68,92 3,68

1,5 97,37 94,63 0,83 1,91
146,06 141,95 1,25 2,86

1 127.57 125,00 0,07 275
127,57 125,00 0,07 2,50

0,00068 152144,9 148356,69 804.98 2983,23
103,46 100,88 0,55 2,03

6 16.69 16,29 0,07 0.33
100,14 97,74 0,42 1,98

0,629 139,58 135.03 1,81 2.74
87,80 84,93 1,14 1,73

0,00015 388223,63 380048.77 562.63 7612,23
58,23 57,01 0,08 1,14

1 32.44 31,32 0,48 0.64
32,44 31,32 0,48 0,64

0,00005 153765,93 150000,00 750.91 3015.02
7,69 7,50 0,04 0,15



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)_____________ __ ____________ ______________________ - 4  - ________________________________________________ 242 _Д1Д_ИВРЛС 02-01-05
1 9 3 4 5 І 5/7 І 8/9 10/11 12/13 І4

31 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,02
г

125,36 122,67 0,23 2,46
2,51 2,45 - 0,06

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальновиробничих витрат

32 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 4,3884 - -

Разом по розділу ІІІ грн. 38801,53 37729,45 313,23 758,85
Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин
Електроенергія кВт-год 4,918
Мастильні матеріали кг 0,004

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.
-Символ визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив



З Програмний комплексАВК-5(3.8.3) - 1 - 242_ДЦ_ВОБ
Додаток Д  (Е )  довідковий 

до ДБН А.2.2-3:2014 
затверджений Наказом 
Мінрегіонбуду України 

. від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення 
тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної 
ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

№
Найменування робіт та витрат

Одиниця Кількість Примітка
п/п виміру
1 2 3 4 5

Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи

Розділ 1. Стеля

1 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель ВІД 
вапняної фарби

м2 196.5

196.52 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим 
розчином

м2

1603 Забивання швів між плитами перекриття ремонтним 
розчином

м

196,54 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим 
розчином

м2

5 Просте фарбування поліві Ніл ацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та 
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 196,5

Розділ 2. Стіни

6 Очищення вручну внутрішніх поверхонь СТІН ВІД 8 ’ 
вапняної фарби

м2 150

7 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим 
розчином

м2 150

а Улаштування вертикальної гідроізоляції м2 150
9 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені 

будівлі штукатуркою цементно-вапняною СБС 53 по 
каменю та бетону

м2 65
•

10 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 
розчині із сухої кпеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт

м2 11,2

Розділ 3. Лвері

и Заповнення дверних прорізів готовими дверними 
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних

м2 28,6

стінах
12 Установлення металевих дверних коробок із 

навішуванням дверних полотен
м2 1,968

Розділ 4. Підлоги

'13 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції м2 196,5
14 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гідроізоляції
м2 196,5

15 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм

м2 196,5

16 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини 
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для 
недеформівниїх основ (додавати 5 мм)

м2 196,5

17 Протравлення цементної основи підлоги м2 196,5



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) - 2 - 242_ДЦ_ВОБ
1 2 3 4 5

18 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад? до 
12 шт

Розділ 5, Вхід в підвал

м2 8,4

19 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну мЗ 0,4
20 Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях мЗ 12
21 . Розбирання монолітних бетонних фундаментів мЗ 0,84
2 2 Улаштування підстильного шару піщаного мЗ 0,8
2 3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін 

підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм
мЗ 1,5

24 Мурування внутрішніх стін з шлакоблоків мЗ 3,23
25 Улаштування фундаментних плит залізобетонних із 

ребрами угору (східці)
мЗ 1,08

26 Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів 
бітумною мастикою

м2 7,7

2 7 Улаштування поясів в опалубці мЗ 0,61
28 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг т 0,009
2 9 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.]
т 0,3637

ЗО Монтаж дрібних метало конструкцій вагою до 0,1 т т 0,3637
31 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром 

менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 
рази

м2 13,5

32 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів м2 12,8
33 Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою 

по повсті
м2 7,44

34 Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, 
підвіконних відливів

Розділ 6. Інші роботи

м 8,4

; 35 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 мЗ, 5

т , 2,656

36 Перевезення сміття до 10 км
Локальний к о ш т о р и с  02-01-02 на санітарно-технічні 

роботи

Розділ 1, Водопостачання

т 2,656

| 37 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
2 0  м м

м 10

3 8 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

Розділ 2. Каналізація

м 40

39 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 100 мм

м 9,25

4 0 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм 

Розділ 3. Поилади

м 5,75

41 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним 
бачком

к-т 3

4 2 Установлення умивальників одиночних з підведенням 
холодної води

Локальний коштооис 02-01-03 на опалення

к-т 3

4 3 Установлення опалювальних радіаторі в-сталевих кВт 10,476
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44 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
20 мм

м ЗО

45 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

м 60

46 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
32 мм

м 90

47 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 
25 мм

фільтр 1

48 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном 
масою до 0,1 т

Локальний к о ш т о р и с  02-01-04 на вентиляцію 

Розділ 1. Вентиляція

насос 1

49 Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 
мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 
55 мм

м2 75

50 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т шт 3
51 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм клапан 3
52 Установлення фільтрів чарункових м2 0,025
53 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і 

закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
Розділ 2. Будівельні роботи

грати ЗО

54 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із 
спіненого каучуку, поліетилену

Локальний к о ш т о р и с  02-01-05 на електромонтажні 
роботи

Розділ 1. Щит ЩО

м2 40

І

55 Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні

шт 1

56 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- 
х полюсних на струм до 25 А

Розділ 2. Прокладання кабелів

шт 5

57 Монтаж вініпластових труб для електропроводки 
діаметром до 25 мм

м 240

58 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

м 120

59 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м 120

60 Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 
на скобах

Розділ 3. Електроустановочні вироби

м ЗО

61 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 
встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт

шт 20

62 Установлення вимикачів неутопленого типу при 
відкритій проводці

шт 3

63 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 
і при відкритій п роводці

шт 7

Флорескул Ю. О.
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Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) ГІлесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Кал инівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області 
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) ГІлесецький 
ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Кал инівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений за поточними цінами станом на “7 вересня” 2023 р.

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

762,13069 тис. грн.
1,6064 тис.люд.год. 

119,14863 тис. грн.
3,3 розряд

Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн.

Витрати труда 
робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

втому 
числі за
робітної 
плати

втому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

4 5 6 7 8 9 10 11 12

100м2 1,965 2711.56 5328,22 5328,22 44.7600 87.95
2711,56 - - - -

100м2 1,965 588.11 _ 1155,64 1155,64 - 9.7080 19.08
588,11 - - - -

кг 17,685 244,29 - 4320,27 - - - -

10 м - - 16 554,93
-

8878,88 8878,88
-

7.9344 126.95
554,93 . - - -

кг 160 37.72 - 6035,20 - - - -

100м2 1,965 588,11
-

1155,64 1155,64
-

9.7080 19,08
588,11 - - - -

л 39,3 70.58 _ 2773,79 - - -

- - - -

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

КР12-65-14

КР12-66-1

С1550-53 
варіант 1 
КРЗ-10-1

&С111- 
1896-9-ИНБ 
КР12-66-1

С111-1624-2

Найменування робіт і витрат

Розділ 1. Стеля
Очищення вручну внутрішніх поверхонь 
стель від вапняної фарби 
Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином 
Г рунтовка фунгіцидна Сегезії СТ 99 
антимікробна (концентрат) витрата 0,09кг/м2 
Забивання швів між плитами перекриття 
ремонтним розчином 
Ремонтний розчин Ремстрим -Т

Протравлення цементної штукатурки 
нейтралізуючим розчином 
Грунтовка глибокого проникнення
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8 КР12-4 9-2 Просте фарбування полівінілацетатними 100м2 1,965 13775,72 - 27069.29 4883,12 - 35.0797 68,93
водоемульсійними сумішами стель по 2485,05 - - - -
штукатурці та збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

Разом прямі витрати по розділу 1 56716,93 21401,50 - 321.99

Разом будівельні роботи, грн. 56716,93
- -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів грн. 35315,43
всього заробітна плата, грн. 21401,50

Загальновиробничі витрати, грн. 12946,72
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,63
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4497,15

Всього будівельні роботи, грн. 69663,65

Всього по розділу 1 69663,65

Розділ 2. Стіни
9 КР12-65-13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 100м2 1,5 2135.08 - 3202,62 3202,62 - 35.2440 52,87

від вапняної фарби 2135,08 - - - -
10 КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки 100м2 ™ 1,5 588.11 - 882,17 882,17 - 9.7080 14.56

нейтралізуючим розчином 588,11 - - - -
11 С1550-53 Г рунтовка фунгіцидна Сегезії ОТ 99 кг 13,5 244,29 - 3297,92 - - - -

варіант 1 антимікробна (концентрат) витрата 0,09кг/м2 - - - - -
12 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції 100 м2 1,5 4329,06 - 6493,59 6493,59 - 58,2960 87,44

4329,06 - - - -

13 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Сегезії СК 65 кг 675 29,15 - 19676,25 - - -■ -

14 КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін 100м2 0,65 11759,43 7643,63 7643,63 154.2625 100,27
всередені будівлі штукатуркою цементно- 11759,43 - - - -
вапняною СБС 53 по каменю та бетону

15 &С111- Штукатурка цементно-вапняна СБС 53 кг 3600 6.34 - • 22824,00 - - -
1891-11 -ЗВ - - - - '

16 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамічними 100м2 0,112 27042.52 - 3028,76 2870,66 - 353.4325 39,58
к=1,15 плитками на розчині із сухої клеючої суміші, 25630,92 - - - -

число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шг
17 &С 111-1-1 Хрестики пластмасові для плитки 100шт 0,8 26.48 - 21,18 - - - -

варіант 1 - - - - -
18 С111-256 Плитки керамічні глазуровані для стін м2 11,312 669.14 - 7569,31 - - - -

варіант 1 - - - - -
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і 19 &С111- Суміш кпею'ча Сегезіі СМ 11 кг 58,24 15.36 - 894,57 - - - -

1895-2 - - - - -
варіант 1

20 С11Т-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до кг 5,0736 123.54 - 626,79 - - - -

варіант 1 5 мм Сегеєіі СЕ 40 адиазіаііс - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 76160,79 21092,67 - 294,72

Разом будівельні роботи, грн. 76160,79
- -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів грн. 55068,12
всього заробітна плата, грн. 21092,67

Загальновиробничі витрати, грн. 11808,70
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34,09
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3968,99

Всього будівельні роботи, грн. 87969,49

Всього по розділу 2 87969,49

Розділ 3. Двері
21 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими 100м2 0,286 15349.81 - 4390,05 4390,05 - 224.8727 64.31

к=1,15 дверними блоками площею до 2 м2 з 15349,81 - - - -
металопластику у кам'яних стінах

22 & С123-5-17 Блоки дверні металопластикові м2 28,6 9717.59 - 277923,07 - _ - -

23 &С111-136- Дюбель-шурупи 100x10мм шт 130 5.11
-

664,30
- - -

2-ИНБ - - - - -

24 & С111-69- Піна монтажна л 5,293 343,80 - 1819,73 - - - -

П-Н - - - - -

25 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок 100м2 0,01968 27781.36 - 546,74 519,79 - 346.4791 6.82
к=1,15 із навішуванням дверних полотен 26412,10 - - - -

26 & С126-388- Двері металеві м2 1,968 6587.43 - 12964,06 - - - -

1-1-ИН-Б - - - - . -

варіант 1
Разом прямі витрати по розділу 3 298307,95 4909,84 - 71,13

Разом будівельні роботи, грн. 298307,95
втому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн, 293398,11
всього заробітна плата, грн. 4909,84
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Загальновиробничі витрати, грн. 2902,55

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,54
заробітна платав загальновиробничих витратах, грн. 993,49

Всього будівельні роботи, грн. 301210,50

Всього по розділу 3 301210,50

Розділ 4. Підлоги
27 КР7-18-3 Улаштування першого шару обмазувальної 100м2 1,965 3018,06 ~ 5930,49 5930,49 - 40,1872 78,97

гідроізоляції 3018,06 - - - -

28 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар 100м2 1,965 926.91 - 1821,38 1821,38 - 12,3424 24,25
І об м азу вальної гідроізоляції 926,91 - - - -

29 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Сегезіі СН 65 кг 884,25 29,15 - 25775,89 - — і— -

ЗО КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з 100м2 1,965 5872.50 11539,46 11539,46 _ 88,2818 173.47
к=1,15 суміші цементної для недеформованих 5872,50 - - - -

основ товщиною 5 ММ
31 С111-2005-8 Універсальний засіб для вирівнювання та кг 14,83575 59.03 - 875,75 - - - -

ремонту ТТютзіі П5 88 - - - - -
32 С111-2014-6 Грунтовка для вбираючих бетонних і л 38,7105 160.01 - 6194,07 - - - -

варіант 1 цементно-піщаних основ ТІіотзіі П 777 - -■ - - -

33 С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш СБС 47 кг 1768,5 22.53 - 39844,31 - - - .
варіант 1 - - - - -

34 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм 100м2 1,965 2141.04 - 4207,14 4207,14 - 32.1864 63,25
к=1,15 товщини стяжок самовирівнювальних з 2141,04 - - -

суміші цементної для недеформівниїх основ
(додавати 5мм)

35 С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш СБС 47 кг 1768,5 22.53 - 39844,31 - ■- -

варіант 1 - - - - -

36 КР12-66-1 Протравлення цементної основи Підлоги 100м2 1,965 588.11 1155,64 1155,64; - 9.7080 19.08
588,11 - - - ; -

37 &С1550-41- Засіб для просочення бетону Сґоуєг АБК л .....78,6 225.48 - 17722,73 - - -

1 617 (витрата 0,4 л/м2 при триразовому - - - - -

покритті)
38 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток 100м2 0,084 17965,70 - 1509,12 1390,54і - 228.2694 19.17

к=1,15 на розчині із сухої кпеючої суміші, кількість 16554,10 - - - -

плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
39 &С111-1-1 Хрестики пластмасові для плитки ЮОшт 0,6 26.48 - 15,89 - - - -

варіант 1 - - - - -
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40 С111-283 Керамограніт Сегвапіі Огеатіпд \4/ЬН:е м2 І 8,568 826,63 - 7082,57 - - - -

варіант 1 - - - - -
41 & 01,11- Суміш клеюча Сегевії СМ 11 кг 43,68 15,36 - 670,92 - - - -

1895-2 
варіант 1

42 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до кг 3,8136 123,54 - 471,13 - - - -

варіант 1 5 мм СегезІї СЕ 40 адиазівїіс - - - ~ -

Разом прямі витрати по розділу 4 164660,80 26044,65 - 378,19

Разом будівельні роботи, гри. 164660,80
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 138616,15
всього заробітна плата, грн. 26044,65

Загальновиробничі витрати, грн. 15327,02
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.гад. 45,39
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5282,11

Всього будівельні роботи, грн. 179987,82

Всього по розділу 4 179987,82

Розділ 5. Вхід в підвал
**

43 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів 
вручну

ЮОмЗ 0,004 22208.63 - 88,83 88,83 366.6000 1,47
22208,63 - “ -

44 КР1-1-2 Розробка ґрунту всередині будівлі в 
траншеях

100 мЗ 0,12 56993.42 - 6839,21 5641,14 - 726.2400 87.15
47009,52 - - - -

45 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних 
фундаментів

1 мЗ 0,84 2893,71 2117.61 2430,72 651,92 1778.80 11.7751 9,89
776,10 543,09 456,20 7,4198 6,23

46 КР7-16-2 Улаштування підстильного шару піщаного мЗ 0,8 1849.49 139,17 1479,59 327,86 111.34 6.2178 4,97
409,82 35,44 28,35 0,4830 0,39

47 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних стін і 
стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до

100 мЗ 0,015 699996.34 891,65 10499,95 2415,62 13.37 2420.9458 36.31
161041,31 97,20 1,46 1,2960 0,02

300 мм
48 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 
мм
Мурування внутрішніх стін з шлакоблоків

т 0,03696 49533.88 - 1830,77 - - - -

- - - - -

49 КБ8-22-2 1 мЗ 3,23 489.53 1581,18 1551,27 _ 7,1299 23.03
к=1,15 480,27 - - - -

50 &С 111-81-1 Шлакоблок 400x200x200 шт 200 37.63 - 7526,00 - - -

варіант 1 - - - - -



8  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К  -  5  ( 3 . 8 . 3 ) _________________ _____________________________________________________________________ - б  - ________________________________________________________________________________________________ 2 4 2 _ Д Ц  Л С 1  0 2 - 0 1 - 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 Є ! ю 11 12
51 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий ! мЗ 1,6 3912,59 - 6260,14 - ~ - -

цементний, марка М75 - - - - -
52 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит ЮОмЗ 0,0108 524781,53 2203,88 5667,64 557,62 23.80 738,2269 7.97

к= 1,15 залізобетонних із ребрами угору (східці) 51631,59 263,65 2,85 3,6951 0,04
53 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь т 0,025 49533,88 - 1238,35 - - -

періодичного профілю, клас А-!!!, діаметр 12 - - - - -

54 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції 100 м2 0,077 25676,42 _ 1977,08 333,34 58,2960 4.49
фундаментів бітумною мастикою 4329,06 - - - -

55 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці ЮОмЗ 0,0061 645589,82 4123.92 3938,10 723,46 25,16 1695.7295 10,34
к=1,15 118599,32 483,99 2,95 6,7067 0,04

56 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь т 0,0405 49533.88 - 2006,12 - - - -

періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 - - ■- - -

57 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь т 0,0142 49533.88 _ 703,38 _ _

періодичного профілю, клас А-ПІ, діаметр 8 - - - - - -

58 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до т 0,009 70345.05 633,11 205,36 _ 322.1094 2,9
к=1,15 5 кг 22818,23 - - - -

59 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцій т 0,3637 20402,98 907,21 7420,56 5886,46 329,95 225.7943 82,12
[стояки, опори, ферми та ін.] 16184,93 107,00 38,92 1,4414 0,52

60 С121-782 Металеві конструкції т 0,3637 66313.34 - 24118,16 - - - .

61 КР20-12-1 Монтаж дрібних метал ©конструкцій вагою 1т 0,3637 13847.03 2043,08 5036,16 3867,24 743.07 133,4972 48,55
до 0,1 т 10633,06 22,32 8,12 0,2976 0,11

62 КР12-54-4 Фарбування металевих грат, рам, труб 100м2 0,135 14182.50 - 1914,64 1402,52 - 146.6550 19.8
діаметром менше 50 мм тощо білилом з 10389,04 - - - -
додаванням колера за 2 рази

63 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі 100м2 0,128 6822.68 873,30 861,47 - 95.0058 12.16
тільки скатів 6730,21 - - - -

64 а С111 -826- Металопрофіль НС35 м2 12,8 492.70 - 6306,56 - - -

2-2 Щ - - - - -
варіант 1

65 С188888-6 Саморіз зі свердлом 4,8x35 шт —  154 2.55 - 392,70 - - '
варіант 1 - - - - -

66 &С111-826- Планка вітрова м 8,4 117,59 - 987,76 - - - -
3-1 г - - - - -
варіант 1

67 КРЗ-39-6 Оббивання стін покрівельною сталлю 100 м2 0,0744 25776.74 - 1917,79 397,76 - 79.3680 5£
неоцинкованою по повсті 5346,23 - - - -



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)_________________________________________________ - 7 - __________________________________ 242 Д Ц ЛС1 „02-01 -01
1 І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ! 12
68 &С111- Профнастил ПС10 м2 8,556 285.73 - 2444,71 _ _

69

1797-2-С 
варіант 1 
С188888-6 Саморіз зі свердлом 4,8x35 шт 74 2,55 188,70

70
варіант 1 
КР 8-4 0-4 Улаштування з листової сталі поясків, 100м 0,084 3758,50

-
315,71 284,64

-
49,6428 4,17

71 &С111-
сандриків, підвіконних відливів 
Відливи з листової сталі м 8,4

3388,62
131,54

-
1104,94

- -

1801-2-3- 
ИН-Б 
варіант 1

Разом прямі витрати по розділу 5 107721,86 25196,51 3025,49 361,22

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.» 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

107721,86

79499,86
25735,36
15108,76

44,24
5147,99

122830,62

538,85 7,35

Всього по розділу 5 122830,62

72 КР20-41-1
Розділ 6. Інші роботи

Навантаження сміття екскаваторами на 100 т 0,02656 3739,97 3499,35 99,33 6,39 92,94 3.9720 0.11

73 С311-10-М

автомобілі-самоскиди, місткість ковша 
екскаватора 0,25 мЗ.
Перевезення сміття до 10 км т 2,656

240,62

125.96

817,63

125.96 334,55

21,72

334,55

10,2648 0,27

...... ............... _ _ - 13,37 35,51 0,1610 0,43
' Разом прямі витрати по розділу 6 433,88 6,39 427.49 0,11

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

433,88

63,62
34,74

0,1
11,26

57,23 0,7



8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)____________________________ ,_______ . ___________________________________________________________242_ДЦ_ЛС1. 02-01-01
1 2 3 4 і 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 468,62

Всього по розділу 6 468,62
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, гри. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, гри. 
всього заробітна плата, гри.

Загальновиробничі витрати, гри. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн 

Всього будівельні роботи, Грн.

704002,21 98651,56 3452,98 1427.36

704002,21

601897,67
99247,64
58128,48

170,99
19900,99

762130,69

596,08 8,05

Всього по кошторису 762130,69
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

1606,4
119148,63

Склав

Перевірив

[посада, підпис ( митри, прізвище)]

й|!і

Флорєскул Ю. О.
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Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області 
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на санітарно-технічні роботи

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький 
ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

48,21195 тис. грн. 
0,06632 тис.люд.год. 
5,28553 тис. грн.

4,1 розряд

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

втому 
числі за
робітної 
плати

в тому 
числі за- 
робітної 

плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1- Водопостачання
1 КР15-19-1 Прокладання трубопроводів < 100м 0,1 4384.57 - 438,46 431,39 - 56.5900 5,66

водопостачання з труб поліетиленових 4313,86 - - - -
[поліпропіленових] напірних діаметром 20
мм

2 С113-1689 Труба ППР композитна А3<3 20 м 10 127.68 - 1276,80 - - - -

варіант 1 - - - - -

3 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів 100м - 0,4 4574.72 - 1829,89 1800,86 - 59.0600 23.62
водопостачання з труб поліетиленових 4502,14 - - - -
[поліпропіленових] напірних діаметром 25
мм

4 С113-1690 Труба ППР композитна АЗЄ 25 м 40 156.43 - 6257,20 - - - -

варіант 1 - - - - -
5 0113-1793 Муфта з'єднувальна 25 ППР шт 10 8.34 - 83,40 - - - -

варіант 1 - - - - -



/

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)
1 2 3 4

6 С113-1706 
варіант 1

Коліно 25x90 град. ППР шт

7 С113-1714 
варіант 1

Коліно 25x45 град, ППР шт

8 С113-1705 
варіант 1

Коліно 20x90 град. ППР шт

9 С113-1713 
варіант 1

Коліно 20x45 град. ППР шт

10 С113-1746 
варіант 1

Трійник редукційний 25x20x25 шт

11 С113-1746 
варіант 2

Трійник редукційний 25x20x20 Р\/ РІазі шт

12 С113-1750 
варіант 1

Трійник редукційний 40x25x40 ППР шт

13 С113-1737 
варіант 1

Трійник 20 ППР шт

14 С113-1727 
варіант 1

Коліно монтажне з металевою різьбою 
внутр. 20x1/2"

шт

15 С113-1880 
варіант 2

Кліпса 25 ППР шт

16 С113-1879 
варіант 2

Кліпса 20 ППР шт

17 &С111-136-
1-Н
варіант 1

Дюбель з шурупом 6x60 шт

18 &С113- 
1858-1-ИНБ 
варіант 1

Подовжувач латунний 1/2" х 1,5 шт.

19 &С113- 
1858-1-ИНБ 
варіант 2

Подовжувач латунний 1/2" х 2,0 ПІТ.

20 &С113- 
1873-5К- 
ИНБ
варіант 2

Кран для поливу 1/2" МІРАУА шт.

21 С113-2155 
варіант 1

Кран кульовий 25 ППР шт

22 & С1545- 
156-1

Нитка паковочна ЮСТІТЕ профусійна 160м шт

23 & 01545- 
159-1

Пакля 100 гр Упірак шгг

5
- 2 -

20

6

ЗО

то

4

1

1

З

7

40

10

70

4

4

1

1

1

242 ДЦ ЛС1. 02-01-02
6 7 8 9 10 11 12
11,91 - 238,20 - - - -

15,48
-

92,88
- - -

6,30
-

189,00
- - -

7,32
-

73,20
- - -

17,52
-

70,08
- - -

43,02
-

43,02
- - -

63,52
-

63,52
- - -

8,34
-

25,02
- - -

60,36
■ -

422,52
- - -

6.81 272,40
- - -

6.30
-

63,00
- - -

0.83
-

58,10
- - -

56.28 225,12

56.28 225,12

357.18 357,18

244,96 244,96

765.07
-

765,07
- - -

61,27 _ _ 61,27
-

_
- - - - -

1



б Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)__________________________._________________  -3 - _________  _____________________ _________ 242_ДЦ_ЛС1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і 11 12
24 & С111-635- 

1
Паста пакувальна 75 гр. ІІпірак шт 1 94,94 . - 94,94 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, гри. 
всього заробітна плата, грн,

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 1

13470.35

13470.35

11238,10
2232,25
1216,77

3,07
357,87

14687.12

14687.12

2232,25 29,28

Розділ 2. Каналізація
*

25 КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з 100м 0,0925 4899.39 - 453,19 453,19 - 63.2996 5.86
поліетиленових труб діаметром 100 мм 4899,39 - - - -

26 &С113- Труба каналазаційна 110x2,7x2000 внутр. шт 2 482.81 - 965,62 - Т. - -

2227-5-ИНБ - - - - -

варіант 1
27 &С113- Труба каналізаційна 110x2,7x1000 внутр ця 3 265.66 - 796,98 - - - -

2227-2-5Г - - - -

варіант 1
28 &С113- Труба каналізаційна 110x2,7x500 внутр шт 3 169.75 - 509,25 - - - -

2227-4-5Д - - - - -

варіант 1
29 &С113- Труба каналізаційна 110x2,7x250 внутр шт 3 126.91 - 380,73 - - - -

2227-4-5Д - - - - -

варіант 2
ЗО КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з 100м 0,0575 5099.19 - 293,20 293,20 - 65.8810 3.79

поліетиленових труб діаметром 50 мм 5099,19 - - - -

31 &С113- Труба каналізаційна 50x1,8x1000 внутр. шт . . . .  3 101,17 - 303,51 - - - -

1677-1А-4Щ - - - - -

варіант 1
32 &С113- Труба каналізаційна 50x1,8x500 внутр. шт 3 63,85 - 191,55 - - - -

1677-2А-4Ю - - - - -

варіант 1



/

б-Програмний комплексАВК-5 (3-8.3) -4 -________________ ___________ ___________ _________ 242 ДЦ_ЛС1_02-01-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 а с і  із - Труба каналізаційна 50x1,8x250 внутр. ЩТ 3 46.51 - 139,53 - - _

1677-2А-4Ю 
варіант 2

- - -

34 С113-2266 Трійник каналізаційний внутр. 110/110x87 шт 4 153.18 - 612,72 - - -

варіант 1 - - - -

35 С113-2257 Трійник каналізаційний внутр. 110/110x45 шт 1 178.68 - 178,68 - - _
варіант 1 - - - -

36 С113-2263 Трійник каналізаційний внутр. 50/50x87 шт 3 40.98 - 122,94 - - - -

варіант 1 - - - - -

37 С113-2244 Коліно каналізаційне внутр. 110x45 шт 6 80.63 - 483,78 - - - -

варіант 1 - - - - -

38 С113-2244 Коліно каналізаційне внутр. 110x87 шт 2 88,08 - 176,16 - - - -

варіант 2 - - - - -

39 С113-2243 Коліно каналізаційне внутр. 50x87 шт 4 25.55 - 102,20 - - - -

варіант 1 - - - - -

40 С113-2235 Коліно каналізаційне внутр. 50x45 шт 6 25.55 - 153,30 - - - -

варіант 1 - - - - -

41 & 0111-246- Змащувач для труб ОЕВЕХ Ш В  200мл СЕВ шт 1 143.01 - 143,01 - - _ -

42
1
& 0111- Хомут стальний 4" шт 4 61.22

-

244,88
- - -

1867-2-7- 
ИН-Б 
варіант 1

43 &С111- Хомут стальний 1 1/2’1 шт 4 39.80 - 159,20 - - -

1867-2-7- 
ИН-Б 
варіант 2

Разом прямі витрати по розділу 2 6410,43 746,39 - 9,65

Разом будівельні роботи, грн. 6410,43
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5664,04
всього заробітна плата, грн. 746,39

Загальновиробничі витрати, грн. 403,33
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,01
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 117,85

Всього будівельні роботи, грн. 6813,76

Всього по розділу 2 6813,76



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3-8.3)
1

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

КР15-34-1

С130-901 
варіант 1 
С113-2305 
варіант 1 
&С1545- 
13П-1-У 
варіант 1 
&С113- 
1873-5 К- 
ИНБ 
варіант 1 
КР15-32-5 '

С130-644 
варіант 1 
С130-554 
варіант 1 
&С130-616- 
2-6М 
варіант 1 
&С1545-13Т1 
варіант 1 
&С1545- 
13П-1-У 
варіант 1 
&С113- 
1873-5К- 
ИНБ 
варіант 1

Розділ 3. Прилади
Установлення унітазів з безпосередньо
приєднаним бачком
Унітаз СЕР5АМІТ 373 МІТО 010 3/6

Коліно підключення унітазу 110x45 УІЕСА

Шланг ТІІСАІ 1/2"х1/2" ВВ0,5 м

Кран прибориий 1/2x172 АКСО

Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної води 
Умивальник СЕК8АІЧІТ РКЕ2ЮЕІЧТ 55см

П'єдестал Сервалі! РКЕ2ЮЕМТ

Змішувач монокран для умивальника

Сифон для умивальника \Л/а1егзІаі 1 1/2" 

Шланг ТІІСАІ 1/2"х1/2" ВВ 0,5 м

Кран прибори ий 1/2x112 АКСО

Юк-т

шт

шт

шт

шт,

10к-т

комллект

шт

комплект

ия

шт

шт.

Разом прямі витрати по розділу З

Разом будівельні роботи, грн. 
втому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробиичі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

242 ДЦ ЛС1 02-01-02
6 7 8 9 10 11 12

3654.63 1096,39 937,82 42.0963 12.63
3126,07
3853.73

-
11561,19

- - -

346.98
-

1040,94
- - -

164.32
-

492,96
- - -

193.98 581,94 -

2352.03 705,61 635,58 28,2103 8.46
2118,59
1265.78

-
3797,34

- - -

1267.89
-

3803,67
- - -

372.75
-

1118,25
- -

189.82 569,46
/

164.32
-

492,96
- - -

193.98 581,94

25842,65 1573,40 - 21,09

25842,65

24269,25
1573,40
868,40

2,22
257,77



6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)____________________________________________ -6 - ___________ __________  _________ 242_ДЦ_ЛС 1 „02-01 -02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 26711,05

Всього по розділу 3 26711,05
Разом прямі витрати по кошторису 45723,43 4552,04 - 60,02

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробиичих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

45723,43

41171,39
4552,04
2488,52

6,3
733,49

48211,95

Всього по кошторису 48211,95
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

66,32
5285,53

«Я

Склав ___________ _______________________ .
[посада, підпис(мцізТш, прізвище)]

Перевірив директор ________________ Флорескул Ю, О.
&  / /  А ' г  ЖЇЬ- О  \ \



4  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К -  5  ( 3 . 8 . 3 )  -  1  -  2 4 2 _ Д Ц _ Л С 1 _ 0 2 - 0 1 - 0 3

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області 
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на опалення

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький 
ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка"1 Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

113,50006 тис. грн. 
0,16556 тис.люд.год. 

13,06751 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 вересня” 2023 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця Кіль-
Всього

експлуа
тації

машин
заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин
виміру кість

заробіт
ної плати

втому 
числі за
робітної 
плати

Всього втому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів 

сталевих
Радіатори сталеві панельні ТЕРКА Текпік 
тип 22 500x800

100кВт 0,10476 11209.60 - 1174,32 849,96 - 117.4150 12.3

2 & С130-557- шт 6
8113,38
5046.27

-
30277,62

- - -

3-1-ИН-Б - - - -

3
варіант 1 
&С113- Кран радіаторний 1/2" кутовий верхній 

ОІАСОМІМІ
шт. 6 428.58 2571,48

1873-1Е-Т - - - - -

4
варіант 1 
&С113- Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній 

ОІАСОМІМІ
шт. ~ 6 469.38 2816,28

1873-1К-У - - - -

5
варіант 1 
КР15-19-1 Прокладання трубопроводів 

водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 20 
мм

100м 0,3 4384.57 1315,37 1294,16 56.5900 16,98
4313,86



4 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3)
1

С113-1689 
варіант 1 
КР15-19-2

С113-1690 
варіант 1 
КР15-19-3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

С113-1691 
варіант 1 
С113-1880 
варіант 1 
С113-1879 
варіант 1 
С113-1707 
варіант 1 
С113-1715 
варіант 1 
С113-1706 
варіант 1 
С113-1714 
варіант 1 
С113-1705 
варіант 1 
С113-1713 
варіант 1 
0113-1739 
варіант 1 
С113-1747 
варіант 1 
С113-1754 
варіант 1 
0113-1741 
варіант 1 
0113-1778 
варіант 1 
С113-1778 
варіант 2

Труба ППР' композитна АЗО 20

Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 
мм
Труба ППР композитна А5С 25

Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 
мм
Труба ППР композитна А36 32 

Хомут стальний 1"

Хомут стальний 3/4"

Коліно 32x90 град. ППР 

Коліно 32x45 град. ППР 

Коліно 25x90 град. ППР 

Коліно 25x45 град. ППР 

Коліно 20x90 град. ППР 

Коліно 20x45 град. ППР 

Трійникдіам. 32 мм ППР 

Трійник редукційний 32x20x32 

Трійник редукційний 50x32x50 

Трійник 50 ППР

Перехід з металевою різьбою внутр. 32x1" 
ППР
Перехід з металевою різьбою зовн. 32x1" 
ППР

242._ДЦ_ЛС1 02-01-03

6 7 8 9 10 11 12
127.68 - 3830,40 - - - -

4574.72
-

2744,83 2701,28
-

59.0600 35.44
4502,14 - - - -

156,43 9385,80 3 _

5039.73
-

4535,76 4470,44
-

65.1600 58,64
4967,15 - - - -

229,02 20611,80

30,78
г

3078,00 - -
“

_

28,74 - 1724,40 - - - -

28,74 1724,40 _ _

31.80
-

636,00
- - -

11.91
-

714,60
- - -

15.48
-

309,60
- - -

6.30
-

252,00
- -

7.32
-

73,20
-■ - -

37.92
-■

151,68
- -

30.78
-

615,60
- - -

76,87 230,61 -
”

-

117,48 352,44 _ _ _ *

194.34
-

777,36
- - -

255.54
-

1022,16
- - -

- - - - -



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) ______ ._______________________ __________  - З  - ____________■___________ _____________________242_ДЦ_ЛС1 _0 2-01: - 03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 С113-1721 Коліно з металевою різьбою зовн. 20x1/2" шт зо 68.52 - 2055,60 - - - -

варіант 1 ППР - - - - -
26 С113-1774 Перехід з металевою різьбою зовн. 20x1/2 шт 15 56.64 - 849,60 - - - -

варіант 1 ППР - - - - -
27 С113-1871 Обвід 32 ППР шт 20 89.94 - 1798,80 - - - -

варіант 1 - - - - -
28 С113-1870 Обвід 25 ППР шт 10 46.08 - 460,80 - - - -

варіант 1 - - - - -
29 С113-1794 Муфта з’єднувальна 32 ППР шт 10 17,52 -■ 175,20 - - - __~__

варіант 1 - - - - -
ЗО С113-1793 Муфта з'єднувальна 25 ППР шт 6 8.34 - 50,04 - - - -

варіант 1 - -
1163,28

- - -
31 С113-2156 Кран кульовий 32 ППР шт 3 387.76 - - - -

варіант 1 - - - - -
32 КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води 

діаметром 25 мм
фільтр 1 119.71 5.50 119,71 103,45 5.50 1.4100 1.41

103,45 0,60 0,60 0,0080 0,01
33 01630-103 Фільтр грубої очистки 1" МІПАУА шт 1 585.50 - 585,50 - - - -

варіант 1 - -
1815,34

- - -
34 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з 

електродвигуном масою до 0,1 т
насос 1 2092.15 11.70 2092,15 11.70 25.0323 25.03

1815,34 1,28 1,28 0,0170 0,02
35 &С1630- Циркуляційний насос "Насоси +" ВР$ 25-83- 

180, з'єднувальній комплект
шт 1 7041.13 - 7041,13 - - - -

1162-1 - - - - -
варіант 1 1 -..........

Разом прямі витрати по кошторису 107317,52 11234,63 17,20 149.8
1,88 0,03

Разом будівельні роботи, грн. 107317,52
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 96065,69
всього заробітна плата, грн. 11236,51

Загальновиробничі витрати, грн. 6182,54
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,73
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1831,00

Всього будівельні роботи, грн.
- -

113500,06

Всього по кошторису 113500,06
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 165,56



у  4 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3)________.___________________________________  -4 - __________________ ‘_____________ 242_ДЦ_ЛС1_02-01-03
1 2 ' ..............  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кошторисна заробітна плата, грн. 13067,51

Склав

Перевірив



4 П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А Б К -  5  ( 3 . 8 . 3 )  - 1  - 2 4 2 _ Д Ц _ Л С 1 _ 0 2 - 0 1 - 0 4

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної' ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області 
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляцію

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький 
ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

200,55836 тис. грн.
0,3327 тис.люд.год. 

24,55591 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 вересня” 2023 р.
Вартість одиниці, 

грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год.

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
Всього

експлуа
тації

машин
заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин
кість

*о
заробіт

ної плати

втому 
числі за
робітної 
плати

Всього втому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 КР15-121-6
Розділ 1. Вентиляція

Прокладання повітроводів діаметром понад 
355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н 
[нормальна] товщиною 0,55 мм 
Установлення вентиляторів осьових масою 
до 0,025 т
Вентилятор ТТ ПРО 315

100м2 0,75 145915.12
ч»

109436,34 12267,92 239.6313 179.72

2 КР15-129-1 шт 3

16357,23

544.56 1633,68 1633,68 7.2511 21.75

3 & С130-112- шт 2
544,56

15148.88
-

30297,76
- - -

з-в - - - - -
4 & С130-112- Вентилятор Т Т 125 шт 1 3804.32 - 3804,32 - - - -

3-В1 - - - - -

5
варіант 1
КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних клапан 3 190.84 572,52 434,13 2.0942 6,28
к= 1,15 діаметром до 355 мм 144,71 - - - -



4 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3) _______________________________ ___________ - 2 - ___________ ___________ ___________ _________ 242_ДЦ_ЛС1_02-01 -04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 &С1330- Зворотній клапан КОМІ 25 шт 1 308.03 - 308,03 - . - -

1780-1-3 
варіант 1

- - - - -

7 & СІ 330- Зворотній клапан КОМ 315 шт 2 675.72 - 1351,44 - - - -

1780-2-ИНБ 
варіант 1

- - - - -

8 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 0,025 602,32 - 15,06 14,85 - 8.0960 02
к= 1,15 594,00 - - - -

9 &С1330- Фільтр ФБ 315 шт 1 3053.53 - 3053,53 - - - -

1623-2-4Н - - - - -

10 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з грати ЗО 165,47 2.75 4964,10 4385,10 82.50 2.0900 62.7
вивірянням і закріпленням площею в світлі 
до 0,25 м2

146,17 0,30 9,00 0,0040 0,12

11 &С111- Анемостат А 150 ВР шт 24 272.67 - 6544,08 - - - -

1756-233-1Е 
варіант 1

- - - - -

12 &С111- Анемостат А 100 ВР шт 3 225.75 - 677,25 - - - -

1756-233-1Е 
варіант 2

- - - - -

13 &С111- Вентиляційна решітка зовнішня МВ 122 ВК шт 1 272.88 - 272,88 -■ - - -

1756-2-С 
варіант 1

АБО
* *

- - - - -

14 &С111- Вентиляційна решітка зовнішня ІСМ 315 шт 2 1279.62 - 2559,24 - - - -

1756-2-С 
варіант 2

- - - - -

15 &С 118-39- Монтажний комплект кріплень компл 1 8709.17 - 8709,17 - - - -

11-6Р - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 174199,40 18735,68 82.50 270.65
9,00 0,12

Разом будівельні роботи, грн. 174199,40
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 155381,22
всього заробітна плата, грн. 18744,68

Загальновиробничі витрати, грн. 10809,15
трудомісткість в загапьновиробничих витратах, люд.год. 28,43
заробітна плата в загальновиробиичих витратах, грн. 3309,19

Всього будівельні роботи, грн. 185008,55

Всього по розділу 1 185008,55



/

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)___________________________________ ______________ - 3 - ________________________ ____________ __________242_ДЦ_ЛС1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16

17

КБ26-27-1
К = 1 ]15

&С111-
1683-11

Розділ 2. Будівельні роботи
Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами із спіненого каучуку, 
поліетилену
Ізоляція пінофол Самоклеючий

10 м2 

м2

4

40

543.38 2173,52

12244,80

2173,52 7.6705 30.68
543,38

306.12
- - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по розділу 2

14418.32

14418.32

12244.80 
2173,52 
1131,49

2,82
328,52

15549.81

15549.81

2173,52 30,68

Разом прямі витрати по кошторису
<ь

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн, 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

188617.72

188617.72

167626,02
20918,20
11940,64

31,25
3637,71

200558.36

200558.36

20909,20 82.50 301.33
9,00 0,12

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 332,7



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)______________.________________________________  - 4 - ________________________ ____________________  242 ДЦ_ЛС1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12
Кошторисна заробітна плата, грн. 24555,91

Склав

Перевірив



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) - 1 - 242_ДЦ_ЛС1_02-01-05
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла- 
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області 
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електромонтажні роботи

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький 
ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

57,55571 тис. грн. 
0,19058 тис.люд.год. 

14,12693 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 вересня” 2023 р.І 
ч Обґрунту

вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
КІСТЬ

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

Всього
експлуа

тації
машин

Всього • заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин

заробіт
ної плати

втому 
числі за
робітної 

плати .

втому 
числі за- 
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 1 . Щит ЩО
1 КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних 1 * шт 1 292.05 1.38 292,05 226,57 138 3.1242 3.12

групових масою до 3 кг у готовій ніші або на 226,57 0,15 0,15 0,0020 -

стіні
2 &С1511-5- Бокс зовнішній 8 автоматів Уіко шт 1 270.68 - 270,68 - - - -

11 - - - - -
варіант 1

3 КР17-12-7 Установлення вимикачів та перемикачів 100игт . 0,05 18515.80 - 925,79 779,74 - 217.5600 10,88
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 15594,70 - - - -

4 &С1547-6- Автоматичний вимикач 1 п. 10АС4,5кА\/іко шт 1 127.57 - 127,57 - - - -

ЗЕ-М (4\ЛВ-1С10) - - - - -

варіант 1
5 &С1547-6- Автоматичний вимикач 1 п. 16А С 4,5кА Уіко шт 3 127.57 - 382,71 - - - -

ЗЕ-М (4УТВ-1С16) - - - - -
варіант 2 І



4 Програмний комплекс А В К - 5 (3.8.3)____________________________ ______ ___________  - 2  - ____________________________________ __________242_ДЦ_ЛС1_02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 & С1511-1- Перемикач навантаження 3 30  240 "1-0-2" шт 1 1448,55 - 1448,55 - - -

2-16 2п 40А ЕТІ - - - -

Разом прямі витрати по розділу 1 3447,35 1006,31 1.38 14
0,15 -

Разом будівельні роботи, грн. 3447,35
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2439,66
всього заробітна плата, грн. 1006,46

Загальновиробничі витрати, грн. 537,01
трудомісткість в загальновиробиичих витратах, люд.год. 1,36
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 158,10

Всього будівельні роботи, грн. 3984,36

Всього по розділу 1 3984,36

Розділ 2. Прокладання кабелів
7 КР17-7-9 Монтаж вініпластових труб для 100м 2,4 2089.10 - 5013,84 4256,78 - 26.3311 63,19

електропроводки діаметром до 25 мм 1773,66 - - - _

8 &С1530-63- Труба гофрована 20 мм Короз Мопоїіех м 240 20.56 - 4934,40 - - - -

5 1420_К500 світло сіра - - - - -
варіант 1

9 0113-1879 Обойма для труб і каб. 020-22 з шур. шт 480 4,72 - 2265,60 - - - -
варіант 3 - - - - -

10 КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом 100м 1,2 972,16 - 1166,59 787,94 - 9.7479 11,7
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби 656,62 - - - -

11 & СЮ0- Кабель БВГ нгд 3x1,5 ЗЗКМ 1000м 0,1236 47084.22 - 5819,61 - - - -

15093-3512- - - - -

2Ф
варіант 1

12 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом 100м 1,2 1368,03 - 1641,64 1252,93 - 15.5005 18.6
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби 1044,11 -■ - - -

13 &С157-376- Кабель ВВГ нгд 3x2,5 33 КМ 1000м 0,1236 65379.28 - 8080,88 - - - -

3-ИНБ - - - - -

варіант 1
14 КР17-9-2 Прокладання кабелю перерізом понад 6 100м 0,3 6798.83 - 2039,65 1607,08 - 72.1375 21,64

мм2 до 10 мм2 на скобах 5356,93 - - - -

15 &С157-376- Кабель ВВГ нгд 3x2,5 33 КМ 1000м 0,0309 65379.28 - 2020,22 . - - -

3-ИНБ - - - - -

варіант 1



4 Програмний комплекс А В К - 5 (3.8.3) ____________________________  -3 -  ___________ ___________ ___________ _________ 242.ДЦ ЛС1. 02-01-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 &С100- Коробка розподільча ця 12 89,37 1072,44 - - -

2405-1351 - - - -

Разом прямі витрати по розділу 2 34054,87 7904,73 . 115.13

Разом будівельні роботи, грн. 34054,87
- -

в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26150,14
всього заробітна плата, грн. 7904,73

Загальновиробничі витрати, грн. 4328,79
трудомісткість в загальновиробиичих витратах, люд.год. 11,16
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1299,84

Всього будівельні роботи, грн. 38383,66

Всього по розділу 2 38383,66

Розділ 3. Електроустановочні вироби
17 КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних 100шт 0,2 24518.40 - 4903,68 3077,44 - 209.7208 41,94

ламп, які встановлюються на штирах, 
кількість ламп 2 ця

15387,22 - - - -

18 & 01547-4- Світильник накладний БЕй Беізгоп Б-РРЗ- шт 20 350,03 - 7000,60 - - - -

2Б-ЗР 
варіант 1

1265 12М 6500 круг - ■ -

19 КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу 100шт 0,03 1768,10 - 53,04 53,04 - 26.5800 0*8
при відкритій проводці 1768,10 - - - -

20 &С1547-6- Вимикач двоклавішний ІР20 шт 3 127.61 382,83 - - - -

2Б - - - - -

21 КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток 100шт 0,07 1768.10 - 123,77 123,77 - 26.5800 1,86
неутопленого типу при відкритій проводці 1768,10 - - - -

22 &С100- Розетка з зазем. контактом, ІР 21 шт 7 143,15 - 1002,05 - - - -

1504-1700-Т - - - - -

Разом прямі витрати по розділу 3 13465,97 3254,25 - 44,6

Разом будівельні роботи, грн. 13465,97
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10211,72
всього заробітна плата, грн. 3254,25

Загальновиробничі витрати, грн. 1721,73
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,33
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 503,55



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)_________________________________ __________  - 4 - ___________ ___________ _____ ._____  242_ДЦ_ЛС1„02-01-05
1 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього будівельні роботи, грн. 

Всього по розділу 3

15187.70

15187.70
Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загапьновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

Всього по кошторису

50968.19

50968.19

38801,52
12165,44
6587,52

16,85
1961,49

57555.71

57555.71

12165,29 1,38
0,15

173.73

Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
Кошторисна заробітна плата, грн.

190,58
14126,93

Склав

Перевірив



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) 242^ДЦ_ССР

Відділ освіти Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області 
(назва організації, що затверджує)

-1  -

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний 
В тому числі

( носила,

рахунокусумі 1451,05100тис. грн. 
тис. грн.

атвщїження )

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) 
Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської

області

Складений за поточними цінами станом на 7 вересня 2023 р.

№
Ч.ч

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис. грн.
будівельних

робіт
устаткування, 

меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1.. . - 02-01 Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний 1181,95677 - - 1181,95677

ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття)
Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної
ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району
Київської області

Разом по главі 2: 1181,95677 - ■ « 1181,95677
Разом по главах 1 -7: 1181,95677 - - 1181,95677
Разом по главах 1-8: 1181,95677 - - 1181,95677
Разом по главах 1-9: 1181,95677 - - 1181,95677
Разом по главах 1-12: 1181,95677 - - 1181,95677



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)________________ ________________ ;_______ ,_______ -_2_-__________________________________________________________ 242_ДЦ_ССР
1 2 3 4 5 6 7

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 18,06593 - - 18,06593
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 9,18647 9,18647

організацій (АВ)
Разом 1200,02270 - 9,18647 1209,20917

Настанова [4.43] Податок на додану вартість - ■ - 241,84183 241,84183
Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1200,02270 ” 251,02830 1451,05100

диретор ТОВ "ВИШПОСТАЧ" Флорескул Ю. О.



4 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3) - ] - 242_ДЦ„ОПРЛС_02-01-01
Облаштування тимчасового,найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
_________ _________ ______на будівельні роботи _________ ______

Номер 
пози
ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують 

машини)

люд.год

Усереднені 
коефіцієнти 
переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
дотрудо- 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих
витратах

Трудоміст
кість в за
гал ьнови- 
робничих 
витратах

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне
на вартість 

людино- 
години пра

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра-
тах

грн.

1 блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн.
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

II блок.
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр.11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце

здатності,

грн.
гр.8+гр.10+

гр. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР12-65-14 1,965 44.7600 0,12 5.3712 116,39 625.15 2711.56 734.08 7,48 334.80 1694.03

87,95 10,55 1228,42 5328,22 1442,47 657,88 3328,77
2 КР12-66-1 1,965 9.7080 0,12 1.1650 116,39 135.59 588.11 159.21 7,48 72.62 367,42

19,08 2,29 266,43 1155,64 312,85 142,70 721,98
4 КРЗ-10-1 16 7.9344 0,12 0.9521 116,39 110.82 554.93 146,47 7,48 59.35 316.64

126,95 15,23 1773,12 8878,88 2343,52 949,60 5066,24
6 КР 12-66-1 1,965 9.7080 0,12 1.1650 116,39 135.59 588,11 159.21 7,48 72.62 367.42

19,08 2,29 266,43 1155,64 312,85 142,70 721,98



4 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3)
1 2 3 4 5 6
8 КР12-49-2 4,965 35.0797 0,12 4,2096

68,93 8,27
9 КР12-65-13 1,5 35.2440 0,12 4,2293

52,87 6,34
10 КР 12-66-1 1,5 9,7080 0,12 1,1650

14,56 1,75
12 КР2-6-7 1,5 58,2960 0,12 6.9955

87,44 10,49
14 КР 11-26-3 0,65 154,2625 0,12 18,5115

100,27 12,03
16 КБ15-25-2 0,112 353,4325 0,088 31,1021

39,58 3,48
21 КБ10-28-1 0,286 224,8727 0,12 26,9847

64,31 7,72
25 КБ10-96-2 0,01968 346,4791 0,12 41.5775

6,82 0,82
27 КР7-18-3 1,965 40,1872 0,12 4,8225

78,97 9,48
28 КР7-18-4 1,965 12,3424 0,12 1.4811

24,25 2,91
ЗО КБ11-11-13 1,965 88.2818 0,12 10.5938

173,47 20,82
34 КБ11-11-14 1,965 32,1864 0,12 3.8624

63,25 7,59
36 КР12-66-1 1,965 9.7080 0,12 1.1650

19,08 2,29
38 КБ11-29-2 0,084 228.2694 0,12 27,3923

19,17 2,3
43 КР18-1-6 0,004 366.6000 0,12 43.9920

1,47 0,18
44 КР1-1-2 0,12 726.2400 0,12 87.1488

87,15 10,46
45 КР2-1-3 0,84 19.1950 0,12 2.3034

16,12 1,93
46 КР7-16-2 0,8 6.7008 0,12 0.8041

5,36 0,64
47 КР2-14-3 0,015 2422,2418 0,12 290.6690

36,33 4,36
49 КБ8-22-2 3,23 7,1299 0,12 0,8556

23,03 2,76
52 КБ6-1-19 0,0108 741,9219 0,12 89.0306

8,01 0,96

-2 - _________  __________________________  242 ДЦ ОПРЛС 02-01-01
7 8 9 10 11 12 13
116,39 489,95 2485,05 654,50 7,48 262,40 1406.85

962,75 4883,12 1286,09 515,62 2764,46
116,39 492.25 2135,08 578,01 7,48 263.63 1333.89

738,38 3202,62 867,01 395,45 2000,84
116,39 135,59 588.11 159.21 7,48 72,62 367,42

203,39 882,17 238,81 108,93 551,13
116,39 814.21 4329,06 1131.52 7,48 436.05 2381,78

1221,32 6493,59 1697,27 654,08 3572,67
116,39 2154,55 11759,43 3061,08 7,48 1153,88 6369,51

1400,46 7643,63 1989,70 750,02 4140,18
116,39 3619,97 25630,92 6435.20 2,16 763,41 10818.58

405,44 2870,66 720,74 85,50 1211,68
116,39 3140.75 15349,81 4067.92 7,48 1682.05 8890,72

898,25 4390,05 1163,43 481,07 2542,75
116,39 4839,20 26412,10 6875,29 7,48 2591,66 14306,15

95,24 519,79 135,31 51,00 281,55
116,39 561,29 3018,06 787.46 7,48 300.60 1649.35

1102,93 5930,49 1547,36 590,68 3240,97
116,39 172,38 926,91 241.84 7,48 92.32 506,54

338,73 1821,38 475,21 181,41 995,35
116,39 1233.01 5872,50 1563,21 7,48 660.35 3456.57

2422,86 11539,46 3071,71 1297,59 6792,16
"116,39 449.54 2141,04 569,93 7,48 240.75 1260,22

883,35 4207,14 1119,91 473,07 2476,33
116,39 135.59 588,11 159.21 7,48 72.62 367.42

266,43 1155,64 312,85 142,70 721,98
116,39 3188,19 16554,10 4343.30 2,73 623.18 8154,67

267,81 1390,54 364,83 52,35 684,99
116,39 5120.23 22208,63 6012,35 7,48 2742.17 13874.75

20,48 88,83 24,05 10,97 55,50
116,39 10143.25 47009.52 12573.61 7,48 5432.28 28149.14

1217,19 5641,14 1508,84 651,87 3377,90
116,39 268.09 1319,19 349,20 7,48 143,58 760.87

225,20 1108,12 293,32 120,61 639,13
116,39 93.59 445,26 118.55 7,48 50.12 262.26

74,87 356,21 94,84 40,10 209,81
116,39 33830.97 161138.51 42893,29 7,48 18118.37 94842,63

507,46 2417,08 643,40 271,78 1422,64
116,39 99.58 480,27 127.57 7,48 53.33 280.48

321,64 1551,27 412,05 172,26 905,95
116,39 10362,27 51895.24 13696,65 7,48 5549.58 29608.50

111,91 560,47 147,92 59,94 319,77



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)_____ ___________________________________ ______-3 - _____________ ___________________________ 242 ДЦ_ОПРЛС_02-01-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

54 КР2-6-7 '0,077 58,2960 0,12 6,9955 116,39 814,21 4329,06 1131.52 7,48 436.05 2381.78
4,49 0,54 62,69 333,34 87,13 33,58 183,40

55 КБ6-19-1 0,0061 1702,4362 0,12 204,2923 116,39 23777.59 119083.31 31429,40 7,48 12734.22 67941,21
10,38 1,25 145,04 726,41 191,72 77,68 414 44

58 КБ6-11-7 0,009 322,1094 0,12 38.6531 116,39 4498,84 22818.23 6009.76 7,48 2409,38 12917.98
2,9 0,35 40,49 205,36 54,09 21,68 116,26

59 КБ 9-72-1 0,3637 227,2357 0,12 27.2683 116,39 3173,76 16291,93 4282.45 7,48 1699,72 9155,93
82,64 9,92 1154,30 5925,38 1557,52 618,19 3330,01

61 КР20-12-1 0,3637 133,7948 0,12 16,0554 116,39 1868.69 10655,38 2755,30 7,48 1000,79 5624,78
48,66 5,84 679,64 3875,36 1002,10 363,99 2045,73

62 КР12-54-4 0,135 146,6550 0,12 17,5986 116,39 2048,30 1038904 2736,21 7,48 1096,98 5881,49
19,8 2,38 276,52 1402,52 369,39 148,09 794,00

63 КР8-30-1 0,128 95.0058 0,12 11.4007 116,39 1326.93 6730,21 1772.57 7,48 710.64 3810.14
12,16 1,46 169,85 861,47 226,89 90,96 487,70

67 КРЗ-39-6 0,0744 79,3680 0,12 9,5242 116,39 1108.52 5346.23 1420,05 7,48 593,67 3122,24
5,9 0,71 82,47 397,76 105,65 44,17 232,29

70 КР8-40-4 0,084 49,6428 0,12 5.9571 116,39 693.35 3388.62 898,03 7,48 371.33 1962,71
4,17 0,5 58,24 284,64 75,44 31,19 164,87

72 КР20-41-1 0,02656 14,2368 0,12 1.7084 116,39 198.84 1058.25 276.56 7,48 106,49 581.89
0,38 0,05 5,28 28,11 7,34 2,83 15,45

73 С311-10-М 2,656 0.1610 0,12 0,0193 116,39 2,25 13,37 3.44 7,48 1.20 6.89
0,43 0,05 5,98 35,51 9,13 3,19 18,30

Разом: 1435,41 170,99 19900,99 99247,64 26212,74 10435,43 56549,16

Крім того:
Кошти на оплату перш их п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(граф а 8 + графа 9 * Н 124) * Н21 / 1 0 0  =
= (19900 ,99  + 99247 ,64  * 1) * 0 ,0078 = 929,36 грн. 

де:
Н 124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не менш ої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п’яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(граф а 8 + граф а 9 * Н 124) * Н21 / 1 0 0  * Н18 / 1 0 0  =

= (19900 ,99  + 99247 ,64  * 1) * 0 ,0078 * 0 ,22= 204,46 грн.



2 4 2 _ Д Ц _ О П Р Л С _ 0 2 - О 1 - О 14  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К  -  5  ( 3 . 8 . 3 )  -  4  -

де:
Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(19900,99 + 99247,64 * 1) * 0,003739 = 445,50 грн. 
де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальноеиробнич і витрати : 56549,16 + 929,36 + 204,46 ■+ 445,50 = 53128,48 грн.

Склав

Перевірив



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3,8.3) -1 -  ' 242_ДЦ_ОПРЛС_02-01-02
Облаштування тимчасового,найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул, Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального к о ш т о р и с у  №  02-01-02 
_________ ____________на санітарно-технічні роботи ______ _________

Номер 
пози

ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об

слуговують 
машини)

Л Ю Д . Г О Д

Усереднені 
коефіцієнти 

переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих
витратах

Трудоміст
кість в за- 
гальнови- 
робничих 
витратах

Л Ю Д . Г О Д

гр.4хгр,5

Усередне
на вартість 

людино- 
години пра

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра
тах

-І

грн.

І блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн. ' 
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

II блок. 
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав- 
не соціаль
не страху

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
Л Ю Д . Г О Д

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр.11

Загально* 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце

здатності,

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 ■ 13
1 КР15-19-1 0,1 56,5900 0,105 5.9420 116,39 691.58 4313.86 1101,20 8,7 492.33 2285.11

5,66 0,59 69,16 431,39 110,12 49,23 228,51
3 КР15-19-2 0,4 59.0600 0,105 6.2013 116,39 721.77 4502.14 1149.26 8,7 513.82 2384.85

23,62 2,48 288,71 1800,86 459,70 205,53 953,94
25 КР15-18-2 0,0925 63.2996 0,105 6.6465 116,39 773.58 4899.39 1248.05 8,7 550.71 2572.34

5,86 0,61 71,56 453,19 115,44 50,94 237,94
ЗО КР15-18-1 0,0575 65.8810 0,105 6.9175 116,39 805.13 5099.19 1298.95 8,7 573.16 2677.24

3,79 0,4 46,29 293,20 74,69 32,96 153,94



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) _____________________ _________________ _____ - 2  - ____________ __________________________________  242_ДЦ_ОПРЛС 02-01-02
1 2 3 4 Й 6 7 8 9 10 11 12 13

44 КР15-34-1 ‘ 0,3 42,0963 0,105 4,4201 116,39 514.46 3126,07 800.92 8,7 366.24 1681,62
12,63 1,33 154,34 937,82 240,28 109,87 504,49

49 КР15-32-5 0,3 28.2103 0,105 2,9621 116,39 344.76 2118.59 541,94 8,7 245.43 1132.13
8,46 0,89 103,43 635,58 162,58 73,63 339,64

Разом: 60,02 6,3 733,49 4552,04 1162,81 522,16 2418,46

Крім того:
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + граф а 9 * Н 124) * Н21 / 1 0 0  =
=(733,49 + 45 52 ,0 4  *  1) * 0 ,0 078  = 41,23 грн. 

де:
Н 124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно І враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не менш ої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п’яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(граф а 8 + граф а 9 * Н 124) * Н21 / 1 0 0  * Н 18 1 100 =

=(733 ,49  + 45 52 ,0 4  * 1) * 0 ,0078  * 0 ,22=  9,07 грн. 
де:

Н 18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п’яти днів.
(графа 8 + граф а 9  * Н 124) * Н 1 16 / 1 0 0  =

= (733 ,49  + 45 5 2 ,0 4  * 1) * 0 ,0 037 39  = 19,76 грн. 
де:

Н 116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновиробничі витрати: 2418,46 + 41,23 + 9,07 +19,76 = 2488,52 грн.

Склав ____________________ __________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив директор___________ ,______________________ ___________ Флорєскул Ю. О.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) -1 - 242_ДЦ_ОПРЛС_02-01-03
Облаштування тимчасового'найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального к о ш т о р и с у  № 02-01-03
на опалення

Номер 
пози
ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують 

мащини)

люд.год

Усереднені 
коефіцієнти 

переходу 
від нормам 
тивно-роз- 
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудр- з 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих
витратах

Трудоміст
кість в за
гальнови
робничих 
витратах

т  ■

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне
на вартість 
людино- 

години пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра
тах

грн.

1 блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн.
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

II блок.
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр.11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце

здатності,

грн.
гр.8+ґр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР15-90-2 0,10476 117.4150 0,105 12.3286 116,39 1434,92 8113.38 2100.63 8,7 1021.51 4557.06

12,3 1,29 150,32 849,96 220,07 107,01 477,40
5 КР15-19-1 0,3 56.5900 0,105 5.9420 116,39 691.58 4313.86 1101.20 8,7 492.33 2285.11

16,98 1,78 207,47 1294,16 330,36 147,70 685,53
7 КР15-19-2 0,6 59.0600 0,105 6.2013 116,39 721.77 4502.14 1149,26 8,7 513.82 2384.85

35,44 3,72 433,06 2701,28 689,56 308,29 1430,91
9 КР15-19-3 0,9 65.1600 0,105 6.8418 116,39 796.32 4967.15 1267.96 . 8-7 566,89 2631.17

58,64 6,16 716,69 4470,44 1141,16 510,20 2368,05



2 Програмний комплекс АВК- 5 (3.8.3) _____________________________________________-2 - _____________ _____________ _____________  242 ДЦ_ОПРЛС_02-01-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 КР15-103-1 1 1.4180 0,105 0.1489 11:6,39 17.33 104.05 26,70 8,7 12.34 56.37
1,42 0,15 17,33 104,05 26,70 12,34 56,37

34 КР15-95-1 1 25.0493 0,105 2,6302 116,39 306.13 1816.62 467,01 8,7 217.93 991.07
25,05 2,63 306,13 1816,62 467,01 217,93 991,07

Разом: 149,83 15,73 1831,00 11236,51 2874,86 1303,47 6009,33

Крім того:
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(граф а 8 + графа 9 * Н 124) * Н21 і  100 =
=(1831 ,00  + 11236,51 * 1) * 0 ,0078  = 101,93 грн. 

де:
Н 124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не м енш ої за  розмір мінімального страхового внеску;
Н21 -  відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату  

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(граф а 8 + граф а 9 * Н 124) * Н21 / 1 0 0  * Н 1 8 / 1 0 0  =
=(1831 ,00  + 11236,51 * %) * 0 ,0 078  * 0 ,22= 22,42 грн. 

де:
Н 18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(граф а 8  + графа 9 * Н 124) * Н 1 16 / 1 0 0  =

= (1 831 ,00  + 11236,51 * 1) * 0 ,0 037 39  = 48,86 грн.
Де:

Н 116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновиробничі витрати: 6009,33 + 101,93 + 22,42 + 48,86 = 6182,54 грн.

Склав

Перевірив

[посада, підпис ( ініціалш'Прізвище)]

Флорескул Ю. О.



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) - 1 - 242_ДЦ_ОПРЛС_02-01-04
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-
садок) "Дюймовочка" КалинІвської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 
_________ _________ _________ на вентиляцію _________ _________ ______

Номер 
пози
ції л.к.

Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують 

машини)

люд.год

Усереднені 
коефіцієнти 

переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих
витратах

Трудоміст
кість в за
гальнови
робничих 
витратах

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне
на вартість 

людино- 
години пра

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра
тах

грн.

І блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн.
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

Н блок.
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

грн,
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
ЛЮД-ГОД

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр. 11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце

здатності,

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 * ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР15-121-6 0,75 239.6313 0,105 25.1613 116,39 2928,52 16357.23 4242.87 8,7 2084.79 9256.18

179,72 18,87 2196,39 12267,92 3182,16 1563,59 6942,14
2 КР15-129-1 3 7.2511 0,105 0.7614 116,39 88.62 544.56 139.30 8,7 63.08 291.00

21,75 2,28 265,86 1633,68 417,90 189,24 873,00
5 КБ20-13-1 3 2.0942 0,105 0.2199 116,39 25.59 144.71 37.47 8,7 18.22 81.28

6,28 0,66 76,77 434,13 112,41 54,66 243,84
8 КБ20-37-1 0,025 8,0960 0,105 0.8501 116,39 98.94 594,00 152.45 8,7 70.44 321.83

0,2 0,02 2,47 14,85 , 3,82 1 „76 8,05



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) _______ ._______________________________ _____ -2 - _____________ __________________________  242_ДЦ_ОПРЛС_02-01-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 КР15-122-1 ' зо 2,0940 0,105 0,2199 116,39 25.59 146.47 37.85 8,7 18,22 81,66
62,82 6,6 767,70 4394,10 1135,50 546,60 2449,80

16 КБ26-27-1 4 7.6705 0,092 0,7057 116,39 82.13 543.38 137.61 7,15 54,84 274.58
30,68 2,82 328,52 2173,52 550,44 219,36 1098,32

Разом: 301,45 31,25 3637,71 20918,20 5402,23 2575,21 11615,15

Крім того:
Кошти на оплату перш их п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(граф а 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 1 0 0  =
=(3637,71 + 20918 ,20  * 1) * 0 ,0078 = 191,54 грн.

де:
Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не менш ої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(граф а 8 + граф а 9 * Н124) * Н21 / 1 0 0  * Н18  / 1 0 0  =
=(3637,71 + 20 918 ,20  М )  * 0 ,0078 * 0,22= 42,14 грн. 

де: ■!
Н 18 -  відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(граф а 8 + графа 9 * Н 124) * Н116 / 1 0 0  =

=(3637,71 + 20 918 ,20  * 1) * 0 ,003739  = 91,81 грн.
Де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновиробничі витрати: 11615,15 +191,54 + 42,14 + 91,81 = 11940,64 грн.

Склав

Перевірив



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) -1 - 242_ДЦ_ОПРЛС_02-01 -05
Облаштування тимчасового.найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального к о ш т о р и с у  № 02-01-05 
_________ _________  на електромонтажні роботи_______ _________ ______

Номер 
пози
ції л.к.

Шифрі
номер
позиції

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують 

машини)

люд.год

Усереднені 
коефіцієнти 

переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих
витратах

Трудоміст
кість в за
гальнови
робничих 
витратах

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне
на вартість 

людино- 
години пра

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра
тах

грн.

І блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн.
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

II блок.
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

III блок.
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр.11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце

здатності,

грн,
гр.8+гр.10+

гр.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР17-14-1 1 3.1262 0,097 0.3032 116,39 35.29 226.72 57.64 7,66 23.95 116.88

3,12 0,3 35,29 226,72 57,64 23,95 116,88
3 КР17-12-7 0,05 217.5600 0,097 21.1033 116,39 2456.22 15594.70 3971,20 7,66 1666.51 8093.93

10,88 1,06 122,81 779,74 198,56 83,33 404,70
7 КР17-7-9 2,4 26.3311 0,097 2.5541 116,39 297.27 1773.66 455.60 7,66 201.70 954.57

63,19 6,13 713,45 4256,78 1093,44 484,08 2290,97
10 КР17-8-2 1,2 9.7479 0,097 0.9455 116,39 110,05 656.62 168.67 7,66 74.67 353.39

11,7 1,13 132,06 787,94 202,41 89,60 424,07



З Програмний комплекс АВК- 5 (3.8,3)______________________________________________ -2 - _____________________ . _____________  242^ДЦ_ОПРЛС_02-01 -05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 КР17-8-3 * 1,2 15.5005 0,097 1.5035 116,39 175.00 1044.11 268,20 7,66 118,73 561.93

14 КР17-9-2 0,3
18,6

72.1375 0,097
1,8

6.9973 116,39
210,00
814.42

1252.93
5356.93

321,84
1357.70 7,66

142,48
552.57

674,32
2724.69

17 КР17-11-2 0,2
21,64

209,7208 0,097
2,1

20.3429 116,39
244,33

2367.71
1607,08

15387,22
407,31

3906.08 7,66
165,77

1606,46
817,41

7880.25

19 КР17-12-1 0,03
41,94

26.5800 0,097
4,07

2.5783 116,39
473,54
300.08

3077,44
1768.10

781,22 
455,00 7,66

321,29
203.60

1576,05
958.68

21 КР17-12-10 0,07
0,8

26.5800 0,097
0,08

2.5783 116,39
9,00

300.08
53,04

1768.10
13,65

455.00 7,66
6,11

203.60
28,76

958.68
1,86 0,18 21,01 123,77 31,85 14,25 67,11

Разом: 173,73 16,85 1961,49 12165,44 3107,92 1330,86 6400,27

Крім того:
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(граф а 8 + графа 9 * Н 124) * Н21 / 1 0 0  =
=(1961 ,49  + 12165,44 * 1) * 0 ,0078 = 110,19 грн.

Де:
Н 124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не менш ої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань аб о  травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(граф а 8 + графа 9 * Н 124) * Н 2 І / 1 0 0  * Н18 / 1 0 0  =
= (1 961 ,49  + 12165,44 * 1) * 0 ,0078 * 0 ,22=  24,24 грн.

Д е :

Н 18 - відрахування від ф онду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, щ о нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(граф а 8 + графа 9 * Н 124) * Н 1 16 /  100 =

= (1 961 ,49  + 12165,44 *  1) * 0 ,003739 = 52,82 грн. 
де:

Н 116 -  єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;



З  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К -  5  ( 3 . 8 . 3 )  - 3 -  -  2 4 2 _ Д Ц _ О П Р Л С _ & 2 - 0 1 - 0 5

Разом загальновиробничі витрати: 6400,27 + 110,19 + 24,24 + 52,82 = 6587,52 грн.

Склав

Перевірив



1  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К  -  5  ( 3 . 8 . 3 )  - 1  -

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № ги зо

Кошторисний прибуток

2 4 2 _ Д Ц _ С С Р

1. Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ -  7,65;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 -  2,36156;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год 

П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п. 1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (2,36156 + 0) X 1 = 18,06593;



Розрахунки № № 1 - 4 .  Прямі витрати і загальновиробничі витрати: 
будівельні роботи У монтажні роботи, тис, грн.

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) -1 - 242_ДЦ_ДЦ
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький З ДО (ясла-
садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Номери
об’єктних

кошторисів
Найменування об’єктів

Розрах.№1
Заробітна

плата

Розрахунок №2 
Вартість матеріальних 

ресурсів

Розрахунок №3 
Експлуатація машин Всього

заробітна
плата

гр.(3+5+7)

Розрах.№4
Загально-
виробничі
витратиВсього

у тому числі 
зарплата у 
транспорту

ванні вантажів

Всього
у тому числі 

заробітна 
плата

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Облаштування тимчасового найпростішого укриття 

(капітальний ремонт підвального приміщення 
тимчасового найпростішого укриття) Плесецький 
ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської 
селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. 
Плесецьке Фастівського району Київської області

147,51272 945,56229 3,55406 0,60711

0,60711

148,11983 85,32770

Разом: будівельні роботи 147,51272- 945,56229 - 3,55406 148,11983 85,32770

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис, грн.
1. Вихідні дані
п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,36156;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год 

П731И = 0;
п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 1096,62907;
п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 85,3277;
п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об’єктах глав 1-9, тис. грн.;

П713 = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3)Х ИНП130 = 7,65 X (2,36156 + 0) X 1 = 18,06593;
1



2 4 2 Л Ц Л Ц2  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К - 5  ( 3 . 8 . 3 )  - 2 -

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 1096,62907 + 85,3277 - 0 = 1181,95677;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн 
= п2.2 X 0,15 = 1181,95677X0,15 = 177,2935155;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку 
= п2.1 ; п2.3 = 18,06593 : 177,2935155 = 0,101898425;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку 
= Ц(п2.4) = Ц(0,101898425) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
= п2.1 Х\А/(п2.5) + п2.3ХУ(п2.5) = 18,06593 Х\Л/(0) + 177,2935155ХУ(0) = 18,06593;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис, грн.
п. 10.0. Коригуючий коефіцієнт:
ИНП147 = 1;
п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

А1471 = 3,89;
п. 10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73 = 2,36156;
п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;
п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат;
4.

= п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 3,89 X (2,36156 + 0) X 1 = 9,18647"!

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис, грн.
п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0;
п.14. Всього витрати підрядника, що пов’язані з устаткуванням
2.

0;



1  П р о г р а м н и й  к о м п л е к с  А В К - 5  ( 3 . 8 . 3 ) 2 4 2 _ Д Ц _ С С Р- 1 -
К О Ш Т О Р И С Н И Й  Р О З Р А Х У Н О К  №  П 1 4 7

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані
п, 1,1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

А1471 = 3,89;
п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,36156;
п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год 

П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП147 = 3,89 X (2,36156 + 0) X 1 = 9,18647.
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Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення 
тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської 
селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) 
Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка” Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Кошторисна вартість об' єкта 1181,95677 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 2,36156 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 176,18451 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 вересня 2023 р.

№
Ч.
ч

Номери 
кошторисів 
і кошторис

них роз
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис. грн. Кошторисна
трудо

місткість,
тис.

люд.год.

Кошторис
на заробіт
на плата, 
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван
ня, меблів 
та інвен

тарю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 02-01-01 на будівельні роботи 762,13069 - 762,13069 1,60640 119,14863 -
2 02-01-02 на санітарно-технічні роботи 48,21195 - 48,21195 0,06632 5,28553 -
3 02-01-03 на опалення 113,50006 - 113,50006 0,16556 13,06751 -
4 02-01-04 на вентиляцію 200,55836 - 200,55836 0,33270 24,55591 -



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)__________ ___________________________________ - 2 _________ _____  242 ДЦ ОС 02-01
" Т 2 3 4 5 6 7 8 9

5 02-01-05 на електромонтаж ні роботи 57,55571

1181,95677

- 57,55571 0,19058 14,12693 -

Всього: - 1181,95677 2,36156 176,18451 -

Головний інженер п р о е к т у __________________________________________
( Головний архітектор проекту) [підпис, ( ініціали, прізвищ е)]

Керівник ._____________________ _____________
[підпис, ( ініціали, прізвище)]

Склав

Перевірив



Календарний графік 

на виконання робіт по об'єкту:
Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового 

найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 133, с. Плесецьке

№
з/п

Основні види робіт

2023 рік

з дати підписання договору

місяць 9 місяць 10 МІСЯЦЬ 11 місяць 12

тижні

1

1
Санітарно-технічні роботи (водопостачання, каналізація, 
прилади, опалення, вентиляція)

! 1-і- і

!ґ
& 1®І! 1;.

і і ш Щ
2 Електромонтажні роботи
3 Будівельні роботи(стеля, стіни, двері, ПІДЛОГИ) ■

„ <•' І ' - .  .
4 Вхід а підвал ■■ Ї-:

І11 Флорескул Ю. О.


