
ДОГОВІР №
НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

м. Вінниця « ^ 7  » 2023 року

Комунальне некомерційие підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1", в 
осооі директора Ліваковського Костянтина Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі - 
Замовник), з однієї сторони, та

Фізична особа- підприємець Олійник Андрій Федорович, який діє на підставі виписки з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
(далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Цивільного кодексу 
України, Господарського кодексу України, Указом Президента України «Про введення воєнного 
стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року. Указами Президента України про продовження 
строку дії воєнного стану, постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 «Про 
затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 
передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного 
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами, з метою 
забезпечення безперебійного функціонування закладу охорони здоров’я, надання своєчасної 
амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги в умовах воєнного стану, з урахуванням принципів 
здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклали 
даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник зобов’язується за завданням Замовника виконати роботи з виготовлення та 

улаштування стелажів в підвальних складських приміщеннях в будівлі харчоблоку КИП 
"Вінницька міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе,96 в м.Вінниці (надалі -
Роботи)(код ДК 021:2015: 45220000-5: Інженерні та будівельні роботи (45223200-8-Конструкційні 
роботи)», а Замовник - прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені в дефектному 
акті, завданні Замовника, локальних кошторисах тощо.

1.3. Обсяг закупівлі робіт може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків та 
потреб Замовника.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТА ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
2.1. Виконавець зобов'язаний виконати роботи, якість яких відповідає державним стандартам, 

технічним умовам, державним будівельним нормам та правилам, що діють в Україні.
2.2. Якість усіх матеріалів, що застосовуються при виконанні Робіт, повинна відповідати 

стандартам, які застосовуються в Україні, вимогам нормативно-правових актів і нормативних 
документів у галузі будівництва.

2.3. Загальний гарантійний термін на всі виконані Виконавцем та прийняті Замовником Роботи 
становить 12 місяців, з дати підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт за 
примірною формою № КБ-2в ( далі -  Акт КБ-2в).

2.4. При виявленні Замовником дефектів або недоліків у Роботах, Замовник зобов’язаний 
викликати представника Виконавця для негайного їх усунення, а у разі їх виявлення упродовж 
гарантійного терміну — надати або надіслати Виконавцю письмове повідомлення про виявлення цих 
недоліків. За результатами обстеження, Сторони складають Дефектний акт, який має містити 
інформацію про недоліки та дефекти, виявлені в Роботах, причини їх виникнення, вартість, порядок та 
строки їх виправлення Виконавцем.

У випадку неукладення Сторонами Дефектного акту, фіксація дефектів чи недоліків і характер 
їх виникнення виконується незалежним експертом, обраним Замовником. У разі встановлення 
експертом дефектів чи недоліків, що підлягають усуненню за гарантією, Сторони повинні протягом 5- 
ти робочих днів після отримання висновку експерта укласти Дефектний акт. Вартість послуг експерта 
покладається на Виконавця.

2.5. Виконавець за свій рахунок повинен усунути дефекти чи недоліки, що були виявлені 
протягом гарантійного терміну, або під час приймання виконаних Робіт у строки, що визначаються 
Сторонами в Дефектному акті, але у будь-якому випадку у строк не більше одного календарного місяця 
з моменту складання Сторонами Дефектного акту або отримання висновку експерта.



2.6. У випадку не усунення Виконавцем виявлених недоліків, які встановлені в Дефектному 
акті, у строки встановлені Замовником, останній має право залучити для цьою третіх осіб з 
компенсацією витрат за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання сум, що належать за 
виконані Роботи.

2.7. Гарантійний строк збільшується пропорційно періоду, протягом якого Підрядник здійснював 
усунення недоліків Робіт.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Загальна сума (договірна ціна), що визначена у Договорі становить: 51 433,40 гри. 

(п’ятдесят одна тисяч чотириста тридцять три гривні 40 коп.) без ПДВ.
3.2. Сума цього Договору є твердою. У разі зменшення обсягів закупівлі сума Договору може 

бути зменшена за взаємною згодою Сторін, що оформлюється відповідною додатковою угодою та яке
є невід’ємною частиною даного Договору.

3.3. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в 
будівництві.

3.4. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не 
врахованих в завданні та кошторисній документації Замовника, Підрядник зобов'язаний протягом 5 
днів повідомити Замовника про обставини, що призведуть до виконання таких робіт, та подати 
Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 днів розглядає зазначені 
пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

3.5. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність 
виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт 
і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в 
інтересах Замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або 
пошкодженням об'єкта.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом перерахування коштів Підряднику 

протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання -  
передачі виконаних робіт у формі КБ-2в (далі -  Акт) та довідки про вартість виконаних робіт за 
формою КБ-3 на підставі наданого Підрядником Замовнику оригіналу рахунку.

4.2. У випадку не виставлення Підрядником оригіналу рахунку на оплату виконаних робіт або 
несвоєчасного підписання Акту, відповідно до , умов цього Договору, Замовник не несе 
відповідальності за порушення строку здійснення оплати виконаних робіт, визначених цим 
Договором.

4.3. До оригіналу рахунка обов’язково додається: Акт за формою КБ-2в та довідка за формою 
КБ -3, а також виконавча документація.

4.4. Оплата виконаних по цьому Договорі робіт здійснюється Замовником у безготівковій 
формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, що зазначений в розділі 
“Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін” цього Договору.

4.5. Замовник може затримати проміжні платежі за роботи, виконані Підрядником з 
порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень на період усування виявлених порушень.

4.6. У разі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, 
завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, розцінок та інших помилок, 
що вплинули на ціну виконаних робіт. Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, 
що підлягає сплаті.

4.5. У разі виконання деяких робіт Субпідрядниками, розрахунки за виконані роботи з 
субпідрядниками здійснюються Генпідрядником (Підрядником за даним Договором).

4.6. У разі затримки фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 5-ти 
банківських днів з дати отримання Замовником фінансування робіт на свій рахунок.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання Робіт не пізніше 1 (одного) робочого дня 

після підписання Договору та завершити виконання Робіт у повному обсязі до ЗО вересня 2023 року.
Строк виконання Робіт може бути продовжено за згодою Сторін, оформленою відповідною 

додатковою угодою.
5.2. Роботи виконуються з матеріалів Виконавця.



5.3. Виконавець зобов’язаний самостійно за власний рахунок поставити в місце виконання 
Робіт усі необхідні для виконання Робіт матеріали, комплектуючі вироби і здійснити їх розвантаження, 
складування і зберігання протягом усього строку виконання Робіт.

5.4. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки 
на робочих місцях несе у будь-якому випадку Виконавець, на якого покладається обов’язок проведення 
інструктажу власного персоналу перед початком виконання Робіт, що є предметом даного Договору.

5.5. Не пізніше 3-х робочих днів з моменту підписання Акту КБ-2в та Довідки КБ-3. Виконавець 
зооов язаний за власний рахунок вивезти з місця виконання Робіт все устаткування і обладнання, що 
використовувалось Виконавцем під час виконання Робіт, а також залишки матеріалів та сміття, що 
утворилося в результаті виконання Робіт.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язаний:
6.1.1. Виконати Роботи у відповідності до умов цього Договору.
6.1.2. Забезпечити виконання Робіт у відповідності до чинного законодавства, нормативно- 

правових актів та нормативних актів з промислової, протипожежної безпеки, з охорони праці, техніки 
безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

6.1.3. Забезпечити якісне та своєчасне виконання Робіт у відповідності до Договору та 
технологічної послідовності виконання Робіт, а також дотримуватись правил техніки безпеки та 
пожежної безпеки в ході виконання Робіт.

6.1.4. Виконавець зобов’язаний виконати Роботи власними або залученими за свій рахунок 
силами та/або засобами, з використанням власного обладнання у відповідності до чинних будівельних, 
норм і правил, а також з дотриманням державних будівельних норм.

6.1.5. Завчасно повідомити Замовника про готові для приймання Роботи.
6.1.6. Передати виконані Роботи Замовнику згідно Актів виконаних робіт.
6.1.7. У випадках, встановлених Договором, своєчасно усувати виявлені у Роботах недоліки та 

дефекти за свій рахунок.
6.1.8. Письмово повідомити Замовника про обставини, які загрожують якості, термінам 

виконання Робіт.
6.1.9. Вживати усіх залежних від Виконавця заходів щодо збереження майна, в т.ч. матеріалів 

та виконаних Робіт, протягом усього робочого часу, в який виконуються Роботи, до передачі їх 
Замовнику по завершенню виконання Робіт.

6.1.10. Забезпечити уповноваженим представникам Замовника безперешкодний доступ 
протягом всього періоду виконання Робіт в будь-який час.

6.1.11. Не використовувати приміщення, в яких здійснюється виконання Робіт, для власних 
потреб, крім випадків їх використання з метою виконання зобов’язань за Договором, за попереднім 
письмовим погодженням з Замовником.

6.1.12. Залучити за власний рахунок до виконання робіт працівників у необхідній кількості та 
з відповідною кваліфікацією, забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з охорони і 
безпеки праці, охорони навколишнього природного середовища.

6.1.13. Виконавець відповідає за поведінку своїх працівників в приміщенні Замовника, 
попередження порушень ними громадського порядку і чинного законодавства, дотримання трудової і 
технологічної дисципліни.

6.1.14. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором та 
законодавством У країни.

6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані Роботи.
6.2.2. На дострокове виконання Робіт.
6.2.3. Реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.
6.3. Замовник зобов’язаний:
6.3. і . Забезпечити доступ Виконавця до приміщень Об'єкту для виконання Робіт за Договором.
6.3.2. Своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані Роботи шляхом проведення розрахунків 

на умовах цього Договору.
6.3.3. Прийняти виконані роботи шляхом підписання Актів КБ-2в та Довідок КБ-3.
6.3.4. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором та 

законодавством України.
6.4. Замовник має право:

З



6.4.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, 
контроль за належним виконанням Робіт: ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних Робіт, як 
самостійно, так і доручати такі функції третій особі (консультанту, спеціалісту, експерту), перевіряти 
якість матеріалів, що використовуються Виконавцем для виконання Робіте.

6.4.2. Вимагати від Виконавця усунення недоліків виконаних робіт відповідно до оформленого 
уповноваженими представниками Сторін Дефектного акту.

6.4.3. Відмовитись від прийняття і оплати виконаних Робіт у разі їх неналежної якості, а якщо 
Роботи уже оплачені Замовником - вимагати повернення сплаченої суми від Виконавця.

6.4.4. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх 
використання для виконання Робіт та в процесі виконання Робіт на Об’єкті.

6.4.5. Відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно 
не почне виконувати Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх в строк, визначений 
Договором, стає неможливим.

6.4.6. Реалізовувати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 

несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
7.2. Підрядник несе відповідальність, в тому числі за наступні порушення, та у таких розмірах:
- невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання робіт;
- недотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та 

протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, складування будівельних 
матеріалів та конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт;

- порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості 
невиконаних у строк робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а 
за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної 
вартості;

- порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 відсотків 
вартості неякісних робіт;

- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), спричинених, винними діями 
Підрядника, виявлених ’Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку 
експлуатації сплачує штраф у сумі 10% від вартості робіт, виконаних з недоліками;

- порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого об’єкта в експлуатацію) 
сплачує пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від вартості робіт, з яких допущено прострочення 
за кожний день прострочення;

- порушення строків закінчення виконання робіт понад ЗО днів додатково сплачує штраф 
Замовнику у розмірі 7 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення;

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені 
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

7.3. При розірванні договору підряду Підрядник відшкодовує збитки за несвоєчасне виконання 
вимог договору або порушення графіку виконання робіт. Підрядник несе відповідальність за недоліки 
збудованого об’єкта, за прострочення передання його Замовникові та за інші порушення договору.

7.4. Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування 
відповідного рівня.

7.5. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, 
виконання робіт з відхиленням від завдання Замовника, використання неякісних матеріалів та 
обладнання, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе 
зобов язань, до Підрядника можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені 
ст.ст.217, 235 та п.4 ч.І ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного 
виконання зобов'язань Постачальником, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати робіт, 
переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує 
зобов'язання.

7.6. Оперативно-господарська санкція застосовується у разі порушення Підрядником 
виконання зобов'язань (в тому числі за етапами), невиконання таУабо неналежного виконання 
договірних зобов'язань, а саме:



- прострочення виконання зобов'язання на строк більш ніж ЗО календарних днів при виконанні
робіт;

- неусунення недоліків робіт, в тому числі прихованих недоліків:
7.7. Строк прострочення виконання зобов’язання обчислюється сумарно на підставі положень 

Договору.
7.9. Рішення щодо застосування оперативно-господарської санкції, такої як відмова від 

встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником через порушення ним зобов'язання, 
приймається Замовником самостійно.

7.10. У разі прийняття Замовником рішення про застосування оперативно-господарської 
санкції, Замовник письмово повідомляє про їх застосування Підрядника на його юридичну адресу, 
зазначену в Договорі, та надсилає копії листа на електронну адресу Підрядника.

7.1 І. Підрядник несе відповідальність за деформації та інші пошкодження розташованих поряд 
з будівельним майданчиком існуючих будинків і споруд, якщо ці деформації та інші пошкодження 
виникли внаслідок дій чи бездіяльності Підрядника протягом виконання робіт.

7.12. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов’язана 
компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки 
для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні Договору надаються зацікавленою стороною 
протягом місяця з моменту прийняття рішення.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час 
укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
епізоотія, війна, воєнний стан тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про 
це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 
які видаються Торгово-промисловою палатою України або її регіональним відділенням, або іншим 
уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ЗО днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9 .1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій, докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому 
порядку, в тому числі шляхом внесення змін в умови Договору (в межах визначених законодавством) 
тощо.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
9.3. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього 

Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством 
України.

10, ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
10.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з урахуванням положень діючого 

законодавства України.
10.2. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін та у 

випадках передбачених цим Договором.
Замовник та Підрядник має право ініціювати внесення змін у Договір підряду. Якщо зміна умов 

Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї зі Сторін, а інша Сюрона 
внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

10.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши 
повідомлення Підряднику, у разі:

- не своєчасного початку виконання робіт або суттєвому відставанню виконання робіт від 
графіка;

- прийняття рішення про припинення виконання робіт, або за умови відсутності фінансування.
- прийняття судом рішення про визнання Підрядника банкрутом.



10.4. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку надіславши 
повідомлення Підряднику, якщо Підрядник зі своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 5 днів з дня. коли він повинен згідно з Договором 
розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 15 днів;
- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником

строк;
- допустив недоліки, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі 

мети та не можуть бути усунені Підрядником.
Замовник має право відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання 

робіт. В результаті відмови Замовника від Договору Договір вважається розірваним, а зобов язання 
Сторін припиненими.

10.5. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі, якщо Замовник:
- не забезпечує виконання договірних зобов'язань щодо передачі будівельного майданчика 

(фронту робіт), проектної документації і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;
- не оплачує виконані роботи протягом ЗО днів, при наявності коштів і відсутності суттєвих 

недоліків;
- не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або 

придатності робіт, їх відповідності проекту;
- вніс зміни до проектної документації, які призвели до зростання договірної ціни.
10.6. У разі, якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів

10.3. та 10.4., Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке 
рішення, а якщо відповідно до умов пункту 10.5. -  після узгодження цього питання Сторонами.

10.7. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням виконання робіт. Замовник сплачує 
Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору, за умови наявності Акту виконаних 
робіт.

10.8. У разі розірвання Договору у зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за 
обставинами, визначеними в п. 10.4. Договору, Підрядник протягом 5 днів після прийняття 
відповідного рішення за актом передає Замовнику виконані роботи, належні Замовнику матеріали, 
устаткування, а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання робіт матеріали, 
устаткування.

10.9. Всі зміни і доповнення до договору оформляються у вигляді додаткової угоди до цього 
Договору.

10.10. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємними частинами і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх 
печатками.

11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
11.1. Сторони підтверджують, що під час виконання цього договору про закупівлю Сторони, а 

також їх афілійовані особи та працівники зобов’язуються:
— дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів 

щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

— вживати всіх можливих заходів, які є необіжними та достатніми для запобігання, виявлення 
і протидії корупції у своїй діяльності;

— не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання 
неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних 
активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних нате підстав) 
прямо або опосередковано будь-яким особам / від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою 
особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від 
таких осіб.

11.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, 
визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або 
відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / 
осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ



Іс/УЦ
 =

17.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2023 року, а в частині 
оплати за виконані роботи — до повного виконання сторонами узятих на себе зобов’язань.

17.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, 
яке мало місце під час дії Договору

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
13.1. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, 

визначених нормативними документами.
13.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором Сторони, працівники або посередники не 

виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або 
цінностей, прямо чи опосередковано, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії або рішення цих 
осіб з метою отримання якої-небудь неправомірної вигоди або з іншими неправомірними цілями,

13.3. При виконанні своїх обов’язків по Договору Сторони, працівники або посередники не 
вчиняють дії, що кваліфікуються законодавством, як надання/отримання неправомірної вигоди, підкуп, 
а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

13.4. Кожна зі Сторін Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином 
працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, виконання на їх 
користь робіт (послуг) та іншими, не відображеними в цьому пункті, способами, які ставлять 
працівника в певну залежність та направлені на забезпечення виконання цим працівником будь-яких 
дій на користь стимулюючої його Сторони.

13.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу ), що 
захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має 
права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

13.6. Підрядник є платником податку на додану вартість.
13.7. Замовник є неприбутковою організацією та є платником податку на додану вартість.
13.8. Договір укладено у 2-х автентичних примірниках українською мовою по одному для 

кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Додаток 1. Договірна ціна;
Додаток 2. Локальні кошториси на будівельні роботи;
Додаток 3. Розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
Додаток 4. Підсумкова відомість ресурсів;

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
КИП "Вінницька міська клінічна лікарня
№ 1 "
ЄДРПОУ 05484126
21029. м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,96 
р/р ПА 103204780000026007924447108 
р/р ЦА 433204780000026000000195638 
АБ « Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478 

: /-Телефон/факс: (0--$2) 56-02-19 
120221

УІП_ПІІ
/ ВПШИЦЬКА \ ?  0 \.
1 м іс ь к а

^05.184126

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК
ФОП Олійник Андрій Федорович
ЄДРПОУ 3023510599
23320. Вінницька область, Вінницький район, 
с.Якушинці, вул. Набережна.41 
р/р иА643052990000026004006106327 
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Тел/факс (091) 588 21 72 
апбгеуо1еупж8Ьг@£Гпаі1 .сот

ФОП Андрій ОЛІЙНИК



81_ДЦ_ДЦ 
_____2023 року

Замовник КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1 
(назва організації)

Підрядник ФОП Олійник Андрій Федорович 
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Виготовлення та улаштування стелажів в підвальних складських приміщеннях в будівлі харчоблоку КНП "Вінницька 
міська клінічна лікарня №1" по Хмельницькому шосе,96 в м .В інниці, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда. 

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 1 травня 2023 р.
№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат Вартість, тис. грн.

всього у тому числі:
будівельних

робіт
інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 33,28806 33,28806 -

у тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 28,05800 28,05800 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 5,23006 5,23006 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів - - -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 11,05878 11,05878 -
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 44,34684 44,34684 -
7 Розрахунок N9 Прибуток 3,05595 3,05595 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 1,55394 - 1,55394
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -



1 2 3 4 5 6
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 

Разом (ч.ч 1-10) 48,95673 47,40279 1,55394
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 

складовими вартості будівництва 
Разом договірна ціна 
Всього договірна ціна

2,57667

51.53340
51.53340

47,40279

2,57667

4,13061

Керівник підпр іємства 
(організації) зі мовника

11 \ го \ \

Керівник генеральної 
підрядної організації

К.С. Ліваковський

/

А.Ф. Олійник



З Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3) - 1 - у  ^  . 81 _ДІД_ЛС 1 _02-01 -01
Додаток 2 до договору №_ від«^5> ___ __ 2023 року

Виготовлення та улаштування стелажів в підвальних складських приміщеннях в будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня № Г по 
Хмельницькому шосе,96 в м. Вінниці

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи

Виготовлення та улаштування стелажів в підвальних складських приміщеннях в будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
по Хмельницькому шосе,96 в м.Вінниці

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений за поточними цінами станом на “1 травня” 2023 р

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

44,34684 тис. грн. 
0,39947 тис.люд.год. 

30,23974 тис. грн.
4,0 розряд

N9
Ч.ч.

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

1 2 3 4 5
Перелік нарахувань:

Коефіцієнт, що враховує зміну 
витрат на заробітну плату 
працівників, зайнятих на управлінні 
та обслуговуванні будівельного 
виробництва при розрахунку 
загальновиробничих витрат=0, 
4123

Вартість одиниці, 
______ грн.______ Загальна вартість, грн.

Всього

заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

втому 
числі за
робітної 
плати

Всього заробіт
ної плати

експлуа
тації

машин

в тому 
числі за
робітної 
плати

Витрати труда 
робітників, люд.год.

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин
тих, що 

обслуговують 
машини

на одини- 
цю всього

10 11 12



1 2 3 4 5
Коефіцієнт, що враховує зміну 
інших витрат загальновиробничих
витрат на величину, яка 
відноситься до утримання та 
обслуговування апарату 
управління відокремлених 
виробничих структурних 
підрозділів будівельної 
організаціі-0,7821

1 КР20-12-1 (Демонтаж) дрібних металоконструкцій 1т 1,025
к дем. =0.7 вагою до 0,1 т

2 КБ9-75-2 Виготовлення стелажів т 1,218

3 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від 
корозії металевими щітками

м2 62.34

4 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за 100м2 0,6234
тех.ч один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при
п.1.3.16 фарбуванні гратчастих поверхонь /
к(труд)=1,1 
к(ЕММ)~1,1 
к(мат)-1,1

Н2=1,15
5 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих 100м2 0,6234

тех. ч. поверхонь емаллю ПФ-115 /при
п.1.3.16 фарбуванні гратчастих поверхонь /
к(труд) -1,1 
к(ЕММ)-1,1 
к(мат)=1,1

Н2=1,15
6 КР7-23-1 Улаштування поличок 100м2 0,815

Разом прямі витрати по кошторису

Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів грн.
всього заробітна плата, грн.



81 ДЦ ЛС1 02-01-01
6 7 8 9 10 11 12

5227.95 5358,65 5358,65 62,0970 63.65
5227.95

13646.77
-

16621,77 15728,18
-

176.0000 214.37
12913.12

16.96
-

1057,29 1057,29
-

0.2800 17.46
16.96

2523.18
-

1572,95 313,13
-

6.0467 3.77
502,30

5310.54 3310.59 233,94 4.5793 £85
375,27

6585.04 5366.81 5366.81 96.4700 78.62
6585,04 - - - -

33288,06 28058,00 - 380.72

33288,06
~ “

5230,06
28058,00





81 Д Ц_ОПРЛС_02-01 -01
Додаток 3 до договору № від « ^> >  __2023 року

Виготовлення та улаштування стелажів в підвальних складських приміщеннях в будівлі харчоблоку КИП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по 
Хмельницькому шосе,96 в м.Вінниці

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
______________________на ремонтно-будівельні роботи _____________________

Номер 
пози
ції л.к.

Шифр і 
номер
позиції

нормативу

Кількість Норматив
но-розра
хункова 

кошторис
на трудо
місткість 
робіт, що 
передба

чені в пря
мих вит

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни
ків, що об
слуговують 

машини)

люд год

Усереднені 
коефіцієнти 
переходу 
від норма
тивно-роз
рахункової 
кошторис
ної трудо
місткості 
робіт, що 
передба

чені в 
прямих 

витратах, 
до трудо- 

витрат пра
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих
витратах

Трудоміст
кість в за
гальнови
робничих 
витратах

люд.год
гр.4хгр.5

Усередне
на вартість 

людино- 
години пра

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову
ється в 

загально- 
виробни

чих витра
тах

грн.

І блок.
Заробітна 

плата в 
загально- 

виробничих 
витратах

грн.
гр.6хгр.7

Заробітна 
плата в 
прямих 

витратах

грн.

ІІ блок. 
Єдиний 

внесок на 
загально
обов'язко
ве держав
не соціаль
не страху

вання,

грн
(гр.8+гр.9)*

0,22

Усереднені 
показники 

для визна
чення кош
тів на пок
риття реш
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат

грн./
люд.год

II! блок. 
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат

грн.
гр.4хгр. 11

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху
вання від
рахувань 
на єдиний 

внесок 
від коштів 
на оплату 

по
непраце

здатності,

грн.
гр.8+гр 10+ 

гр. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 КР20-12-1 1,025 62.0970 0,049476 3.0723 116,39 357.59 5227.95 1228.82 5.850108 363.27 1949.68

63,65 3,15 366,53 5358,65 1259,54 372,35 1998,42
2 КБ9-75-2 1,218 176.0000 0,049476 8.7078 116,39 1013.50 12913.12 3063.86 5.850108 1029.62 5106.98

214,37 10,61 1234.44 15728,18 3731,78 1254,08 6220,30
3 KP2Q-38-1 62.34 0.2800 0.049476 0.0139 116,39 1.61 16.96 4,09 5.850108І 1.64 7.34

17,46 0,86 100,37 1057,29 254,97 102,24 457,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 КБ13-16-6 0,6234 6,0467 0.0358701 0.2169 116,39 25.24 502.30 116.06 5,341743 32.30 173.60

3,77 0.14 15,73 313,13 72,35 20,14 108,22
5 КБ 13-26-6 0,6234 4.5793 0,0358701 0.1643 116,39 19.12 375.27 86.77 5,341743 24.46 130.35

2,85 0,1 11,92 233,94 54,09 15,25 81,26
6 КР7-23-1 0,815 96.4700 0,049476 4.7729 116,39 555.52 6585.04 1570,92 5,850108 564.36 2690.80

78,62 3,89 452,75 5366,81 1280,30 459.95 2193,00

Разом: 380,72 18,75 2181,74 28058,00 6653,03 2224,01 11058,78

Крім того:
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /1 0 0  =
=(2181,74 + 28058,00 * 1) * 0 = 0,00 грн. 

де:
Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 

не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату

перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 /1 0 0  * Н18 /1 0 0  =

=(2181,74 + 28058,00 * 1) * 0 * 0,22= 0,00 грн. 
де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів,
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н 1 1 6 /100 =

=(2181,74 + 28058,00 * 1) * 0 = 0,00 грн. 
де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;



Склав

Перевірив

Разом за г  ^невиробнич і витрати: 11058,78 + 0,00 + 0,00 + 0 ,00  =

юсада, підпис ( ініціали, прізвище)]

(посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

11058,78 грн.



У  81ДЦ_ИВРЛС_02-01-01
Додаток 4 до договору № ВІД « / у * £ > £  2023 року

Виготовлення та улаштування стелажів в підвальних складських приміщеннях в будівлі харчоблоку КИП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по 
Хмельницькому шосе,96 в м. Вінниці
Виготовлення та улаштування стелажів в підвальних складських приміщеннях в будівлі харчоблоку КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по 
Хмельницькому шосе,96 в м.Вінниці

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
ремонтно-будівельні роботи

у тому числі:

№
Чч Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі
вельно-

складські
витрати,

грн.

Обґрунтування
ціни

всього, грн. всього, грн всього, грн всього, грн
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

3.1

1
1. Витрати труда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками 
Витрати робітників, заробітна плата яких 

враховується в складі: 
загальновиробничих витрат

люд.год
розряд

люд.год

380,72
4,0

18,75

73,70

116,37

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 399,47

Середній розряд робіт розряд 4,0

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

4 +С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,01302906 236137.35 236137,35 .

3076,65 3076,65 - -

5 +С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00617166 204128.95 204128.95 .

1259,81 1259,81 - -

6 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка 342 т 0.023142 37207.42
861,05

37207,42
861,05

- -



1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 
180x6 мм

шт 0,1218 267.06 267.06
32,53 32,53 - -

Разом по розділу II! грн. 5230,04 5230,04 - -

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсуД^мінені користувачем

Склав

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


