
ДОДАТОК №2
Технічна специфікація
на закупівлю: «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю» (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)

	
	

	 

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
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	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Тепло-гідроізоляція фундаментів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	====будівля №59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим
способом
	  м3
	5,422
	 

	2
	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2
	  м3
	166,55
	 

	3
	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням
поверхні бутового мурування/вирівнювання поверхні
розчином
	  м2
	190,33
	 

	4
	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і
колон прямокутних
	  м3
	5,42
	 

	5
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари
	  м2
	190
	 

	6
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	224,84
	 

	 
	====будівля №57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим
способом
	  м3
	3,077
	 

	8
	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2
	  м3
	80,77
	 

	9
	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням
поверхні бутового мурування/вирівнювання поверхні
розчином
	  м2
	92,31
	 

	10
	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і
колон прямокутних
	  м3
	3,077
	 

	11
	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по
вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в
2 шари
	  м2
	92,31
	 

	12
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	109,04
	 

	 
	Роздiл 2. Стіни та перегородки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Розбирання цегляних перегородок
	  м3
	27,288
	 

	14
	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли
	  м3
	51,3
	 

	15
	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли
	  м3
	7,7
	 

	16
	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення
прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному
місці до 5 м3
	  м3
	44,4
	 




	
	1
	2
	3
	4
	5

	17
	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м
	  м2
	59,91
	 

	18
	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях
	  м2
	90,5
	 

	19
	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у
санвузлах
	  м2
	106,86
	 

	20
	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у
перегородках з каркасом із сталевих профілів
	  м
	134,4
	 

	21
	Улаштування перемичок із металевих балок
	  т
	2,1472
	 

	22
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	61,1
	 

	23
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	61,1
	 

	 
	Роздiл 3. Опорядження стелі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби
	  м2
	428
	 

	25
	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	  м2
	428
	 

	26
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів
	  м2
	289,27
	 

	27
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.
	  м2
	289,27
	 

	28
	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок
"грильято"
	  м2
	110
	 

	29
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
	  м2
	717,27
	 

	30
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель
	  м2
	428
	 

	31
	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	717,27
	 

	 
	====стельова поверхня сходових маршів та
площадок====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби
	  м2
	428
	 

	33
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою
	  м2
	428
	 

	34
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель
	  м2
	428
	 

	35
	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	428
	 

	 
	=====Армстронг====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Улаштування каркасу підвісних стель
	  м2
	953
	 

	37
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	  м2
	953
	 

	 
	Роздiл 4. Підлоги
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	====демонтажні роботи=====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Розбирання дерев'яних плінтусів
	  м
	1700
	 

	39
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	  м2
	470
	 

	40
	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на
рейках або шпунтованого
	  м2
	2169,79
	 

	41
	Розбирання цементних покриттів підлог
	  м2
	470
	 

	 
	====ПЕР-001 (прим. 1-23)буд.57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	422,54
	 

	43
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо
	  м3
	21,127
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	44
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	422,54
	 

	45
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 50мм
	  м2
	422,54
	 

	46
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	422,54
	 

	 
	====ПЕР-003 (прим. 1,3-7,9,19)буд.57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	110,84
	 

	48
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	110,84
	 

	49
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 40мм
	  м2
	110,84
	 

	50
	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм
	  м2
	110,84
	 

	51
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	110,84
	 

	 
	====ПЕР-004 (прим. 10-14, 15-18) буд.57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Улаштування звукоізоляційного шару плоских поверхонь
з спіненої плівки поліетиленової
	  м2
	327
	 

	53
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит
деревноволокнистих
	  м2
	327
	 

	54
	Улаштування покриттів з полівінілхлоридних на
клеї/вінілове покриття
	  м2
	327
	 

	 
	====ПЕР-003 (прим.5,10-17,1,2-4,6-9,19) буд.57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	126,92
	 

	56
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	126,92
	 

	57
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 40мм
	  м2
	126,92
	 

	58
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	126,92
	 

	 
	====ПЕР-004 (прим. 5,10-17) буд.57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Улаштування звукоізоляційного шару плоских поверхонь
з спіненої плівки поліетиленової
	  м2
	304,76
	 

	60
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит
деревноволокнистих
	  м2
	304,76
	 

	61
	Улаштування покриттів з полівінілхлоридних на
клеї/вінілове покриття
	  м2
	304,76
	 

	 
	====ПЕР-001 (прим.1-17)буд.59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	  м3
	25,213
	 

	63
	Армування стяжки дротяною сіткою
	  м2
	252,13
	 

	64
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо
	  м3
	12,6065
	 

	65
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	252,13
	 

	66
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	252,13
	 

	67
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 50мм
	  м2
	252,13
	 

	68
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	252,13
	 

	 
	====ПЕР-004 (прим.1-6,8,15)буд.59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	72,73
	 

	70
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	72,73
	 

	71
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 40мм
	  м2
	72,73
	 

	72
	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм
	  м2
	72,73
	 

	73
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	72,73
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	 
	====ПЕР-005 (прим. 7,9-14,16-18)буд.59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Улаштування звукоізоляційного шару плоских поверхонь
з спіненої плівки поліетиленової
	  м2
	110,87
	 

	75
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит
деревноволокнистих
	  м2
	110,87
	 

	76
	Улаштування покриттів з полівінілхлоридних на
клеї/вінілове покриття
	  м2
	110,87
	 

	 
	====ПЕР-001 (прим.1,4,6-10,13)буд.59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	89,61
	 

	78
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	89,61
	 

	79
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 40мм
	  м2
	89,61
	 

	80
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	89,61
	 

	 
	====ПЕР-002 (прим. 2,3,5,11,12)буд59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	38,4
	 

	82
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	38,4
	 

	83
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 40мм
	  м2
	38,4
	 

	84
	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм
	  м2
	38,4
	 

	85
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	  м2
	38,4
	 

	 
	====ПЕР-002 (прим. 2,3,5,11,12) буд.59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Улаштування звукоізоляційного шару плоских поверхонь
з спіненої плівки поліетиленової
	  м2
	157,97
	 

	87
	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит
деревноволокнистих
	  м2
	157,27
	 

	88
	Улаштування покриттів з полівінілхлоридних на
клеї/вінілове покриття
	  м2
	157,27
	 

	 
	====Набетонка, товщ.80 по існ.настилу====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	197,72
	 

	90
	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм
	  м2
	197,72
	 

	91
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок/до товщ.80мм
	  м2
	197,72
	 

	92
	Армування підстилаючих шарів і набетонок
	  т
	0,8206
	 

	93
	Улаштування плінтусів МФД на клеї
	  м
	1250
	 

	 
	====ремонт та опорядження сходів====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою,
товщиною шару 2 мм
	  м2
	93,87
	 

	95
	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь епоксидною фарбою
	  м2
	93,87
	 

	96
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром на розчині із сухої клеючої суміші
	  м2
	56,47
	 

	 
	Роздiл 5. Віконні та дверні заповнення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	====Демонтажні роботи====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	35
	 

	98
	Знімання засклених віконних рам
	  м2
	87,5
	 

	99
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях
	  м2
	18,37
	 

	100
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі
	  м
	52,5
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	101
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	57
	 

	102
	Знімання дверних полотен
	  м2
	82
	 

	103
	Знімання наличників
	  м
	1016
	 

	 
	====Віконні заповнення, буд.57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель/В-4 та В-16
	  м2
	1,11
	 

	105
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель/В-11 та В-7
	  м2
	3,42
	 

	106
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель/В-13, В-12, В-9, В-8, В-3, В-1
	  м2
	14,25
	 

	107
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель/ В-2, В-5, В-6, В-10, В-
14, В-15
	  м2
	35,97
	 

	108
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	  м
	25,41
	 

	109
	Установлення віконних зливів
	  м
	25,41
	 

	 
	====Віконні заповнення, буд.59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель/В-0.1
	  м2
	2
	 

	111
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель/В-0.2
	  м2
	1,35
	 

	112
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель/В-1, В-2, В-3, В-4, В-9
	  м2
	20
	 

	113
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель/ В-10, Вт-1, Вт-2
	  м2
	16,6
	 

	114
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	  м
	20,75
	 

	115
	Установлення віконних зливів
	  м
	20,75
	 

	116
	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у
кам'яних стінах житлових і громадських будівель при
площі прорізу до 2 м2
	  м2
	1,6
	 

	117
	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у
кам'яних стінах житлових і громадських будівель при
площі прорізу більше 2 м2
	  м2
	28,66
	 

	 
	====Дверні заповнення, 57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах/Д-12, Д-8, Д-7
	  м2
	14,7
	 

	119
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах/Д-5, Д-2, Д-1
	  м2
	30,6
	 

	120
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвих сплавів
у кам'яних стінах/Д-4, Д-6, Д-11
	  м2
	96,68
	 

	121
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен/Д-9, Д-10
	  м2
	9,66
	 

	 
	====дверні заповнення, 59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах/Д-18
	  м2
	6,2
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	123
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з алюмінієвих сплавів у
кам'яних стінах/Д-0.2
	  м2
	3,95
	 

	124
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвих сплавів
у кам'яних стінах/Д-16, Д-10, Д-7, Д-6,Д-4
	  м2
	38,54
	 

	125
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвих сплавів у
кам'яних стінах/Д-2, Д-3, Д-5, Д-8
	  м2
	34,95
	 

	126
	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен/Д-9, Д-10
	  м2
	8,73
	 

	127
	Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах
житлових і громадських будівель дверними блоками з
полотнами спареними, площа прорізу більше 3 м2
	  м2
	20,19
	 

	 
	Роздiл 6. Опорядження стін
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,
 площа відбивання в одному місці до 5 м2
	  м2
	4080
	 

	129
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
	  м2
	27
	 

	130
	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю стін гладких механізованим
способом
	  м2
	4080
	 

	131
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	  м
	185
	 

	132
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт
	  м2
	380
	 

	133
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу
	  м2
	1004
	 

	134
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	  м2
	74
	 

	135
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою, в тому
числі укосів
	  м2
	5185
	 

	136
	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін, в
тому числі укосів, та поверхонь гіпсокартону
	  м2
	4107
	 

	137
	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	5185
	 

	 
	Роздiл 7. Сходи Сх1, Сх2, Сх3*
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	138
	Розбирання дерев'яних сходів з площадками та
маршами
	  м2
	12,91
	 

	139
	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130
мм
	  шт
	18
	 

	140
	Укладання металевих косоурів
	  т
	0,3632
	 

	141
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	14,51
	 

	142
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	14,51
	 

	143
	Улаштування монолітних залізобетонних сходів бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-10мм
	  м3
	2,74
	 

	 
	====перила буд.57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	144
	Установлення металевої огорожі без поручня
	  м
	42,25
	 

	 
	====перила буд.56====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	145
	Установлення металевої огорожі без поручня
	  м
	64,6
	 

	 
	Роздiл 8. Перекриття
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	146
	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок
	  м2
	87,5
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	147
	Підсилення нижньої зони деревянних балок перекриття
листовою сталлю, товщина листа 0,5 мм
	  м2
	53,62
	 

	148
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	107,18
	 

	149
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	107,18
	 

	150
	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260
мм
	  шт
	8
	 

	151
	Укладання металевих балок в міжповерхових
перекриттях
	  т
	0,5906
	 

	152
	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок
	  м3
	0,05
	 

	153
	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного
матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні
металевих конструкцій
	  м2
	20,73
	 

	154
	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5
	  м2
	20,73
	 

	155
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	855
	 

	156
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"
	  м3
	256,5
	 

	157
	Укладання ходових дошок
	  м
	454
	 

	 
	Роздiл 9. Ремонт даху
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	158
	Заміна прямих ланок водостічних труб
	  м
	120
	 

	159
	Заміна настінних жолобів з листової сталі
	  м
	205
	 

	 
	Роздiл 10. Ремонт балконів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	160
	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м
	  м2
	554
	 

	161
	Посилення несучих конструкцій балкону
	  т
	1,114
	 

	162
	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях
	  м3
	0,32
	 

	163
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	30,96
	 

	164
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	30,96
	 

	165
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм
	  м2
	68,7
	 

	166
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини
	  м2
	68,7
	 

	167
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 10 мм
	  м2
	68,7
	 

	168
	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь
грунтівкою
	  м2
	68,7
	 

	169
	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар
	  м2
	68,7
	 

	170
	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні
підвіконня, пояски, балкони  та ін.], без водостічних труб
	  м2
	70
	 

	171
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	  м2
	56
	 

	172
	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	  м2
	7,7
	 

	173
	Ремонт металевих сходових грат
	  м
	77
	 

	174
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021/перил
	  м2
	45
	 

	175
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115/перил
	  м2
	45
	 

	 
	Роздiл 11. Ліфтова шахта*
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	176
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	41,81
	 

	177
	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди
	  м3
	24,17
	 

	178
	Перевезення ґрунту до 10 км
	  т
	24,17
	 

	179
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	32,265
	 

	180
	Улаштування основи під фундаменти піщаної
	  м3
	3,2
	 

	181
	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
	  м3
	0,82
	 

	182
	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/
	  м3
	2,66
	 

	183
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм
	  м3
	4,17
	 

	184
	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
обклеювальна в 2 шари
	  м2
	21,25
	 

	185
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,024
	 

	186
	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]
	  т
	1,7029
	 

	187
	Установлення металевих конструкцій каркасів і огорожі
	  т
	1,7029
	 

	188
	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного
матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні
металевих конструкцій
	  м2
	41,43
	 

	189
	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5
	  м2
	41,43
	 

	190
	Улаштування перемичок із металевих балок
	  т
	0,1107
	 

	191
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	4,59
	 

	192
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	4,59
	 

	193
	Обгортання балок сіткою
	  м2
	5,76
	 

	194
	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю укосів плоских при ширині понад
200 мм
	  м
	15,6
	 

	195
	Монтаж обшивки металевих каркасів багатошаровими
панелями заводської готовності
	  м2
	92,48
	 

	196
	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів
	  м2
	10,63
	 

	197
	Обшивання стін покрівельною сталлю
	  м2
	81,85
	 

	198
	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні
підвіконня, пояски, балкони  та ін.], без водостічних труб
	  м2
	85
	 

	199
	Улаштування жолобів підвісних
	  м
	4,3
	 

	200
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів
	  м
	8,8
	 

	201
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо
	  м3
	0,412
	 

	202
	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
	  м2
	4,12
	 

	203
	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
	  м2
	4,12
	 

	204
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних/до товщини 50мм
	  м2
	4,12
	 

	205
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	  м2
	4,12
	 

	 
	Роздiл 12. Монтаж та пусконалагоджувальні роботи
вантажопідіймального обладнання*
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	206
	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до
1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота
шахти 38 м
	  ліфт
	1
	 

	207
	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів
пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	  зупинка
	-9
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	208
	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг
	  м
	-28
	 

	209
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному
струмі з системою управління на мікроелектроніці для
житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок
	  ліфт
	1
	 

	210
	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному
струмі з системою управління на мікроелектроніці для
житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з
швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
додавати або виключати
	  ліфт
	-7
	 

	211
	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг
	  шт
	4
	 

	 
	Роздiл 13. Доступність для маломобільних груп
населення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	====Металоконструкції Пдм-1.1., буд. 57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	212
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін./направляюча конструкція для
платформи МГН
	  т
	0,0627
	 

	213
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	2,198
	 

	214
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	2,198
	 

	215
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,0627
	 

	 
	====Металоконструкції Пдм-1.2., буд. 57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	216
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін./направляюча конструкція для
платформи МГН
	  т
	0,0547
	 

	217
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	2,09
	 

	218
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	2,09
	 

	219
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,0547
	 

	 
	====Металоконструкції Пдм-2., буд. 57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	220
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін./направляюча конструкція для
платформи МГН
	  т
	0,33
	 

	221
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	13,46
	 

	222
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	13,46
	 

	223
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	  т
	0,33
	 

	 
	====Пандус монолітний залізобетонний====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	224
	Розбирання монолітних бетонних східців
	  м3
	0,26
	 

	225
	Улаштування основи під фундаменти щебеневої
	  м3
	1
	 

	226
	Улаштування залізобетонного пандусу об'ємом до 3 м3
бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 5-
10мм
	  м3
	0,82
	 

	227
	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю
	  м
	1,3
	 

	 
	====інші елементи забезпечення для МГН====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	228
	Обклеювання полівінілхлоридним пластикатом на клеї
	  м2
	14,4
	 

	229
	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.
	  шт
	9
	 

	230
	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою
	  компл
	3
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	Роздiл 14. Відмостка 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	====будівля №59====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	231
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	7,95
	 

	232
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні
	  м2
	79,5
	 

	233
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів
	  м3
	15,9
	 

	234
	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см
	  м2
	79,5
	 

	235
	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3
	  м2
	79,5
	 

	236
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм
	  м
	20
	 

	237
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м
	  м2
	79,5
	 

	238
	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії
BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною
гідравлічного перерізу 160 мм
	  м
	24
	 

	 
	====відмостка будівлі №57====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	239
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2
	  м3
	3,1
	 

	240
	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні
	  м2
	31
	 

	241
	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів
	  м3
	6,2
	 

	242
	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см
	  м2
	31
	 

	243
	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3
	  м2
	31
	 

	244
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм
	  м
	31
	 

	245
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м
	  м2
	31
	 

	246
	Встановлення водовідвідних лотків посиленої серії
BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною
гідравлічного перерізу 160 мм
	  м
	31
	 

	 
	Роздiл 15. Інші роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	247
	Прорізання отворів перерізом до 200х200 мм в
дерев'яних міжповерхових перекриттях
	  шт
	17
	 

	248
	Прорізання отворів перерізом до 250х150 мм в
дерев'яних міжповерхових перекриттях
	  шт
	7
	 

	249
	Прорізання отворів перерізом до 400х200 мм в
дерев'яних міжповерхових перекриттях
	  шт
	1
	 

	250
	Прорізання отворів перерізом до 600х200 мм в
дерев'яних міжповерхових перекриттях
	  шт
	2
	 

	251
	Прорізання отворів перерізом до 400х200 мм в
дерев'яних горищних перекриттях
	  шт
	1
	 

	252
	Прорізання отворів перерізом до 600х200 мм в
дерев'яних горищних перекриттях
	  шт
	1
	 

	253
	Пробивання отворів в цегляних стінах відбійним
молотком
	  м3
	5,944
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	254
	Навантаження сміття вручну
	  т
	77,1
	 

	255
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
	  т
	179,9
	 

	256
	Перевезення сміття до 10 км
	  т
	257
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на придбання
вантажопідіймального обладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	257
	Ліфт пасажирський електричний вантажопідємністю
630кг, на 4 зупинки, швидкість руху 1 м/с, висота підйому
6,55м, місткість-8 пасажирів
	  шт
	1
	 

	258
	Платформа (похила) електрична Polt-901,
вантажопідйомність 250кг, швидкість руху - 0,1м/с,
висота підйому - 1260мм, на дві зупинки
	  шт
	1
	 

	259
	Платформа гідравлічна з ножицями, висота підйому
1500мм, швидкість руху 0,07, вантажопідйомність 550кг
	  шт
	1
	 

	260
	Платформа (похила) електрична Polt-901,
вантажопідйомність 250кг, швидкість руху - 0,1м/с,
висота підйому - 1050мм, на дві зупинки
	  шт
	1
	 

	261
	Платформа (похила) електрична КТ62,
вантажопідйомність 300кг, швидкість руху - 0,12м/с, на
три зупинки
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішні мережі
водопостачання та каналізації
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Внутрішні мережі водопостачання та
каналізації будівлі по вул. Шевченка, 57
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Санітарно технічне приладдя======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	262
	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним
	  компл.
	15
	 

	263
	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води
	  компл.
	15
	 

	264
	Установлення мийок на одне відділення
	  компл.
	2
	 

	265
	Установлення змішувачів
	  шт
	2
	 

	266
	Установлення водонагрівників ємкісних
	  шт
	4
	 

	267
	Монтаж установки для очищення води автоматизованої
	  комплект
	1
	 

	268
	Промисловий зворотний осмос Nerex ULPRO140-S (250
літрів/годину)
	  шт
	1
	 

	 
	======Водопостачання В1, Т3======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	269
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	86
	 

	270
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	14
	 

	271
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	3
	 

	272
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	11
	 

	273
	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного
проходу 6-25 мм
	  шт
	6
	 

	274
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	114
	 

	275
	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм
	  сальник
	1
	 

	 
	======Каналізація К1, К2======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	276
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм
	  м
	41
	 

	277
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм
	  м
	18
	 

	278
	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм
	  сальник
	2
	 

	 
	======Каналізація напірна К1н======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	279
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	48
	 

	280
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	48
	 

	 
	Роздiл 2. Внутрішні мережі водопостачання та
каналізації будівлі по вул. Шевченка, 59
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Санітарно технічне приладдя======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	281
	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним
	  компл.
	9
	 

	282
	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води
	  компл.
	22
	 

	283
	Установлення мийок на одне відділення
	  компл.
	2
	 

	284
	Установлення змішувачів
	  шт
	2
	 

	285
	Установлення водонагрівників ємкісних
	  шт
	8
	 

	286
	Монтаж насоса перекачування/сололіфт
	  шт
	3
	 

	287
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	288
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т
	  шт
	1
	 

	289
	Установлення баків запасу для води масою до 0,5 т
	  шт
	1
	 

	 
	======Водопостачання В1, Т3======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	290
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	102
	 

	291
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	15
	 

	292
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	22
	 

	293
	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр умовного
проходу 6-25 мм
	  шт
	6
	 

	294
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм
	  шт
	6
	 

	295
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	139
	 

	 
	======Каналізація К1, К2======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	296
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм
	  м
	41
	 

	297
	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм
	  м
	18
	 

	298
	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм
	  сальник
	2
	 

	 
	======Каналізація напірна К1н======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	299
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	40
	 

	300
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	40
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж та
налагодження систем вентиляції та кондиціонування
повітря
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Монтаж та налагодження систем вентиляції та
кондиціонування повітря будівлі по вул. Шевченка, 57
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Вентиляція ПВ5======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	301
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	302
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	10
	 

	303
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	48
	 

	304
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	4
	 

	305
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	8
	 

	 
	======Вентиляція ПВ14======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	306
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	307
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	10
	 

	308
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	49
	 

	309
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	7
	 

	310
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	12
	 

	 
	======Вентиляція ПВ17======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	311
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	312
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	18
	 

	313
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	6
	 

	314
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	71
	 

	315
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	12
	 

	316
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	19
	 

	 
	======Вентиляція В10======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	317
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	318
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	9
	 

	319
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,471
	 

	320
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	321
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	322
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	28
	 

	323
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	5
	 

	 
	======Вентиляція В15======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	324
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	325
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	4
	 

	326
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,0785
	 

	327
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	328
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	329
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	10
	 

	330
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	5
	 

	 
	======Вентиляція В20=======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	331
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	332
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	2
	 

	333
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,0785
	 

	334
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	335
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	336
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	8
	 

	337
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	3
	 

	 
	======Вентиляція В21======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	338
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	339
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	1
	 

	340
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,0785
	 

	341
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	342
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	343
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	27
	 

	344
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	3
	 

	 
	======Вентиляція ПП112======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	345
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в камяних
конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 160 мм
	  шт
	1
	 

	346
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм
	  шт
	1
	 

	347
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	 
	======Вентиляція ПП208======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	348
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в камяних
конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 160 мм
	  шт
	1
	 

	349
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм
	  шт
	1
	 

	350
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ211======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	351
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	352
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	10
	 

	353
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	49
	 

	354
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	6
	 

	355
	Ізоляція повітроводів полотном спіненого поліетилену
	  м2
	34
	 

	 
	======Вентиляція ПВ213======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	356
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	357
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	42
	 

	358
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	4
	 

	359
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	117
	 

	360
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	9
	 

	361
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	61
	 

	 
	======Вентиляція ПВ216======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	362
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	363
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	32
	 

	364
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	8
	 

	365
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	109
	 

	366
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	9
	 

	367
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	61
	 

	 
	======Вентиляція В203======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	368
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	369
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	9
	 

	370
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,1884
	 

	371
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	372
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	373
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	11
	 

	 
	======Вентиляція В204======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	374
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	375
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	5
	 

	376
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,1884
	 

	377
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	378
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	379
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	12
	 

	 
	======Вентиляція ПВ309======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	380
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	381
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	10
	 

	382
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	6
	 

	383
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	48
	 

	384
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	5
	 

	385
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	30
	 

	 
	======Вентиляція ПВ311======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	386
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	387
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	28
	 

	388
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	14
	 

	389
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	122
	 

	390
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	9
	 

	391
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	28
	 

	 
	======Вентиляція ПВ314======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	392
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	393
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	12
	 

	394
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	92
	 

	395
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	12
	 

	396
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	10
	 

	 
	======Вентиляція В303======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	397
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	398
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	9
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	399
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,1884
	 

	400
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	401
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	402
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	11
	 

	 
	======Вентиляція В304======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	403
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	404
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	5
	 

	405
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,1884
	 

	406
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	407
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	408
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	12
	 

	409
	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 10
	  вен.мер.
	9
	 

	410
	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу
	  пристр.
	10
	 

	 
	======Система кондиціонування повітря, буд.57======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	411
	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування
	  кг
	55
	 

	412
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм
	  м
	459
	 

	413
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	  м
	401
	 

	414
	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів
перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у
коробці до 10
	  шт
	21
	 

	415
	Установлення кондиціонерів
	  шт
	22
	 

	416
	Система кондиціонування повітря центральна з
номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при
кількості однотипних установок у машинному залі до 5
	  установ.
	3
	 

	417
	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з
вмонтованою холодильною машиною].  Номінальна
подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному
однотипному кондиціонері в машинному залі
[приміщенні]
	  кондиц.
	19
	 

	 
	======Теплова завіса======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	418
	Установлення теплових завіс
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 2. Монтаж та налагодження систем вентиляції та
кондиціонування повітря будівлі по вул. Шевченка, 59
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Вентиляція ПВ153======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	419
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	420
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	12
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	421
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	61
	 

	422
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	5
	 

	423
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	8
	 

	 
	======Вентиляція ПВ154======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	424
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	425
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	12
	 

	426
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	44
	 

	427
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	6
	 

	428
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	7
	 

	 
	======Вентиляція ПВ159======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	429
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	430
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	16
	 

	431
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	68
	 

	432
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	4
	 

	433
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	36
	 

	 
	======Вентиляція В155======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	434
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	435
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	4
	 

	436
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,471
	 

	437
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	16
	 

	438
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	10
	 

	 
	======Вентиляція В156======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	439
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	440
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	4
	 

	441
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,1884
	 

	442
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	443
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	444
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	9
	 

	445
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	16
	 

	 
	======Вентиляція ПВ251======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	446
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	447
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	18
	 

	448
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	6
	 

	449
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	96
	 

	450
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	5
	 

	451
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	12
	 

	 
	======Вентиляція ПВ252======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	452
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	453
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	6
	 

	454
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	42
	 

	455
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	5
	 

	456
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	6
	 

	 
	======Вентиляція ПВ259======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	457
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	458
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	14
	 

	459
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	4
	 

	460
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	58
	 

	461
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	4
	 

	462
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	31
	 

	 
	======Вентиляція В255======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	463
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	464
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	5
	 

	465
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,1884
	 

	466
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	467
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	29
	 

	468
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	14
	 

	 
	======Вентиляція В256======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	469
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	470
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	5
	 

	471
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,471
	 

	472
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	473
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	474
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	31
	 

	 
	======Вентиляція ПП255======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	475
	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в камяних
конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм,
діаметром 160 мм
	  шт
	1
	 

	476
	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм
	  шт
	1
	 

	477
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	478
	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 10
	  вен.мер.
	6
	 

	479
	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу
	  пристр.
	5
	 

	 
	======Система кондиціонування повітря, буд.59======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	480
	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування
	  кг
	46
	 

	481
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм
	  м
	252
	 

	482
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	  м
	401
	 

	483
	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів
перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у
коробці до 10
	  шт
	15
	 

	484
	Коробка відгалужувальна на стіні
	  шт
	4
	 

	485
	Установлення кондиціонерів
	  шт
	10
	 

	486
	Система кондиціонування повітря центральна з
номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при
кількості однотипних установок у машинному залі до 5
	  установ.
	5
	 

	487
	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з
вмонтованою холодильною машиною].  Номінальна
подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному
однотипному кондиціонері в машинному залі
[приміщенні]
	  кондиц.
	5
	 

	 
	======Теплова завіса======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	488
	Установлення теплових завіс
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 3. Монтаж та налагодження систем вентиляції та
кондиціонування повітря будівлі по вул. Шевченка, 59
(Підвальні приміщення)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Вентиляція ПО2======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	489
	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  камеpа
	1
	 

	490
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	9
	 

	491
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	47
	 

	492
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	2
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	493
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	45
	 

	 
	======Вентиляція ВО10======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	494
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	495
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	3
	 

	496
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,0785
	 

	497
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	498
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	499
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	20
	 

	 
	======Вентиляція ВО11======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	500
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	501
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	3
	 

	502
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,0785
	 

	503
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	504
	Установлення клапанів вогнезатримуючих
	  клапан
	1
	 

	505
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	19
	 

	 
	====Вентиляція ВО12====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	506
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	507
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	4
	 

	508
	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів
	  м2
	0,1884
	 

	509
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм
	  шт
	1
	 

	510
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	34
	 

	511
	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
прошивними на склотканині або металевій сітці
	  м2
	19
	 

	 
	======Вентиляція ПА1======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	512
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	  шт
	1
	 

	513
	Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год
	  фільтр
	10
	 

	514
	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2
	  грати
	10
	 

	515
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм
	  шт
	4
	 

	516
	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, в тому числі фасонних
частин
	  м2
	20
	 

	517
	Ізоляція повітроводів полоьном спіненого поліетилену
	  м2
	20
	 

	518
	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 10
	  вен.мер.
	2
	 

	519
	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу
	  пристр.
	3
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-05 на придбання обладнання
системи вентиляції та кондиціонування повітря
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Придбання обладнання для систем вентиляції
та кондиціонування повітря будівлі по вул. Шевченка, 57
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Вентиляція ПВ5======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	520
	Вентустановка припливно-витяжна 161 м3/год, 180 Па,
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ14======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	521
	Вентустановка припливно-витяжна 360 м3/год, 240 Па,
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ17======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	522
	Вентустановка припливно-витяжна 550 м3/год, 310 Па,
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ211======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	523
	Вентустановка припливно-витяжна 165 м3/год, 210 Па,
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ213======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	524
	Вентустановка припливно-витяжна 500 м3/год, 180 Па,
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ216======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	525
	Вентустановка припливно-витяжна 680 м3/год, 300 Па,
Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ309======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	526
	Вентустановка припливно-витяжна 230 м3/год, 250 Па,
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ311======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	527
	Вентустановка припливно-витяжна 680 м3/год, 300 Па,
Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ314======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	528
	Вентустановка припливно-витяжна 500 м3/год, 280 Па,
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К5======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	529
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
18HRN1-Q/MOU-18HN1-Q
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К12======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	530
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-07N8C2F-
I/AG-07N8C2F-O
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К13======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	531
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
24HRN1-Q/MOU(2)-24HN1-Q
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К14======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	532
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
48HRN1-R / MOU(1)-48HN1-R
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К16, К17, К18======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	533
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M4OB-
36HFN1-Q
	  шт
	1
	 

	534
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-07HRFN8
	  шт
	1
	 

	535
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-12HRFN8
	  шт
	2
	 

	 
	======Кондиціонування К208======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	536
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-11N8C2F-
I/AG-11N8C2F-O
	  шт
	2
	 

	 
	======Кондиціонування К211, К212======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	537
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M3OE-
21HFN1
	  шт
	1
	 

	538
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-12HRFN8
	  шт
	2
	 

	 
	======Кондиціонування К213======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	539
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
48HRN1-R / MOU(1)-48HN1-R
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К214======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	540
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-18NXD0-
I/AG-18NXD0-O
	  шт
	1
	 

	541
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-11N8C2F-
I/AG-11N8C2F-O
	  шт
	2
	 

	 
	======Кондиціонування К216, К217, К218======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	542
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-18NXD0-
I/AG-18NXD0-O
	  шт
	1
	 

	543
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-11N8C2F-
I/AG-11N8C2F-O
	  шт
	2
	 

	 
	======Кондиціонування К307, К309, К310======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	544
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M3OE-
27HFN1-Q
	  шт
	1
	 

	545
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-07HRFN8
	  шт
	1
	 

	546
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-09HRFN8
	  шт
	1
	 

	547
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-12HRFN8
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К311======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	548
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
48HRN1-R / MOU(1)-48HN1-R
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К312======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	549
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-18NXD0-
I/AG-18NXD0-O
	  шт
	1
	 

	550
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-11N8C2F-
I/AG-11N8C2F-O
	  шт
	2
	 

	 
	======Кондиціонування К314, К315, К316======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	551
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-18NXD0-
I/AG-18NXD0-O
	  шт
	1
	 

	552
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-11N8C2F-
I/AG-11N8C2F-O
	  шт
	2
	 

	 
	======Теплова завіса======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	553
	Теплова завіса WING II E200
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 2. Придбання обладнання для систем вентиляції
та кондиціонування повітря будівлі по вул. Шевченка, 59
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Вентиляція ПВ153======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	554
	Вентустановка припливно-витяжна 270 м3/год, 250 Па,
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ154======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	555
	Вентустановка припливно-витяжна 189 м3/год, 210 Па,
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ159======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	556
	Вентустановка припливно-витяжна 315 м3/год, 300 Па,
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ251======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	557
	Вентустановка припливно-витяжна 765 м3/год, 250 Па,
Вентс ВУТ 900 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ252======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	558
	Вентустановка припливно-витяжна 252 м3/год, 310 Па,
Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Вентиляція ПВ259======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	559
	Вентустановка припливно-витяжна 378 м3/год, 230 Па,
Вентс ВУТ 300 ПБЕ ЕС П А21
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К154======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	560
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
24HRN1-Q/MOU(2)-24HN1-Q
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К155======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	561
	Настінний кондиціонер типу "спліт" Midea AG-18NXD0-
I/AG-18NXD0-O
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К159, К160, К161, К162======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	562
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M4OB-
36HFN1-Q
	  шт
	1
	 

	563
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-07HRFN8
	  шт
	1
	 

	564
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-09HRFN8
	  шт
	2
	 

	565
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-12HRFN8
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К169, К170======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	566
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M4O-
28FN1-Q
	  шт
	1
	 

	567
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-09HRFN8
	  шт
	1
	 

	568
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-18HRFN8
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К171, К172======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	569
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M4O-
28FN1-Q
	  шт
	1
	 

	570
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-09HRFN8
	  шт
	1
	 

	571
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-18HRFN8
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К250, К251, К252, К253,
К254======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	572
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M5OE-
42HFN1-Q
	  шт
	1
	 

	573
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-07HRFN8
	  шт
	2
	 

	574
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-09HRFN8
	  шт
	1
	 

	575
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-12HRFN8
	  шт
	2
	 

	 
	======Кондиціонування К255, К256======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	1
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	576
	Універсальний зовнішній блок мультіспліт MIDEA M4O-
28FN1-Q
	  шт
	1
	 

	577
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-09HRFN8
	  шт
	1
	 

	578
	Внутрішній блок кондиціонера MIDEA MSAG-18HRFN8
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К257======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	579
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
24HRN1-Q/MOU(2)-24HN1-Q
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування 258======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	580
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
36HRN1-R / MOU(1)-36HN1-R
	  шт
	1
	 

	 
	======Кондиціонування К259======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	581
	Кондиціонер підлогово-стельового типу MIDEA MUE-
36HRN1-R / MOU(1)-36HN1-R
	  шт
	1
	 

	582
	Теплова завіса WING II E200
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 3. Придбання обладнання систем вентиляції та
кондиціонування повітря будівлі по вул. Шевченка, 57
(Підвальні приміщення)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	======Вентиляція ПО2======
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	583
	Вентустановка припливна 338 м3/год, 320 Па Вентс ВПА
200-5,1-3
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-06 на влаштування мереж
опалення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Мережа опалення по вул. Шевченка, 59
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	584
	Установлення радіаторів стальних
	  кВт
	154,457
	 

	585
	Установлення регуляторів температури
	  комплект
	76
	 

	586
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	251
	 

	587
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	260
	 

	588
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	181
	 

	589
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	121
	 

	590
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	109
	 

	591
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм
	  м
	94
	 

	592
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм
	  м
	24
	 

	593
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм
	  м
	36
	 

	594
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	1091
	 

	595
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	34,75
	 

	596
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	34,75
	 

	 
	Роздiл 2. Мережа опалення по вул. Шевченка, 57
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	597
	Установлення радіаторів стальних
	  кВт
	230,457
	 

	598
	Установлення регуляторів температури
	  комплект
	69
	 

	599
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	360
	 

	600
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	180
	 

	601
	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	170
	 

	602
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	29
	 

	603
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням
	  м
	30
	 

	604
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм
	  м
	20
	 

	605
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм
	  м
	34
	 

	606
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм
	  м
	38
	 

	607
	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену
	  м
	823
	 

	608
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
	  м2
	24,57
	 

	609
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
	  м2
	24,57
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-07 на електротехнічні 
рішення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Електрообладнання
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	610
	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	1
	 

	611
	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг
	  шт
	14
	 

	612
	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на
установлених конструкціях, маса до 100 кг
	  шафа
	1
	 

	613
	Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А
	  шт
	1
	 

	614
	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т
	  т
	0,73
	 

	615
	Портативна дизель-генераторна установка зовнішнього
виконання, 18 кВА, 380 В
	  шт
	1
	 

	 
	Роздiл 2. Короби, лотки, труби, розетки, вимикачі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	616
	Прокладання лотків
	  м
	390
	 

	617
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм
	  м
	700
	 

	618
	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах,
діаметр труб до 50 мм
	  м
	100
	 

	619
	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними
скобами, діаметр труб до 25 мм
	  м
	1050
	 

	620
	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними
скобами, діаметр труб до 40 мм
	  м
	50
	 

	621
	Коробка підключення апаратури у підпідлоговому люці,
кількість лінії до 5
	  шт
	4
	 

	622
	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю
установочних апаратів [вимикачів і штепсельних
розеток] до 4
	  шт
	490
	 



	1
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	5

	623
	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці
	  шт
	175
	 

	624
	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних
	  шт
	62
	 

	625
	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних
	  шт
	36
	 

	 
	Роздiл 3. Кабелі
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	626
	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2
	  м
	4580
	 

	627
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах
	  м
	390
	 

	628
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2
	  м
	1520
	 

	629
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2
	  м
	330
	 

	630
	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами
	  м
	4580
	 

	631
	Прокладання проводів при схованій проводці по
необштукатуреній поверхні
	  м
	2040
	 

	 
	Роздiл 4. Освітлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	====Будівля "59" 2-їй поверх====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	632
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1
	  шт
	79
	 

	 
	====Будівля "59" 1-й поверх====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	633
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1
	  шт
	102
	 

	 
	====Будівля "59" підвальний поверх====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	634
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1
	  шт
	36
	 

	 
	====Будівля "57" 3-й поверх====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	635
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1
	  шт
	84
	 

	 
	====Будівля "57" 2-й поверх====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	636
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1
	  шт
	88
	 

	 
	====Будівля "57" 1-й поверх====
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	637
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1
	  шт
	67
	 

	 
	Роздiл 5. Зрівнювання потенціалів
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	638
	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами
	  м
	300
	 

	639
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2
	  м
	50
	 

	 
	Роздiл 6. Заземлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	640
	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі
штабової сталі перерізом 100 мм2
	  м
	85
	 

	641
	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м
	  шт
	16
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	642
	Коробка відгалужувальна на стіні
	  шт
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж та
налагодження систем пожежної сигналізації,оповіщення
про пожежу та управління евакуацією людей
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	643
	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
	  шт
	1
	 

	644
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	645
	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань
	  плата
	4
	 

	646
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях
	  шт
	1
	 

	647
	Плата з реле з вмиканням вільно закріплених рознімань
	  плата
	4
	 

	648
	Установка радіостанції УКВ зв'язку абонентської
стаціонарної, потужність до 15 Вт
	  комплект
	1
	 

	649
	Блок живлення і контролю ультразвуковий
	  шт
	1
	 

	650
	Монтаж акумулятора
	  шт
	4
	 

	651
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	  шт
	74
	 

	652
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні
	  шт
	91
	 

	653
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні
	  шт
	3
	 

	654
	Коробка розподільна настінна для кабеля в
пластмасовій оболонці
	  коробка
	2
	 

	655
	Прокладання коробів пластикових
	  м
	480
	 

	656
	Прокладання вініпластових труб, гофрованих, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
	  м
	75
	 

	657
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
коробах
	  м
	480
	 

	658
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2
	  м
	75
	 

	659
	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій
основі
	  м лінії
	460
	 

	660
	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів
перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у
коробці до 10
	  шт
	1
	 

	661
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А
	  шт
	5
	 

	662
	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під
гвинт з окінцюванням наконечником
	  кінц.
	150
	 

	663
	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5
	  система
	1
	 

	 
	Роздiл 2. Система оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	664
	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
	  шт
	1
	 

	665
	Блок живлення і контролю ультразвуковий
	  шт
	1
	 

	666
	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні
	  шт
	121
	 

	667
	Пристрій проміжний на 5 променів
	  шт
	1
	 

	668
	Коробка розподільна настінна для кабеля в
пластмасовій оболонці
	  коробка
	5
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	669
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	  шт
	34
	 

	670
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
	  шт
	2
	 

	671
	Прокладання коробів пластикових
	  м
	250
	 

	672
	Прокладання вініпластових труб, гофрованих, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
	  м
	190
	 

	673
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у
коробах
	  м
	250
	 

	674
	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2
	  м
	190
	 

	675
	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій
основі
	  м лінії
	465
	 

	676
	Підключення проводів і жил електричних кабелів до
приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під
гвинт з окінцюванням наконечником
	  кінц.
	100
	 

	677
	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5
	  система
	1
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-09 на блискавкозахист
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Блискавкозахист
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	678
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2
	  м
	75
	 

	679
	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м
	  шт
	30
	 

	680
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм
	  м
	695
	 

	681
	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м
	  шт
	11
	 

	682
	Коробка відгалужувальна на стіні
	  шт
	15
	 

	683
	Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори
	  опора
	15
	 

	 

	 
	 
	 
	 




З метою  забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, визначених у найменуванні робіт і витрат Додатку 2 до тендерної документації, учасники у складі пропозиції повинен надати підтверджуючі документи на підйомний механізм (ліфт), а саме:
- надати скан-копію з оригіналу листа авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні) про можливість поставки ліфта, що передбачені технічним завданням даної закупівлі, учаснику у строки встановлені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен містити номер оголошення закупівлі та дозвіл на право використання учасником сертифікатів (сертифікату) про схвалення  системи управління якістю  відповідно до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.
- надати скан-копію з оригіналу сертифікату (сертифікатів) про схвалення  системи управління якістю. Сертифікат має бути чинним на дату подачі пропозицій. У сертифікаті обов’язково має міститись перелік компонентів безпеки, що  будуть використані при виготовлені ліфта, що  пропонується Учасником відповідно до запитуваних Замовником технічних характеристик. 


[bookmark: _GoBack]Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, та відомостей ресурсів які є частиною проектно кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.



