
ДОГОВІР № 2
підряду на проведення проектних робіт

м. Прилуки «ДО» 2023 р.
Талалаївська сільська рада Ніжинського району Чернігівської області, надалі Замовник, в 

особі сільського голови Андрусенко Людмили Михайлівни, який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, та Приватне підприємство «КВО-РУМ», 
надалі Виконавець, в особі директора Бусько Оксани Валерїївни, який діє на підставі Статуту 
підприємства з другої сторони, уклали договір про наступне:

1. Предмет договору ,
1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати проектно- 

кошторисну документацію робочого проекту: «Реконструкція з утепленням фасаду будівлі №2 
Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. 
Шкільній,! в с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області» з поданням та проходженням 
експертизи, а Замовник зобов'язується прийняти та провести оплату.

2. Строки дії та виконання робіт
2.1. Цей договір вступає в дію з дня підписання і є чинним до остаточного виконання 

зобов'язань.
2.2. Термін виконання робіт: згідно плану-графіку (Додаток №2).
2.3. Договір не підлягає розірванню в односторонньому порядку, крім випадків, коли одна із 

сторін не виконує його умов.
2.4. Дострокове розірвання договору та зміна його умов можливі за згодою сторін.

3. Розмір та порядок оплати
3.1. Фактична вартість робіт формується на основі кошторису (Додаток №4).
3.2. Оплата виконаних робіт здійснюється згідно актів здачі-прийняття проектної продукції 

протягом 10 (десяти) робочих днів.
За виконанні роботи, згідно цього договору, Замовник перераховує Виконавцю згідно з 

протоколом про договірну (Додаток №1) ціну 49,596 тис, грн, (Сорок дев’ять тисяч п'ятсот 
дев’яносто шість гри.00 коп..). без урахування І1ДВ 20%,

3.3. Замовник протягом 3-х днів з дня отримання акту здачі приймання робіт повинен 
направити Виконавцю підписаний акт здачі-приймання продукції, або мотивовану відмову від 
приймання робіт.

3.4. У випадку мотивованої відмови Замовника, сторонами складається двосторонній акт з 
переліком необхідних доповнень, строків їх виконання.

3.5. У випадку дострокового виконання робіт. Замовник зобов'язується достроково прийняти 
їх.

4. Права та обов’язки сторін
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. надати вихідні дані, достатні для початку виконання проектних робіт;
4.1.2. в обумовлений договором строк здійснити приймання та оплату виконаних робіт з 

відшкодуванням вартості експертизи;
4.1.3. за необхідності, письмово повідомити Виконавця про призупинення робіт, оформити це 

за актом та оплатити вже виконані роботи;
4.1.4. погоджувати з Виконавцем внесення змін до проектно-кошторисної документації, 

керуючись майновим правом Виконавця на об’єкт архітектури як об’єкт авторського права згідно ЗУ 
«Про архітектурну діяльність».

4.2. Замовник має право:
4.2.1. здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт за даним контрактом, 

вносити зміни, які викликані обставинами, незалежними від Замовника.
4.3. Підрядник зобов'язаний:
4.3.1. завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливе сповільнення 

проектних робіт, з вказуванням причини;
4.3.2. забезпечити якість проектних рішень згідно з вимогами нормативних документів та 

Замовника;



4.3.3. виконати погодження проектної документації із Замовником та зацікавленими 
організаціями, а в разі необхідності -  з уповноваженими органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування та сплатити вартість експертизи проекту;

4.3.4. своїми силами і за свій рахунок усунути усі виявлені недоліки та прорахунки в 
виготовленій документації;

4.3.5. передати Замовнику проектно-кошторисну документацію в 3-х примірниках.
4.4. Підрядник має право:
4.4.1. отримати оплату за виконані роботи;
4.4.2. залучати до виконання частини проектних робіт, не підпорядкованих йому, 

співробітників чи інші установи на умовах субпідряду після погодження із Замовником.

5 Порядок вирішення спорів
5.1. Усі суперечки або розбіжності, які можуть виникнути під час виконання договору, 

сторони вирішують шляхом конструктивних переговорів. У разі якщо домовленість не буде 
досягнута, спірне питання передається на розгляд господарського суду у відповідності до чинного 
законодавства України.

6. Відповідальність сторін
6.1. При затримці з вини Підрядника строків здачі виконаних робіт, він сплачує Замовнику 

пеню в розмірі 0,1 відсотка від договірної ціни робіт за договором за кожний день до фактичної здачі 
робіт, але не більше 10 відсотків від договірної ціни робіт.

6.2. За порушення термінів остаточного розрахунку, Замовник несе відповідальність згідно 
чинного законодавства України.

6.3. Сплати пені не звільняє сторони від виконання зобов’язань по договору.

7. Інші умови
7.1. Усі зміни, якщо вони стосуються обсягів робіт або строків виконання, мають 

оформлятись додатковою угодою. Зазначена угода додається до контракту як його невід’ємна 
частина. Зміст кошторису та обсягів витрат за його статтями можуть змінюватись тільки за 
погодженням із Замовником і мають бути оформлені у вигляді додаткової угоди, що додається до 
контракту як його невід’ємна частина.

7.2. У разі затримки з розрахунками, строк дії договору продовжується до повного розрахунку 
з Виконавцем.

7.3. Термін дії договору до 31.12.2023 року.
7.4. Цей договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають 

однакову юридичну силу.
8. Додатки

До договору додаються:
8.1. Протокол погодження договірної ціни.
8.2. Договірна ціна.
8.3. Кошторис на проектні роботи.
8.4. План -  графік виконання проектних робіт.

9. Юридичні адреси
ЗАМОВНИК:
Талалаївська сільська рада 
Ніжинського району Чернігівської області
16651, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, 
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