

ДОГОВІР №12/23-04/24

м. Ужгород

„ ”

15.02.

2024р.

Іршавська міська рада, що в подальшому іменується “Замовник” у особі міського голови В.А. Симканинець, діючого на підставі Закону України про місцеве самоврядування з одного боку, та Закарпатський ВКП Державного підприємства “Укрдіпродор”, названий в подальшому “Виконавець”, в особі начальника Л.М. Пілюгіна, діючої на підставі Положення з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. **Замовник** доручає, а **Виконавець** приймає на себе виконання послуг на: розробку робочого проекту на капітальний ремонт провулку Летище у м. Іршава, Закарпатської області (Код ДК 021:2015 713 20000 - 7)

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до послуг, які є предметом Договору обумовлені у технічному завданні.

1.3. Зміст і строки виконання основних етапів послуг визначаються календарним планом, який становить невід’ємну частину цього договору.

1.4. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до 31.12.2024р., та повного проведення розрахунків між сторонами.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Вартість послуг, вказаних в п.1.1 цього Договору складає у відповідності до зведеного кошторису **30 730 грн. 80 коп. (Тридцять тисяч сімсот тридцять грн. 80 коп.)** в тому числі ПДВ 20% **5 121 грн. 80 коп. (П’ять тисяч сто двадцять одна грн. 80 коп.)**

2.2. Вартість послуг може бути змінена з урахуванням зміни обсягів послуг та/або цін на матеріали та послуги. Для зміни вартості послуг укладається додаткова угода.

2.3. Оплата проводиться на підставі актів про виконання послуг.

2.4. У випадку дострокового виконання послуг **Замовник** може їх прийняти і оплатити.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Завершена проектна продукція за кожний етап передається **Замовнику** по акту здачі-приймання, який **Замовник** зобов’язується оформити в 15-денний термін від дня відправки (передачі) йому проектної продукції.

3.2. Якщо вказаний в п.3.1 термін оформлений акт здачі-приймання проектної продукції **Виконавцю** від **Замовника** не поступить, проектна продукція вважається прийнятою і підлягає оплаті.

3.3. При низькій якості або некомплектності проектної продукції **Виконавець** зобов’язаний усунути виявлені недоліки в 3-денний термін без додаткової оплати.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. За невиконання, або неналежне виконання зобов’язань по цьому договору **Виконавець** і **Замовник** несуть відповідальність у відповідності до діючого законодавства.

4.1.1. За несвоєчасне, або неналежне виконання послуг і подання документації **Виконавець** сплачує **Замовнику** пеню в розмірі 0.05% від суми договору за кожен день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

4.1.2. За несвоєчасну оплату виконаних послуг по договору **Замовник** сплачує **Виконавцю** пеню в розмірі 0.05% від суми договору за кожен день відстрочки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

4.2. У випадку припинення послуг за ініціативою **Замовника** він зобов’язаний провести оплату за фактично виконані обсяги робіт.

5. ІНШІ УМОВИ.

5.1. Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

6. ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ ДОДАЄТЬСЯ, ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА :

- а) завдання;
- б) кошторис;
- в) календарний план.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ СТОРІН:

Замовника

Іршавська міська рада

90100, Закарпатська обл., м. Іршава, пл. Народна, 2

Р/р № UA 96810142034426101540004111

ДКСУ в м. Київ

ЄДРПОУ 35443553 МФО 820172

Виконавця

Закарпатський ВКП ДП «Укрдіпродор»

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 39

Р/р UA 393052990000026005003601330

АТ КБ „Приватбанк”

МФО 305299 ЄДПОУ 22114129

Виконавець:



Л.М. Пілюгіна

Замовник:

Міський голова

Іршавської міської ради



В.А. Симканинець



“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Міський голова м. Іршава
Віктор СИМКАНИНЕЦЬ

“ ” 15. 02. 2024 р.

ЗАВДАННЯ № 12/23-04/24

на розробку робочого проекту на капітальний ремонт провулку Летище
у м. Іршава, Закарпатської області

- | | |
|--|---|
| 1. Підстава для проектування | Лист – звернення №01-29/348 від 09.02.2023р. |
| 2. Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 3. Термін будівництва | Початок 2024р. |
| 4. Замовник | Іршавська міська рада |
| 5. Джерело фінансування | Кошти місцевого бюджету |
| 6. Генеральна підрядна організація | Згідно з чинним законодавством |
| 7. Генеральна проектна організація | Закарпатський ВКП ДП „Укрдіпродор” |
| 8. Стадійність проектування | Робочий проект |
| 9. Інженерні вишукування | Виконати обміри, обстеження дороги
в необхідному обсязі. |
| 10. Вихідні дані для складання кошторисної
документації | Додаток до завдання |
| 11. Основні архітектурно-планувальні
вимоги і характеристики об’єкта | ----- |
| 12. Черговість проектування та
будівництва | ----- |
| 13. Виконання варіантного проектування,
попередніх погоджень, виготовлення
макетів | ----- |
| 14. Потужність або характеристика
об’єкту | Довжина провулка - 0,387 км.
Ширина проїзної частини - 3,5м.
Покриття асфальтобетонне
Забезпечити водовідведення та організацію
дорожнього руху |
| 15. Вимоги до інженерного захисту
територій та споруд | ----- |
| 16. Вимоги щодо інвестиційних намірів | ----- |
| 17. Вимоги щодо розробки розділу
“Оцінка впливу на навколишнє
середовище” | У скороченому обсязі |
| 18. Вимоги режиму безпеки та охорони
праці | Клас наслідків (відповідальності) СС2 |
| 19. Вимоги до розробки спеціальних
заходів | ----- |
| 20. Виконання інвестиційної експертизи | Згідно чинного законодавства |

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер проекту

Марія ТЮТЧЕНКО

КОШТОРИС № 1

на проектно – вишукувальні роботи

Найменування підприємства, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт
Найменування проектної організації.
Найменування організації замовника.

*Робочий проект на капітальний ремонт провулку Летище у м. Іршава, Закарпатської області
Закарпатський ВКП ДП "Укрдінпродор"
Іршавська міська рада*

№	Характеристика підприємства, будівлі, споруди або види робіт	№ частини, глав таблиць, параграфів та пунктів, вказівок до розділу або глави Збірника цін на вишукувальні та проектні роботи	Розрахунок вартості	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5
	Розділ I:			
1	Польові роботи: -обстеження і проміри вулиці Кількість людино-днів -2х1	Настанова [3.3] Тб 3	2080х2х0,5	2080
	Всього по розділу I:			2080
	Розділ II:			
	Проектні роботи:			
2	Проектування жилих вулиць: -вул.Летище довж. 387м в місцевості II категорії (ОДР)	Зб.цін 1990 р. тб. 65-1 п. 7 К- 1,2 прим. 2 К=1,1 прим. 4 К=0,6 К _{об} -0,68 Настанова [3.1] Тб 1 К=1,19 Настанова [3.3] Тб 3 К=39,14	938х 1,2х0,6х1.1х0,68х х39,14х1,19	23529
	Всього по розділу II:			23529
	Разом			25609
	Крім того ПДВ			5121,8
	Всього по кошторису			30730,8

Начальник Закарпатського ВКП
ДП "Укрдінпродор"

Головний інженер проекту

Погоджено:

Міський голова
м. Іршава



Л. Пілюгіна

М. Тютченко



В. Симканинець

Календарний план

на виконання послуг згідно договору №12/23-04/24 від 15. 02. 2024р.

Робочий проект на капітальний ремонт провулку Летище у м. Іршава,
Закарпатської області

Номер етапу робіт	Найменування етапів послуг по	Строк виконання послуг (місяць, рік)	Вартість послуг (грн.)		
			Вартість ПВР	Крім того, ПДВ.	Всього з ПДВ
1	2	3	4	5	6
1етап	Робочий проект на капітальний ремонт провулку Летище у м. Іршава, Закарпатської області	2024р.	25609,00	5121,80	30730,80
	Разом по договору :		25609,00	5121,80	30730,80



Головний інженер проекту:

М. Тютченко