
ДОГОВІР № 0105-23

м. Рівне « -9 » //t-/z24'-6^2023 р.

Комунальний заклад «Рівненський обласний академічний український музично- 
драматичний театр» Рівненської обласної ради в особі директора-художнього керівника 
Володимира Петріва (надалі іменується «Замовник»), що діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони та Приватне підприємство “Модена” в особі директора Олександра Кучерука 
(надалі іменується «Підрядник»), який діє на підставі Статуту з іншої сторони, іменовані надалі 
- Сторони, відповідно до абз. 4 пп.З п.ІЗпостанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 
№ 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 
послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії 
воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали 
цей договір (далі - «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах визначених цим Договором та Додатками до нього, Замовник 
доручає, а Підрядник зобов’язується на свій ризик власними або залученими силами і засобами 
надати Замовникові послугу «Поточний ремонт протирадіаційного укриття вбудованого в 
3-х поверхову будівлю музично-драматичного театру літ. «A-З» обліковий за адресою 
«67798» за адресою: Рівненська обл.,м. Рівне, площа Театральна,! (коригування)» код ДК 
021:2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (далі «Поточний ремонт»), а 
Замовник зобов’язується прийняти надану послугу та оплатити її згідно з умовами Договору.

Місце надання послуги: площа Театральна,! у м. Рівне.
Кількість послуг: 1 послуга.
1.2. Склад, обсяг і вартість Поточного ремонту визначаються дефектним актом, 

кошторисною документацією та договірною ціною.
1.3. Обсяги робіт з Поточного ремонту можуть бути зменшені в залежності від реального 

фінансування видатків.

2. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Підрядник в процесі виконання робіт з Поточного ремонту використовує власні 

засоби та матеріали та несе відповідальність за неналежну якість використаного матеріалу. 
Ризик випадкового знищення, втрати або псування матеріалів несе сам Підрядник. Підрядник 
відповідає за неналежну якість наданого ним матеріалу і устаткування, а також за надання 
матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

2.2. Замовник зобов’язаний забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт.
2.3. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження об’єктів, переданих йому 

для виконання робіт та матеріальних цінностей, що на них знаходяться на весь час виконання 
робіт.

2.4. Підрядник зобов’язаний використовувати для виконання робіт матеріально-технічні 
ресурси належної якості, і надавати перевагу матеріально-технічним ресурсам, що забезпечені 
відповідними технічними паспортами або сертифікатами або іншими документами.

2.5. Підрядник гарантує, що має та буде мати протягом дії Договору всі необхідні дозволи, 
ліцензії, погодження тощо, необхідні для належного виконання Поточного ремонту відповідно 
до Договору, в іншому випадку він зобов’язується відшкодувати всі збитки (витрати тощо) 
Замовника або третіх осіб в зв’язку з цим.
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3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить 11331 853 грн 20 коп. (Одинадцять мільйонів триста 
тридцять одна тисяча вісімсот п’ятдесят три гривні 20 коп.), в тому числі ПДВ 
1 888 642,20 гри. (Один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч шістсот сорок дві гривні 
20 коп.) визначена на підставі Договірної ціни, яка є невід'ємною частиною Договору (Додаток 
2). Договірна ціна є динамічною.

3.2. Договірна ціна визначається розрахунками локальних кошторисів на підставі 
дефектного акту, затвердженого Замовником, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток 
1).

3.2.1. Якщо в ході виконання договору виникла необхідність у виконанні окремих видів 
робіт, які не були передбачені при складанні дефектного акту або зміни об’ємів робіт, 
зазначених в дефектному акті, якщо це не призведе до збільшення ціни Договору, Сторони 
можуть додатковою угодою внести відповідні зміни до дефектного акту (Додаток 1) шляхом 
укладення додаткової угоди до Договору та викладення дефектного акту (Додаток 1) в новій 
редакції.

3.3. Розрахунки за даним Договором здійснюються в межах бюджетних призначень на 
відповідний бюджетний рік.

3.3.1 Сума бюджетних призначень на 2023 рік на виконання Поточного ремонту становить 
11 331 853 грн 20 коп. (Одинадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча вісімсот 
п’ятдесят три гривні 20 коп.), в тому числі ПДВ 1 888 642,20 грн. (Один мільйон вісімсот 
вісімдесят вісім тисяч шістсот сорок дві гривні 20 коп.).

3.4. Якщо фактична вартість закінчених робіт з Поточного ремонту перевищує суму, яка 
визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.

3.5. Сторони наперед домовилися, що у разі коли фактичні витрати Підрядника виявилися 
меншими від тих, які передбачалися при розрахунку вартості робіт, Підрядник отримує плату за 
фактично виконані роботи на підставі додаткової угоди до Договору про зменшення вартості 
Договору.

3.6. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін шляхом 
укладення відповідної додаткової угоди.

4. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Строком закінчення виконання робіт з Поточного ремонту є 25 серпня 2023 року 
згідно календарного графіку (Додаток 3), який є невід’ємною частиною цього Договору. 
Роботи можуть бути закінчені достроково за згодою Замовника.

4.2. Підрядник зобов’язується розпочати надання послуги не пізніше двох робочих днів з 
дати підписання цього Договору.

4.3. Виконання робіт відбувається в період запровадженого воєнного стану. Перегляд 
строків надання послуг обумовлених Договором може здійснюватися у разі виникнення 
документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність 
продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі 
зміни не призведуть до збільшення вартості послуги, визначеної у цьому Договорі. Рішення про 
перегляд строків оформляється додатковою угодою.

4.4. Датою закінчення виконання робіт з Поточного ремонту за Договором вважається 
дата їх прийняття Замовником, що засвідчується підписанням акту (-ів) приймання виконаних 
будівельних робіт (складеного за типовою затвердженою формою № КБ-2в) та довідки (-ок) про 
вартість виконаних будівельних робіт та витрати (складеної за типовою затвердженою формою 
№ КБ-3) (далі - акт форми № КБ-2в та довідка форми № КБ-3).



i-
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Розрахунки за чинним Договором здійснюються Замовником шляхом перерахування 
коштів на розрахунковий рахунок Підрядника:

- розрахунки здійснюються за фактично виконані роботи на підставі актів форми № КБ-2в 
та форми № КБ-3 згідно об’ємів виконаних робіт, протягом 15 календарних днів шляхом 
безготівкового перерахування відповідних сум на розрахунковий рахунок Підрядника в 
національній валюті України з урахуванням чинного бюджетного законодавства за фактично 
виконані об’єми робіт.

5.2. Фінансові зобов’язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності 
фінансування та в межах відповідних бюджетних, асигнувань. У разі затримки бюджетного 
фінансування розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 10 календарних днів з дати 
отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування.

5.3. Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань у разі затримки бюджетного фінансування.

5.4. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за послуги виконані з дефектами, 
недоліками, виявленими при прийманні об'єкту до їх усунення Підрядником за власний 
рахунок.

5.5. У разі дострокового виконання послуг, Замовник зобов'язується сприяти прийманню 
послуг та оплатити їх у встановлені строки.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Здача-приймання виконаних робіт з Поточного ремонту здійснюється 
уповноваженими представниками Сторін та оформлюється актами форми № КБ-2в та 
довідками форми № КБ-3. Замовник перевіряє правильність актів форми № КБ-2в та довідок 
форми № КБ-3 протягом 5-ти робочих днів з дня їх отримання та підписує виходячи з реально 
виконаних робіт або відмовляє в підписанні—та дає письмову обґрунтовану відповідь про 
причину відмови. При наявності недоліків у виконаних роботах Сторонами складається 
дефектний Акт.

6.2. Одночасно з наданням актів форми № КБ-2в та довідок форми № КБ-3, Підрядник 
зобов’язується надавати сертифікати, технічні паспорти та інші документи на матеріально- 
технічні ресурси, які використовуються Підрядником при виконанні робіт.

6.3. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг 
встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були 
умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про 
це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний Акт. Підрядник ліквідує такі 
недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в дефектному Акті. При ухиленні Підрядника 
від цих обов’язків, Замовник має право залучити до цієї роботи третіх осіб з компенсацією 
витрат за їх послуги за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом утримання відповідних сум 
при розрахунках за виконані роботи .

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Замовник має право:
7.1.1. відмовитися від прийняття результатів виконаних робіт з Поточного ремонту у разі 

виявлення недоліків;
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7.1.2. самостійно здійснює у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність 

Підрядника, нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
7.1.3. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених 

Підрядником порушень або виправити, залучивши третіх осіб. У такому разі збитки, завдані 
Змовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження 
вартості послуг;

7.1.4. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання цього Договору та 
відшкодування збитків за умови наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

7.1.5. у разі невиконання зобов’язань Підрядником достроково розірвати Договір, 
повідомивши про це Підрядника;

7.1.6. інші права передбачені Договором та чинним законодавством.

7.2 Замовник зобов'язаний:
7.2.1. надати Підряднику фронт робіт;
7.2.2. своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) оплатити 

виконані роботи;
7.2.3. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
7.3. Підрядник має право:
7.3.1. залучати до виконання Договору третіх осіб, при цьому відповідальність за строки 

і якість виконаних робіт несе Підрядник;
7.3.2. ініціювати внесення змін у договір;
7.3.3. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи з Поточного 

ремонту;
7.3.4. достроково виконати роботи з Поточного ремонту за Договором;
7.3.5. інші права передбачені Договором та чинним законодавством;
7.3.6. на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

7.4. Підрядник зобов'язаний:
7.4.1. виконувати роботи з Поточного ремонту якісно, з використанням якісних 

матеріалів, в установлені строки та відповідно до вимог нормативних документів;
7.4.2. під час виконання робіт з Поточного ремонту неухильно дотримуватися 

будівельних норм, правил та стандартів;
7.4.3. усувати всі недоліки виявлені в процесі приймання виконаних робіт з Поточного 

ремонту та під час гарантійного строку в порядку передбаченому цим Договором;
7.4.4. інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, 

що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
7.4.5. після закінчення виконання робіт забезпечити прибирання об’єкту від сміття, що 

утворилося в процесі виконання робіт та від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових 
споруд, тощо; також відновити благоустрій території та здати об’єкт в належному стані;

7.4.6. надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використаних 
матеріалів, пристроїв та устаткування, а також документи, що підтверджують використання 
коштів;

7.4.7. забезпечувати вільний доступ Замовника та його уповноважених представників до 
місця виконання робіт;

7.4.8. при виконанні робіт з Поточного ремонту керуватись: вимогами Закону України 
«Про охорону праці»; вимогами та нормативами екологічної безпеки; правилами 
протипожежної безпеки; санітарними нормами та нести відповідальність на їх невиконання.
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8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим 
збитки, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. У разі порушень Підрядником зобов’язань стосовно кінцевого строку виконання робіт 
з Поточного ремонту, встановленого Договором, а так само в разі якщо Підрядник не розпочав 
виконання робіт у строки визначені даним Договором, Підрядник зобов’язаний сплатити 
Замовнику штраф в розмірі 20% (двадцяти) від ціни цього Договору.

8.3. У разі якщо Підрядник несвоєчасно розпо.чав виконувати роботи, відстає від графіків, 
Замовник попереджає Підрядника про порушення умов Договору і може вимагати сплати 
штрафних санкцій, а також розірвати договір в односторонньому порядку, письмово 
повідомивши про це Підрядника.

8.4. У разі виявлення недоліків у виконаних роботах з Поточного ремонту Підрядником 
Замовник може вимагати від Підрядника сплатити на користь Замовника штраф в розмірі ЗО 
(тридцяти) відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками.

8.5. У випадку порушення Підрядником строків виправлення недоліків, зазначеного у 
відповідному акті/вимозі про усунення недоліків, Замовник може вимагати від Підрядника 
сплатити на користь Замовника штраф в розмірі ЗО (тридцяти) відсотків від вартості робіт, 
виконаних з недоліками.

8.6. Підрядник відповідає за дотримання при виконанні робіт, передбачених цим 
Договором, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, 
санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства; за дотримання належного 
протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ 
(територій). Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим 
Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника. Шкода, завдана з вини Підрядника 
(залучених ним субпідрядних організацій) особистим немайновим правам фізичної чи 
юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується 
Підрядником та/або залученою субпідрядною організацією відповідно до чинного 
законодавства.

8.7. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором 
якщо воно сталося не з їх вини.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх 
зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин 
непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза межами 
контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними 
заходами, надалі - «форс-мажор».

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру 
невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів 
державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві 
України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання 
зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, 
землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, 
терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення.
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9.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх 

впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня 
виникнення форс-мажору, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. 
Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх 
впливу на можливість виконання стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік 
виконання зобов’язань.

9.4. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, що опинилася під 
впливом обставин форс-мажору, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних 
днів з дня припинення форс-мажору, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.5. Форс-мажор звільняє Сторони від відповідальності, але не звільняє від виконання 
грошових зобов’язань. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений 
документально компетентним органом. У разі відсутності підтвердження Сторона, яка не 
виконала свої зобов’язання, несе відповідальність в повному обсязі.

10. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ

10.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного строку. 
Гарантійний строк становить 12 місяців від дня підписання кінцевого акту форми № КБ-2в та 
довідки форми № КБ-3, якщо більший строк, на дату приймання-здачі робіт, не встановлений 
діючим законодавством.

10.2. У разі виявлення недоліків Замовник негайно інформує про це Підрядника і 
представниками сторін складається дефектний акт.

10.3. При відмові Підрядника усунути недоліки, що виявлені протягом гарантійного 
строку, Замовник може залучати для цієї роботи третіх осіб про що письмово повідомляє 
Підрядника. Підрядник зобов’язаний відшкодувати витрати Замовника, пов’язані із 
виправленням недоліків, що виявлені ним протягом гарантійного строку.

10.4. Початком гарантійного строку вважається день підписання кінцевого акту форми 
№ КБ-2в та довідки форми № КБ-3.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі спори, що виникають при виконанні договору, вирішуються Сторонами шляхом 
переговорів та прийняття відповідних рішень.

11.2. При неможливості досягнути згоди шляхом переговорів спори між Сторонами 
вирішуються згідно з чинним законодавством України.

12. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 
2023 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за 
Договором.

12.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.

12.3. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій 
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
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13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:
- дефектний акт (додаток 1)
- договірна ціна (додаток 2)
- календарний графік (додаток 3).

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК
Комунальний заклад «Рівненський
обласний академічний український
музично-драматичний театр» Рівненської 
обласної ради
33028, м. Рівне, вул.Театральна,!
ЄДРПОУ 02225697
ІПН 022256917166
IBAN: UA278201720344320004031040590 
в Державній казначейській службі України 
у Рівненській області

Дііі)Єі<хй^«ТУ2ц)жній керівник
Володимир ПЕТРІВ

-----------------------------

Приватне підприємство “Модена”
35320, Рівненська обл., Рівнененський р-н, с.
Олександрія, вул. Св.-Преображенська, 210
ЄДРПОУ 31541926
ІПН 315419217163
IBAN: UA 333052990000026002040712382
в КБ АТ “Приватбанк”
МФО 305299
Тел. 0673606500
email:modena@ua.fm „ *

Днрегі«КЯа>>\ ]|

\\ 1 Олександр КУЧЕРУК
У Ч ]V //

mailto:modena@ua.fm


Додаток 3 до Договору №(335 33 від З/ДЗроку

Календарний графік виконання робіт

по об’єкту: «Поточний ремонт протирадіаційного укриття вбудованого в 3-х поверхову 
будівлю музично-драматичного театру літ. «A-З» обліковий за адресою «67798» за 

адресою: Рівненська обл., м. Рівне, площа Театральна,! (коригування)»

Найменування основних видів робіт Строки виконання Примітка

Загальнобудівельні роботи

•
Травень-серпень 2023

Тимчасове електропостачання Травень 2023
Монтаж електричних мереж ПРУ драмтеатру Травень-серпень 2023
Тимчасове водопостачання Травень 2023
Монтаж внутрішніх сантехнічних мереж та 
системи вентиляції Травень-червень 2023

Пусконалагоджувальні роботи Серпень 2023
Поточний ремонт системи пожежної 
сигналізації Червень 2023

Поточний ремонт покриття над 
протирадіаційним укриттям травень 2023

Влаштування інформаційної мережі Липень 2023
Монтаж устаткування Липень-серпень 2023

ЗАМОВНИК______________________________ ПІДРЯДНИК________________
Комунальний заклад «Рівненський обласний Приватне підприємство “Модена” 
академічний український музично- 
драматичний театр» Рівненської обласної ради



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)
Додаток 2 до Договору відР року

Замовник Комунальний заклад "Рівненський обласний академічний Український музично-драматичний театр" Рівненської обласної ради.
(назва організації)

Підрядник Приватне підприємство «Модена»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА 

на Поточний ремонт протирадіаційного укриття вбудованого в 3-х поверхову будівлю музично-драматичного театру літ. 
«A-З», обліковий «67798» за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, площа Театральна,! (коригування)» , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна

№ 
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних 
робіт

інших 
витрат

1 2 3 4 5 6
Розділ 1. Будівельні роботи

1 Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") 
утому числі

7639,20400 7639,20400

1917,61500

-

Розрахунок N1 Заробітна плата 1917,61500 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 5609,32500 5609,32500 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 112,26400 112,26400 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 1070,26800 1070,26800 -
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
в т.ч. зворотні суми - - -

4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що 
плануються до виконання у зимовий період)

- - -

5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 8709,47200 8709,47200 -
7 Розрахунок N9 Прибуток 191,24300 191,24300 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації 97,80800 - 97,80800
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1 2 3 4 5 6
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

Разом (ч.ч 1-10) 8998,52300 8900,71500 97,80800
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не 

враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом по Розділу І 8998,52300 8900,71500 97,80800

12

13 Розрахунок N14

Податок на додану вартість
Всього по Розділу І

Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар
Витрати на придбання та доставку устаткування на будову
Разом по Розділу II

1799,70460
10798,22760

444,68800
444,68800

8900,71500
1799,70460
1897,51260

14 Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову
Всього по Розділу II
Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)

в т.ч. зворотні суми:

88,93760
533,62560 

11331,85320

88,93760
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Додаток 1 до Договору №. 
від З року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальний заклад "Рівненський обласний 
академічний Український музично- 

драматичний 
театр" Рівненської обласної ради. 

( назва ізацїі, що затверджує)

(пос , підпис, ініціали ізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт протирадіаційного укриття вбудованого в 3-х поверхову будівлю музично-драматичного 
театру літ. «A-З», обліковий «67798» за адресою: Рівненська обл., м Рівне, площа Театральна,1 (коригування)»

№ 
п/п Найменування робіт та витрат

Одиниця 
виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
Локальний кошторис 02-01-01 на поточний ремонт 

протирадіаційного укриття вбудованого в 3-х поверхову
будівлю музично-драматичного театру літ. «А-3», 

обліковий «67798» за адресою: Рівненська обл., м.
Рівне, площа Театральна, 1»

Розділ 1. Демонтажні та інші роботи

1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли м3 5,55
2 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, 

перхлорвінілової фарби
м2 150

3 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від 
вапняної фарби

м2 542

4 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від 
вапняної фарби

м2 199

5 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та 
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2

м2 919,6

6 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з 
відбиванням штукатурки в укосах

шт 23

7 Знімання дверних полотен м2 37,23
8 Знімання наличників м 55,6
9 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з 

відбиванням штукатурки в укосах
шт 8

10 Знімання засклених віконних рам м2 17,28
11 Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях м2 5,2
12 Розбирання відливів з листової сталі м 11,2
13 Розбирання бутових фундаментів без очищення м3 1,95
14 Розбирання облицювання стін з керамічних 

глазурованих плиток
м2 492,1

15 Розбирання цементних плінтусів м 352
16 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток м2 342
17 Розбирання цегляних стовпчиків під лаги м2 95
18 Розбирання лаг з дощок і брусків м2 95
19 Розбирання дощатих покриттів підлог м2 95
20 Розбирання дерев'яних плінтусів м 64,7
21 Розбирання цементних покриттів підлог м2 342
22 (Демонтаж) Улаштування залізобетонних фундаментів 

загального призначення об'ємом до 5 м3 (фундамент 
під обладнання)

м3 1,05

23 Демонтаж раковин [умивальників] к-т 2
24 Демонтаж унітазів зі змивними бачками к-т 2
25 Очищення металевих конструкцій від корозії 

металевими щітками (існуючі сантехнічні труби)
м2 36,2

26 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 
ґрунтовкою ГФ-021

м2 36,2

27 Фарбування сталевих балок, труб за 2 рази м2 36,2
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1 2 3 4 5
28 Улаштування армованих глухих цегляних перегородок 

товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 
5 м2

м2 13

29 Навантаження сміття вручну т 133,713
ЗО Перевезення сміття до 10 км

Розділ 2, Опорядження стін +ригілля і стель
т 133,713

31 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та 
бетону цементним розчином, площа до 1 м2, товщина 
шару 20 мм

м2 135

32 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін м2 1192
33 Антисептування водними сумішами стін м2 1192
34 Гідроізоляція внутрішніх стін м2 240
35 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені 

будівлі цементно-вапняним або цементним розчином 
по каменю та бетону

м2 228

36 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу 
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)

м2 73

37 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, 
на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (1,0 мм) 
фініш

м2 73

38 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стін по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 73

39 Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші

м2 155

40 Ґрунтування цегляних поверхонь стін м2 828
41 Опорядження стін металопрофілем м2 828
42 Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих 

стелажів
м2 12,4

43 Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок 
всередині будівлі

м2 248

44 Поліпшене фарбування колером олійним стін по 
штукатурці

м2 248

45 Очищення металевих конструкцій від корозії 
металевими щітками

м2 38,5

46 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 
ґрунтовкою ГФ-021

м2 38,5

47 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром 
менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 
рази

м2 38,5

48 Антисептування водними сумішами стель м2 542
49 Промазування і розшивання швів панелей перекриття м шва 60
50 Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині 

будівлі цементно-вапняним розчином при товщині 
накиді до 5 мм

м2 316,6

51 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 
мм при нанесенні за 3 рази (старт)

м2 316,6

52 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 
товщиною 0,5 мм додавати (фініш)

м2 316,6

53 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами стель по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2 316,6

54 Ґрунтування бетонних поверхонь стель м2 225,4
55 Опорядження стель металопрофілем м2 225,4
56 Улаштування обшивки коробу по металевому каркасу 

Розділ 3. Прорізи
м2 65,9

57 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли 
(вікна+двері)

м3 21,53
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58 Заповнення дверних прорізів готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних 
стінах

м2 3,69

59 Установлення металевих дверних коробок із 
навішуванням дверних полотен

Розділ 4. Укоси

м2 20,295

60 Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних 
укосів по бетону та каменю

м2 16

61 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу 
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)

м2 16

62 Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу, 
на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (1,0 мм) 
фініш

м2 16

63 Поліпшене фарбування полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами укосів по збірних 
конструкціях, підготовлених під фарбування

Розділ 5. Підлоги

м2 16

64 Антисептування водними сумішами бетонних основ 
підлог

м2 426

65 Гідроізоляція бетонних поверхонь підлог 
гідроізоляційною сумішшю

м2 152

66 Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар м2 426
67 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші 

товщиною 50 мм
м2 426

68 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок 
цементних з напівсухої суміші (до товщ.80мм)

м2 426

69 Армування стяжки дротяною сіткою м2 95
70 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з 

плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
м2 95

71 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші 
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

м2 278

72 Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини 
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для 
недеформівниїх основ

м2 278

73 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі 
зварюванням полотнища у стиках

м2 152

74 Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю м 110
75 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
м2 274

76 Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої суміші

м2 12

77 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у 
санвузлах

Розділ 6. Коризки

м2 15

78 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 
ферми та ін.]

т 1,034

79 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 
ґрунтовкою ГФ-021

м2 37,56

80 Фарбування сталевих балок, труб за 2 рази м2 37,56
81 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т т 1,034
82 Улаштування покриття з металочерепиці м2 44
83 Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних 

стін
м 45

84 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з 
готових елементів

м 17,5

85 Улаштування з листової сталі настінних жолобів 
Розділ 7. Приямки

м 17

86 Розбирання стін прямків м3 3,6
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87 Розбирання бетонних покриттів підлог м2 60
88 Розбирання облицювання стін з гранітних плит м2 20,4
89 Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (приямки) м2 24,36
90 (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою 

до 0,1 т (приямки)
т 0,3

91 Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі 
цементним розчином по каменю та бетону

м2 25

92 Гідроізоляція внутрішніх стін м2 ЗО
93 Засипання вручну приямків відсівом м3 35,72
94 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних 

елементів мощения [ФЭМ]
м2 60

95 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 
[ФЭМ]

Локальний кошторис 02-01-02 на влаштування
тимчасового електропостачання

м різу 60

96 Прокладання проводів при схованій проводці в 
порожнинах перекриттів і перегородок

м 150

97 Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання шт ЗО
98 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу 

при відкритій проводці
Локальний кошторис 02-01-03 на поточний ремонт 

електричних мереж ПРУ драмтеатру

Розділ 1. Електромонтажні роботи

шт 4

99 Демонтаж світильників з лампами розжарювання шт ЗО
100 Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по 

конструкціях
м 65

101 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, 
переріз борозен до 16 см2

м 55

102 Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених в 
борозні

м 55

103 (Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних 
групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на 
стіні

шт 5

104 Пробивання борозен в цегляних стінах площею 
перерізу до 20 см2

м 180

105 Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, 
глибина борозни до 20 мм

м 180

106 Установлення щитків освітлювальних групових масою 
понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні

шт 4

107 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на 
стіні або колоні, струм до 100 А

шт 1

108 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на 
стіні або колоні, струм до 25 А

шт 37

109 Перемикач [рубильник, що перемикає] чотириполюсний 
на плиті з центральною або бічною рукояткою або 
керуванням штангою, що установлюється на металевій 
основі, струм до 250 А

шт 1

110 Установлення штепсельних розеток герметичних та 
напівгерметичних

шт 1

111 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 
проводці, 1-клавішних

шт 34

112 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій 
проводці, 2-клавішних

шт 10

113 Установлення штепсельних розеток утопленого типу 
при схованій проводці

шт 34

114 Монтаж світильників світлодіодних на кронштейнах шт 75
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115 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", 

"в'їзд", "під'їзд" і т.п.
шт 8

116 Прокладання коробів пластикових м 135
117 Прокладання проводів при схованій проводці по 

необштукатуреній поверхні
м 670

118 Прокладання ізольованих проводів м 381
119 Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних м 50
120 Монтаж вініпластових труб для електропроводки 

діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
м 840

121 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 
до 16 мм2 в труби

Локальний кошторис 02-01-04 на влаштування
тимчасового водопостачання

Розділ 1. Демонтажні роботи

м 840

122 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

м 40

123 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
водопостачання з труб поліетиленових 
[поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

м 40

124 Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм
Розділ 2. Система тимчасового водопостачання

шт 5

125 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
32 мм

м 40

126 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

м 40

127 Установлення муфтових кранів шт 5
128 Установлення сталевих заглушок на трубопроводі 

діаметром до 100 мм
заглушка 1

129 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм

шт 6

130 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм

Локальний кошторис 02-01-05 на поточний ремонт 
внутрішніх сантехнічних мереж та системи вентиляції

Розділ 1. Сантехнічні роботи

шт 6

131 Демонтаж раковин [умивальників] к-т 5
132 Демонтаж змішувачів шт 5
133 Демонтаж унітазів к-т 1
134 Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм шт 15
135 (Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 

50 мм
шт 15

136 Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм шт 3
137 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 

водопостачання зі сталевих електрозварних труб 
діаметром 100 мм

м 180

138 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
водопостачання зі сталевих електрозварних труб 
діаметром 65 мм

м 6

139 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
водопостачання зі сталевих електрозварних труб 
діаметром 50 мм

м 96

140 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
водопостачання зі сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

м ЗО



11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) - 6 - 5_ДЦ_ВОБ

1 2 3 4 5
141 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 

волопостачання зі сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 32 мм

м 26

142 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі 
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб 
діаметром 25 мм

м 10

143 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів 
водопостачання зі сталевих водогазопровідних 
неоцинкованих труб діаметром 20 мм

м 44

144 Розбирання трубопроводів з труб чавунних 
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм

м 121

145 Установлення умивальників одиночних з підведення^ 
холодної та гарячої води

к-т 8

146 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним 
бачком

к-т 3

147 Установлення трапів діаметром 100 мм к-т 2
148 Установлення пісуарів настінних [одиночних] к-т 1
149 Установлення змішувачів шт 8
150 Установлення люків ревізійних шт ЗО
151 Установлення муфтових кранів шт 84
152 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих 

трубопроводах діаметром 80 мм
шт 2

153 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих 
трубопроводах діаметром 100 мм

шт 4

154 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах 
із чавунних напірних труб діаметром понад 65 до 100 
мм

шт 6

155 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних електрозварних труб 
діаметром 100 мм

м 70

156 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних електрозварних труб 
діаметром 50 мм

м 20

157 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 
ґрунтовкою ГФ-021

м2 52

158 Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 
мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази

м2 52

159 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 
мм

м 112

160 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
40 мм

м 52

161 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
32 мм

м 42

162 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

м 138

163 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм

шт 2

164 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм

шт 2

165 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм

шт 9

166 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм

шт 24

167 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену

м 344

168 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб діаметром 50 мм

м 61
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169 Прокладання трубопроводів каналізації з 

поліетиленових труб діаметром 100 мм
м 113,5

170 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів 
каналізації діаметром 100 мм

шт 17

171 Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів 
каналізації діаметром 50 мм

шт 17

172 Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих 
трубопроводів

шт 6

173 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах 
із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм

шт 4

174 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, 
діаметр отворів 112 мм

отвір 5

175 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини 
свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм

отвір -5

176 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS при глибині свердління до 1000 мм, 
діаметр отворів 202 мм

отвір 9

177 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини 
свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм

отвір -9

178 Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони 
гнізда 150 мм

шт 31

179 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, 
діаметр отворів 112 мм

отвір 70

180 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини 
свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм

отвір -70

181 Пробивання борозен в цегляних стінах площею 
перерізу до 50 см2

м 22

182 Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, 
глибина борозни до 20 мм

м 22

183 На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати м 22
184 На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати м 22
185 Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз 

борозен до 120 см2
м 35

186 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, 
переріз борозен до 120 см2

м 35

187 На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен 
в бетонних стінах та підлогах додавати

м 35

188 Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в 
цегляних стінах

Розділ 2. Опалення

шт 18

189 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі 
сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм

м 35

190 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі 
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб 
діаметром 40 мм

м 105

191 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі 
сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб 
діаметром 32 мм

м 25
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192 (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі 

сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб 
діаметром 20 мм

м 201

193 (Демонтаж) Установлення регістрів з труб сталевих 
електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм

м 60

194 (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм 
полотном скловолокнистим, товщина ізоляційного шару 
40 мм

м 19

195 (Демонтаж) Ізоляція плоских поверхонь матами 
мінераловатними

м2 8

196 Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм шт 23
197 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг шт 15
198 Перегрупування секцій радіаторів секц. 250
199 Установлення опалювальних радіаторів сталевих кВт 54,54
200 Установлення муфтових кранів шт 58
201 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 

поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм

м 12

202 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
32 мм

м 158

203 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
40 мм

м 16

204 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
50 мм

м 74

205 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб 
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 
63 мм

м 72

206 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм

шт 8

207 Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм

шт 24

208 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, 
поліетилену

м 332

209 Установлення муфтових кранів шт 83
210 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 

конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS при глибині свердління до 1000 мм, 
діаметр отворів 202 мм

отвір 28

211 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини 
свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм

отвір -28

212 Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони 
гнізда 150 мм

Розділ 3. Вентиляція приміщень (з рекуперацією)

шт 8

213 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, 
діаметр отворів 202 мм

отвір 5

214 Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини 
свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм

отвір -5

215 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних 
конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D 
HYDROSTRESS при глибині свердління до 1000 мм, 
діаметр отворів 202 мм

отвір 2
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216 Розбирання сталевих повітроводів, периметром 1000 

мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм
м2 115

217 Розбирання вентиляційних коробів з плит м2 69
218 Установлення камер припливних типових без секції 

зрошення продуктивністю до 10 ТИС.мЗ/ГОД
камера 1

219 Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т шт 3
220 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1
221 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних 

КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм
шт 2

222 Монтаж регулятора шт 1
223 Установлення вставок гнучких до вентиляторів м2 1,15
224 Установлення повітророзподільників, призначених для 

подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг
шт 6

225 Установлення шумоглушників вентиляційних 
трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 500x300 мм

шт 2

226 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і 
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

грати 34

227 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з 
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 
мм

м2 41,66

228 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 
1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 
товщиною 0,7 мм

м2 46,19

229 Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 
1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] 
товщиною 0,5 мм

м2 68,56

230 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі 
спіненого каучуку, поліетилену

м2 50

231 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм клапан 1
232 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, 

ферми та ін.]
т 0,0754

233 Установлення кронштейнів під вентиляційне 
устаткування

кг 75,4

234 Монтаж розподільного щитка шт 1
235 Монтаж привода повітряної заслонки шт 2
236 Підключення привода (Зкінц.) кінц. 2
237 Підключення вентилятора ЗФ шт 3
238 Навантаження сміття вручну т 10,512
239 Перевезення сміття до 10 км

Локальний кошторис 02-01-06 на пусконалагоджувальні 
роботи

т 10,512

240 Програмування блок управління вентилятором шт 2
241 Програмування блок управління приводом шт 2
242 Програмування блоку виводу аварії за одну систему 

(датчики, фільтри, перегрів іт.д.)
Система 2

243 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря 
при кількості перерізів до 10

Вен.мер. 2

244 Установ, кондиціонування повітря центральна з 
номінальною подачею повітрям до 10 тис. мЗ/год, при 
кількості однотипних установок у машинному залі 1

Установ. 1

245 Вентилятор канальний Пристр. 3
246 Регулювально-запірні пристрої. Заслінка повітряна Пристр. 2
247 Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний Пристр. 1
248 Електричний нагрівач

Локальний кошторис 02-01-07 на поточний ремонт 
системи пожежної сигналізації

Установ. 1

249 (Демонтаж) Монтаж сповіщувача пожежного шт 37
250 (Демонтаж) Монтаж гучномовця настільного шт 12
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251 (Демонтаж) Провід дво- та трижильний з роздільною 

основою по стінах і стелях цегляних
м 220

252 (Налаштування) Блок базовий на 10 променів 
приймально-контрольного пускового концентратора ПО

шт 1

253 Блок лінійний приймально-контрольного пускового 
концентратора ПС

промен 6

254 Блок живлення і контролю оптико[фото]-електричний шт 1
255 Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК- 

1
шт 2

256 Монтаж сповіщувача пожежного шт 47
257 Прилад сигналізуючий ємкісний шт 5
258 (Налаштування) Пульт електроакустичний 100К-20 на 

підлозі, кількість крізних каналів до 8
шт 1

259 Монтаж гучномовця настільного шт 20
260 Провід дво- та трижильний з роздільною основою по 

стінах і стелях цегляних
м 995

261 Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки 
сигналізації [центральна, технологічна, місцева, 
аварійна, попереджувальна та ін.]

Локальний кошторис 02-01-08 на поточний ремонт 
покриття над протирадиайційним укриттям

Розділ 1. Благоустрій

Ділянка 2

262 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів 
основи з відсіву

м3 23

263 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого 
синтетичного матеріалу в земляному полотні

м2 10

264 Утеплення покриттів плитами з пінопласту 
екструдованого насухо

м2 10

265 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм 
площею понад 20 м2

м2 10

266 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого 
бетону додавати (товщ. 100 мм)

м2 10

267 Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття м2 10
268 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого 

синтетичного матеріалу в земляному полотні
м2 10

269 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого 
синтетичного матеріалу в земляному полотні

м2 10

270 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого 
синтетичного матеріалу в земляному полотні

м2 434

271 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів 
основи з відсіву

м3 63

272 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
використанням готової піщано-цементної суміші 
площадок та тротуарів шириною понад 2 м

м2 434

273 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення 
[ФЭМ]

м різу 148

274 Улаштування закритих бетонних лотків м 108
275 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині 

із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 
до 12 шт

м2 25

276 Забивання щілин цементним розчином м 94
277 Забивання щілин еластичною гідроізоляцією вручну м 80
278 Забивання щілин герметиком

Локальний кошторис 02-01-09 на влаштування 
інформаційної мережі

Розділ 1. Інформаційні мережі

м 14

279 Монтаж точки доступу Wi-Fi шт 5
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280 Провід дво- та трижильний з роздільною основрю'по 
стінах і стелях цегляних

м 85

Склав_
ЛМсада, підпис (Ініціали, прізвище)]

Перевірив _.к кк_ ________
Досада, підпис/ін^али, прізвище)]


