

ДОГОВІР № 01/24

м. Ужгород

” 15.02. 2024р.

Іршавська міська рада, що в подальшому іменується “Замовник” у особі міського голови Іршавської міської ради В.А. Симканинець, діючого на підставі Закону України про місцеве самоврядування з одного боку, та Закарпатський ВКП Державного підприємства “Укрдїпродор”, названий в подальшому “Виконавець”, в особі начальника Л.М.Пілюгіна, діючої на підставі Положення з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання послуг по: виготовленню робочого проекту на капітальний ремонт вулиці Ставлішна (стара назва - Севастьянова) у м. Іршава. Коригування

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до послуг, які є предметом Договору обумовлені у технічному завданні.

1.3. Зміст і строки виконання основних етапів послуг визначаються календарним планом, який становить невід’ємну частину цього договору.

1.4. Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до повного проведення розрахунків між сторонами.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Вартість послуг, вказаних в п.1.1 цього Договору складає у відповідності до кошторису **15946 грн. 80 коп. (П’ятнадцять тисяч дев’яtsel сот сорок шість грн. 80 коп.)** в тому числі ПДВ 20% **2657 рн. 80 коп. (Дві тисячі шістсот п’ятдесят сім грн. 80 коп.)**

2.2. Вартість послуг може бути змінена з урахуванням зміни обсягів послуг та/або цін на матеріали та послуги. Для зміни вартості послуг укладається додаткова угода.

2.3. Оплата проводиться на підставі актів про виконання послуг.

2.4. У випадку дострокового виконання послуг Замовник може їх прийняти і оплатити.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Завершена проектна продукція за кожний етап передається Замовнику по акту здачі-приймання, який Замовник зобов’язується оформити в 15-денний термін від дня відправки (передачі) йому проектної продукції.

3.2. Якщо вказаний в п.3.1 термін оформлений акт здачі-приймання проектної продукції Виконавцю від Замовника не поступить, проектна продукція вважається прийнятою і підлягає оплаті.

3.3. При низькій якості або некомплектності проектної продукції Виконавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки в 3-денний термін без додаткової оплати.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. За невиконання, або неналежне виконання зобов’язань по цьому договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність у відповідності до діючого законодавства.

4.1.1. За несвоєчасне, або неналежне виконання послуг і подання документації Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0.05% від суми договору за кожен день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

4.1.2. За несвоєчасну оплату виконаних послуг по договору Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0.05% від суми договору за кожен день відстрочки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

4.2. У випадку припинення послуг за ініціативою Замовника він зобов’язаний провести оплату за фактично виконані обсяги робіт.

5. ІНШІ УМОВИ.

5.1. Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

6. ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ ДОДАЄТЬСЯ, ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА :

- а) завдання;
- б) кошторис;
- в) календарний план робіт.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ СТОРІН:

Замовника

90100, м. Іршава, площа Народна, 2
р/р № UA968201720344261015400024111
ДКСУу м.Київ
МФО 820172 Код 35443553

Виконавця

88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 39
Р/р UA393052990000026005003601330
Закарпатське РУ АТ КБ „Приватбанк”
МФО 305299 ЄДПОУ 22114129

Виконавець:



Замовник:

Міський голови
м. Іршава



В.А. Симканинець

КОШТОРИС № 1

на проектно – вишукувальні роботи

Найменування підприємства, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт

Робочий проект на капітальний ремонт вулиці Ставлішна (стара назва – Севастьянова) у м. Іршава. Коригування

Найменування проектної організації.

Закарпатський ВКП ДП "Укрдінпродор"

Найменування організації замовника.

Іршавська міська рада

№	Характеристика підприємства, будівлі, споруди або види робіт	Назва документа обґрунтування та №Частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5
	Розділ I:			
1	Польові роботи: -обстеження і проміри проїздів Кількість людино-днів -2х0,5	Настанова [3.3] Тб 3	2080х2х0,5	2080
	Розділ II:			
	Проектні роботи:			
2	Проектування жилої вулиці довж. 1,328 км в місцевості Пкат. складності Кошторис - 0,07, Пояснювальна записка – 0,12	Зб.цін 1990 р. тб. 65-1 п. 8 К- 1,2 прим. 2 К=1,1 прим. 4 К=0,6 К _{об.} -0,19 Настанова [3.1] Тб 1 К=1,19 Настанова [3.3] Тб 3 К=39,14	(918+513х1,328) 1,2х1,1х0,6х 0,19х 1,19х39,14	11209
	Разом по розділу I,II			13289
	Крім того ПДВ			2657,8
	Всього по кошторису			15946,8

Начальник Закарпатського ВКП
ДП "Укрдінпродор"

Головний інженер проектів

Погоджено:

Міський голова Іршавської міської ради

Людмила ПІЛЮГІНА

Марія ТЮТЧЕНКО

Віктор СИМКАНИНЕЦЬ



Додаток – 2
До дог. № 01/24 від „ 15. 02. 2024р.

Календарний план

на виконання послуг згідно договору № 01/24 від 15. 02.. 2024р.

Робочий проект на капітальний ремонт вулиці Ставлішна (стара назва - Севастьянова) у м. Іршава. Коригування

	Найменування етапів послуг по	Строк виконання послуг (місяць,рік)	Вартість послуг (грн.)		
			Вартість ПВР	Крім того, ПДВ.	Всього з ПДВ
1	2	3	4	5	6
1 етап	Робочий проект на капітальний ремонт вулиці Ставлішна (стара назва - Севастьянова) у м. Іршава. Коригування	2024р.	13289,00	2657,80	15946,80
	Разом:		13289,00	2657,80	15946,80

Закарпатський ВКП
ДП "Укрдіпродор"
Д.М.Пілюгіна
Ідентифікаційний код 22114129

Міський голова
м. Іршава
В.А. Симканинець

Головний інженер проекту:

М.Г. Тютченко



“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Міський голова Іршавської
міської ради
Віктор СИМКАНИНЕЦЬ
“15” 02 2024р.

ЗАВДАННЯ № 01/24

на виготовлення робочого проекту на капітальний ремонт
вулиці Ставлішна (стара назва – Севастьянова) у м. Іршава. Коригування

- | | |
|--|--|
| 1. Підстава для проектування | Лист-звернення - 01-29/121 від 11.01.2024р. |
| 2. Вид будівництва | Іршавської міської ради |
| 3. Термін будівництва | Капітальний ремонт |
| 4. Замовник | Початок 2024 р. |
| 5. Джерело фінансування | Іршавська міська рада |
| 6. Генеральна підрядна організація | Кошти місцевого бюджету |
| 7. Генеральна проектна організація | Згідно чинного законодавства |
| 8. Стадійність проектування | Закарпатський ВКП ДП „Укрдіпродор” |
| 9. Інженерні вишукування | Робочий проект |
| 10. Вихідні дані для складання кошторисної документації | Виконати обміри, обстеження в необхідному обсязі |
| 11. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкта | Додаток до завдання |
| 12. Черговість проектування та будівництва | ----- |
| 13. Виконання варіантного проектування, попередніх погоджень, виготовлення макетів | ----- |
| 14. Потужність або характеристика об’єкту | Довжина - 1328м
ширина проїзної частини – 3,0-4,5 м;
Покриття – асфальтобетонне.
Передбачити організацію дорожнього руху.
Будівельні роботи не проводились.
Кошторисну документацію скласти в поточних цінах станом на день випуску проекту |
| 15. Вимоги до інженерного захисту територій та споруд | ----- |
| 16. Вимоги щодо інвестиційних намірів | ----- |
| 17. Вимоги щодо розробки розділу “Оцінка впливу на навколишнє середовище” | У скороченому обсязі |
| 18. Вимоги режиму безпеки та охорони праці | Клас наслідків (відповідальності) СС2 |
| 19. Вимоги до розробки спеціальних заходів | ----- |
| 20. Виконання інвестиційної експертизи | Згідно чинного законодавства |

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер проекту

Марія Тютченко