

Державне підприємство «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» в особі заступника директора **Якимчука Михайла Ігоровича**, що діє на підставі довіреності №01-05/310 від 27 квітня 2023 року (далі - **Замовник**), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБС»** в особі директора **Пастернака Олексія Станіславовича**, що діє на підставі Статуту (далі - **Підрядник**), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

I. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик або з залученням субпідрядних організацій надати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов'язується прийняти надані згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.

1.2. Найменування робіт (послуг): **45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області)**

Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що доручаються Підряднику для надання послуг за предметом Договору, додається (Додаток №1 до Договору)

Кількість - 1 послуга.

1.3. Надання послуг за даним Договором здійснюється відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 20.01.2023 року №21 «Про визначення одержувача коштів субвенції» (зі змінами внесеними розпорядженням Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 27.01.2023 року № 27), розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 05.05.2022 року №160 «Про затвердження переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області», ч.3 ст. 631 Цивільного кодексу України, п.п.4 п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

1.4. Послуги виконуються в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативних актів, зокрема "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України" П-Г.1-218-113:2009, «Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів а експлуатаційного утримання» ДСТУ 8747:2017 ; "Єдиних правил зимового утримання автомобільних доріг П-Г.1-218-118:2005.

1.5. Послуги виконуються Виконавцем на підставі планів – завдань та/або Актів дефектів затверджених Замовником.

1.6. Виконавець приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області згідно Додатку № 1 до Договору, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух».

1.7. При виникненні причин, що заважають Виконавцю надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.

1.8. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій, він

зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і при його згоді приступити до виконання аварійних послуг. У всіх випадках, у разі виявлення на автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі.

Виконавець інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких послуг в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автодорозі.

1.9. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання автомобільних доріг, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Виконавця. У разі заподіяння збитків користувачами автомобільних доріг, внаслідок пошкодження (знищення) складових автомобільних доріг, Виконавець зобов'язаний забезпечити оперативне надання Замовнику інформації та документів, необхідних для відшкодування збитків з винних осіб.

2. Вимоги щодо якості

2.1. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає умовам “Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України”, вимогам виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.

2.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об'єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Виконавця.

2.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 9 ДБН А.3.1-5:2016, СОУ 45.2-00018112-028:2008, ДСТУ–Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг.

2.4. У разі виявлення порушень умов цього договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов'язаний видати Виконавцю письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає надані послуги до усунення таких допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за надані послуги.

2.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного

контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

Замовник має право надати Виконавцю необхідні для виконання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Виконавець зобов'язаний їх використати у встановлений спосіб, при цьому відповідальність за якість таких матеріалів несе Замовник. Передача матеріалів оформлюється актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Виконавець відповідає за цільове використання матеріалів Замовника та зобов'язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

Виконавець зобов'язаний вживати усіх заходів щодо безоплатного збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за завдані з вини Виконавця втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість.

2.6. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Виконавець зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

Жодні послуги, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Виконавцем без акту на закриття прихованих послуг, підписаного представником Замовника.

Виконавець своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання послуг, що підлягають закриттю.

2.7. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об'єкту наданих послуг з наступними гарантійними термінами:

а) інші послуги передбачені класифікацією робіт з експлуатаційного утримання - 1 рік з моменту їх прийняття (крім аварійного ремонту дорожнього покриття), а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів.

2.8. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкту, на якому надані послуги, розпочинається з дати підписання акту наданих послуг усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт, на якому надані послуги, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець. Для підкріплення своїх гарантійних зобов'язань.

2.9. Замовник у разі виявлення впродовж визначеного пунктом 2.7 цього Договору гарантійного строку експлуатації на об'єкті наданих послуг недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов'язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.10. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Виконавця.

2.11. Виконавець не нести відповідальності за вади об'єкту, що сталися внаслідок порушень Замовника при експлуатації об'єкта(ів), природного зносу об'єкта наданих послуг чи його частин, неправильної експлуатації об'єкту наданих послуг, а також неналежного його

ремонту, здійсненого без участі Виконавця, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку надання послуг.

2.12. Виконавець гарантує можливість експлуатації об'єкту наданих послуг відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або нормативними актами.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **11 326 537,00 (одинадцять мільйонів триста двадцять шість тисяч п'ятсот тридцять сім грн. 00 коп.) гривень, в т. ч. ПДВ – 1 887 756,00 грн.**

3.2. Суми взятих Замовником бюджетних зобов'язань за цим Договором можуть корегуватися протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору, що буде визначатися додатковими угодами.

3.3. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, визначаються в порядку за визначеними умовами для **твердої** договірної ціни відповідно Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних Методики та СОУ, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику до кінця звітного місяця, шляхом поетапної оплати протягом 30 календарних днів у разі надходження відповідних коштів на рахунок Замовника. Ненадходження коштів з відповідного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органом державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

Виконавець надає для перевірки накладні на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи передбачені цим договором, а у випадку залучення Субпідрядників - з виділенням послуг наданих Субпідрядниками.

Одночасно з ф. КБ-2в і ф.КБ-3 Виконавець надає Замовнику розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів.

При здачі наданих послуг за звітний період Виконавець подає на погодження Замовнику калькуляції на приготування матеріалів власними силами, розраховані відповідно до МР Д.1.2-218-03450778-767:2010 "Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві", що не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів.

4.2. Платіжні зобов'язання за договором виникають при наявності відповідного бюджетного призначення.

4.3. Оплата послуг проводиться в межах виділеного фінансування по фактично виконаних обсягах послуг згідно Ф № КБ-2в та ф № КБ-3 по мірі надходження коштів на рахунок Замовника.

4.4. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів.

4.5. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.6. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від

прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості наданих послуг.

5. Надання послуг

5.1. Термін надання послуг – **квітень – травень 2023 року.**

5.2. Місце надання послуг - автомобільні дороги загального користування місцевого значення Івано-Франківської області та штучні споруди на них.

5.3. Надання послуг за Договором здійснювалося з врахуванням ч.3 ст.631 Цивільного кодексу України

5.4. Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами..

5.5. Виконавець може залучити субвиконавців до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством і цим Договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов'язань) між Замовником і Субвиконавцем.

При залученні Субвиконавців Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

5.5.1.Залучення субвиконавців здійснюється на основі письмового запиту Виконавця.

Документи, що підтверджують відповідність Субвиконавця подаються Замовнику Виконавцем одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- інформаційна довідка про наявність необхідної техніки та обладнання;
- інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг;
- довідка в довільній формі про надання аналогічних послуг із зазначенням обсягів та замовників цих послуг.

У зверненні стосовно погодження Субвиконавця Виконавець обов'язково зазначає інформацію щодо вартості послуг у відсотках, які доручаються Субвиконавцю.

За якість послуг, наданих субвиконавцем, несе відповідальність Виконавець.

Приймання послуг, наданих субвиконавцями, здійснює Виконавець.

5.6. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на місці надання послуг, вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства.

5.7. Протягом 5 робочих днів після завершення надання послуг Виконавець зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невиконання Виконавцем заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Виконавця у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. В повному обсязі сплачувати за виконані послуги по мірі надходження коштів на свій рахунок;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з Актом прийняття виконаних робіт (Ф. КБ-2в) за умови дотримання Виконавцем п. 2.1. Договору;

6.1.3. Інші обов'язки:

а) інформувати Виконавця про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального користування і споруд на них та експлуатаційного утримання;

б) здійснювати в межах компетенції контроль за виконанням вимог нормативних документів по безпеці дорожнього руху;

в) відповідно до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) здійснювати оплату (ф. КБ-3) за виконані послуги по експлуатаційному утриманню автомобільної дороги і заходах, пов'язаних із забезпеченням безпечних умов руху транспортних засобів на дорогах, відповідно актів дефектів та /або щомісячних планів – завдань в межах забезпечених фінансуванням.

г) разом з Виконавцем вести облік ДТП, надзвичайних ситуацій, брати участь у розслідуванні ДТП та надзвичайних ситуацій, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільній дорозі, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця;

д) здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних послуг діючим нормативним документам;

е) при виявленні відхилень від діючих норм при виконанні послуг видати Виконавцю відповідний припис і не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Виконавця.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк не менш як 15 робочих днів до дати розірвання договору;

6.2.2. Контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів в процесі надання послуг на об'єкті та надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. При виявленні відхилень від діючих норм при виконанні послуг не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Виконавця. Повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі;

6.2.5. Разом із Виконавцем аналізувати причини ДТП, пов'язані з незадовільним експлуатаційним станом дороги, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення згідно умов договору. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги або резонансного ДТП, на місце події запрошується представник Замовника.

6.2.6. Інші права:

а) вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт;

б) ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг;

в) вимагати від Виконавця своєчасного та дострокового виконання зобов'язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об'єкті та санітарно-екологічних вимог;

- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобігання виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це

Виконавця протягом 1-го робочого дня листом (в т.ч. електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов'язань.

Виконавець, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов'язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов'язання в зазначений Замовником новий строк, Виконавець зобов'язаний залучити субпідрядну організацію.

В разі відмови Виконавця від виконання зобов'язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Виконавець несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов'язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Виконавця про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Виконавцю сум.

г) Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби;
- відсутність фінансування за цим договором;
- відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов'язане з відсутністю фінансування (несвочасністю його здійснення);

- неодноразове (два і більше рази) порушення Виконавцем будівельних норм і правил, безпеки руху інших нормативних документів, передбачених п. 1.4. цього Договору.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання договору повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати договір односторонньо.

При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання договору відбулося з його вини.

Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору пред'являються зацікавленою стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором та нормативними актами.

6.3.3. У разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця він несе за це відповідальність та бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів, пов'язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов'язаних із врегулюванням таких спорів.

6.3.4. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги по мірі надходження коштів на рахунок Замовника;

6.4.2. На дострокове надання послуг за погодженням Замовника.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. Види порушень та санкції за них, встановлені Договором:

7.2.1. Виконавець несе відповідальність в тому числі за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;
- ненадання, несвочасне або неналежне надання послуг відповідно до планів-завдань та /або актів дефектів Замовника, передбачених Договором.
- перед третіми особами, в тому числі, щодо відшкодування шкоди, завданої ДТП, відповідно до вимог чинного законодавства.

7.2.2. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час надання ним послуг.

7.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі "форс-мажорні обставини"). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

7.2.4. Виконавець також несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором:

- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості;

Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов'язань за Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг.

7.2.5. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.2.6. У випадку неможливості досягнення взаємної згоди шляхом переговорів, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

З моменту підписання цього Договору Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги.

У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику, Виконавець зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На

вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавець може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

7.5. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою Палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку за місцезнаходженням Замовника.

9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники залишається у Замовника.

9.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов'язань.

10. Дія Договору

10.1. Цей Договір діє з **27.04.2023 року** і діє по **31.05.2023 року**, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.2. Строк дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

10.3. Сторони встановили, що умови Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

11. Інші умови

11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

11.2. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два - Замовнику, один - Виконавцю. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід'ємною частиною.

11.3. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди.

12. Додатки до Договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-

Франківської області (Додаток №1)

2. Договірна ціна на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області (Додаток №2).

13. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Замовник

Державне підприємство
«ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»

код ЄДРПОУ 42753775

76014, м. Івано-Франківськ,

вул. Степана Бандери, 77

р/р UA908201720344321014107017226

в Державній казначейській службі

України м. Київ, МФО 820172

тел. 0666713002

e-mail: doroga_ifoda@ukr.net

Заступник директора



М.І.Якимчук

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПБС»

код ЄДРПОУ 32872788

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Тичини, 8А

р/р UA133281680000000026006193451

ПАТ «МТБ Банк»

МФО 328168

e-mail: pbsdor@gmail.com

тел. 066/8426369

Директор



О.С.Пастернак

**Перелік
автомобільних доріг загального користування
місцевого значення Івано-Франківської області**

№п/п	Назва
1	O090101 Богородчани – Ланчин км 0+000-37+432
2	O090102 Богородчани - Чукалівка км 0+000-17+621
3	O090103 Росільна - Надвірна км 0+000-25+009
4	O090301 Більшівці - Княгиничі км 0+000-45+182
5	O090302 Вікторів - Майдан км 0+000-12+918
6	O090303 Галич - Цвітова км 0+000-29+615
7	O090305 Кінашів - Нижня Липиця км 0+000-15+167
8	O090306 Насташине - Юнашків км 0+000-4+880
9	O090307 Темерівці – Мошківці км 0+000-18+351
10	O090401 Вербівці - Підвисоке км 0+000-14+749
11	O090402 Городенка - Черемхів км 0+000-49+260
12	O090403 Лука – Коломия км 0+000-42+840
13	O090701 Корнич - Завалля км 0+000-48+728
14	O090702 Загайпіль – Пістинь км 0+000-31+957
15	O090703 Коломия - Чернятин км 0+000-43+104
16	O090704 Нижній Вербіж - Цуцулин км 0+000-24+445
17	O090705 Отинія - Середній Майдан км 0+000-16+670
18	O090801 Розтоки - Барвінків км 0+000-19+727
19	O090802 Яблунів - Делятин км 0+000-33+320
20	O091001 Лопушня - Медуха км 0+000-32+811
21	O091002 Світанок - Бурштин км 0+000-14+310
22	O091201 Попельники - Кобаки - Смодна км 0+000-24+071
23	O091301 Єзупіль - Крилос км 0+000-10+605
24	O091302 Марківці - Назавизів км 0+000-24+515
25	O091303 Сілець - Медина км 0+000-15+738
26	C090201 Обізна с-ща Верховина км 0+000-3+825
27	C090202 Устеріки - Пробійнівка км 0+000-29+525
28	C090203 Верхній Ясенів - Голови км 0+000-10+312
29	C090204 Зелене - Прикордонна застава № 1 км 0+000-12+234
30	C090205 Красноїлля-Замагора-Верховина км 0+000-15+015
31	C090206 Ільці - Буркут км 0+000-32+948
32	C090207 Гринява - Голошина км 0+000-11+558
33	C090208 Топільче - Бистрець км 0+000-3+751
34	C090209 Красноїлля - Перехресне км 0+000-4+500
35	C090210 Криворівня - Бережниця км 0+000-7+380
36	C090211 Красноїлля - Синиці км 0+000-2+622
37	C090212 Гринява - Грамотне км 0+000-4+000
38	C090213 Ільці - Великий Ходак км 0+000-1+660
39	C090214 Зелене - Дземброня км 0+000-4+520
40	C090215 Верховина - Віпче км 0+000-4+610
41	C090216 Буковець - Черетів км 0+000-5+030
42	C090217 Верховина - Слупійка км 0+000-3+000

43	C090218 Замагора - Чорна Річка км 0+000-1+600
44	C090219 Довгополе - Кохан км 0+000-3+000
45	C090220 Кривопілля - Волова км 0+000-1+050
46	C090101 Богородчани - Лесівка км 0+000-14+900
47	C090102 Богородчани - Підгір'я км 0+000-4+208
48	C090103 Старі Богородчани - Росільна км 0+000-15+160
49	C090104 Старуня - Солотвин км 0+000-10+980
50	C090105 Іваниківка - Монастирчани км 0+000-21+029
51	C090106 Маркова - Манява км 0+000-5+445
52	C090107 Кричка - Росільна ч/з Луквиця км 0+000-21+300
53	C090108 (А/д Мукачеве - Львів) - Старі Богородчани км 0+000-3+232
54	C090109 Богородчани - Жураки км 0+000-7+851
55	C090110 (А/д Старі Богородчани - Росільна) - Хмелівка км 0+000-3+053
56	C090111 Глибівка - Саджава км 0+000-6+900
57	C090112 Кривець - Міжгір'я км 0+000-8+180
58	C090113 (А/д Росільна - Надвірна) - Бабче км 0+000-1+000
59	C090114 (А/д Богородчани - Гута) - Глибівка км 0+000-1+600
60	C090115 (А/д Старі Богородчани - Росільна) - Глибоке км 0+000-2+000
61	C090116 (А/д Богородчани - Лесівка) - Старі Богородчани км 0+000-1+300
62	C090117 Горохолина - Горохолин Ліс км 0+000-6+385
63	C090118 Богородчани - Скобичівка км 0+000-3+975
64	C090119 (А/д Мукачеве - Львів) - Діброва км 0+000-1+115
65	C090120 Старуня - Горохолин Ліс км 0+000-2+649
66	C090121 Бабче - Лукавець км 0+000-5+087
67	C090122 Грабовець - Копачівка км 0+000-3+600
68	C090123 Ластівці - Старуня км 0+000-6+615
69	C090125 Гута - Стара Гута км 0+000-3+170
70	C090301 Більшівці - Дитятин км 0+000-14+500
71	C090302 Тустань - Маріямпіль - Довге км 0+000-18+868
72	C090303 Водники - Кінчаки км 0+000-18+970
73	C090304 Кукільники - Яблунів км 0+000-3+807
74	C090305 Задністрянське - Бовшів км 0+000-3+800
75	C090306 Делієве - Тумир км 0+000-3+700
76	C090307 Коростовичі - Куропатники км 0+000-4+320
77	C090308 Крилос - Галич км 0+000-1+785
78	C090309 Колодіїв - Дорогів км 0+000-2+280
79	C090310 (А/д Тустань - Довге) - Межигірці км 0+000-2+000
80	C090311 (А/д Тустань - Довге) - Дубівці км 0+000-3+230
81	C090312 (А/д Більшівці - Дитятин) - Хохонів км 0+000-1+630
82	C090313 Кінашів - Курів км 0+000-3+349
83	C090314 Демянів - Вигівка км 0+000-1+780
84	C090315 Поплавники - Придністров'я км 0+000-3+500
85	C090316 Озеряни - Слобода км 0+000-1+805
86	C090317 Залуква - Шевченкове км 0+000-1+954
87	C090318 Курилів - Ганнівці км 0+000-1+225
88	C090319 Кремидів - Озерце км 0+000-2+730

89	C090320 Делісве - Бишів км 0+000-3+000
90	C090321 Кінчаки - Садки км 0+000-2+100
91	C090322 Медуха - Ворониця км 0+000-2+000
92	C091001 Бабухів - Погребівка км 0+000-22+524
93	C091003 Воскресінці-Лукавець Журівський км 0+000-11+360
94	C091004 Конюшки - Журавеньки км 0+000-24+255
95	C091005 Залужжя - Вербилівці км 0+000-2+275
96	C091006 Підгороддя - Фрага км 0+000-16+900
97	C091007 Дегова - Долиняни км 0+000-6+284
98	C091008 Чагрів - Журів км 0+000-5+517
99	C091009 Юнашків - Васючин км 0+000-18+095
100	C091010 Уїзд - Чесники км 0+000-8+552
101	C091011 Черче - санаторій "Черче" км 0+000-1+207
102	C091012 Рогатин - Підвиння км 0+000-2+210
103	C091013 Чернів - Вишнів км 0+000-5+087
104	C091014 Рогатин - Путятинці км 0+000-1+020
105	C091015 (А/д Мукачеве - Львів) - Дички км 0+000-2+479
106	C091016 Козарі - Луковець Вишківський км 0+000-8+407
107	C091017 (А/д Воскресінці - Луковець Журівський) - Григорів км 0+000-1+864
108	C091018 (А/д Конюшки - Журавеньки) - Витань км 0+000-3+987
109	C091019 Верхня Липиця - Малинівка км 0+000-3+974
110	C091020 (А/д Стрий - Тернопіль) - Межигай км 0+000-3+484
111	C091021 (А/д Юнашків - Васючин) - Вільхова км 0+000-2+249
112	C091022 Рогатин - Перенівка км 0+000-1+624
113	C091023 Підгороддя - Луковице км 0+000-3+324
114	C091024 Стратин - Пилипівці км 0+000-2+700
115	C091025 Вишнів - Зруб км 0+000-1+349
116	C091026 (А/д Юнашків - Васючин) - Березівка км 0+000-1+210
117	C091027 Потік - Залип'я км 0+000-2+117
118	C091028 Лопушня - Корчунок км 0+000-5+675
119	C091029 Верхня Липиця - Зеленів - Гордиська км 0+000-4+175
120	C091030 Сарники - Заливки км 0+000-3+000
121	C091031 Воронів - Кліщівна км 0+000-2+000
122	C091301 Побережжя - Черніїв км 0+000-21+049
123	C091302 Ямниця - Рибне км 0+000-11+445
124	C091303 Лисець - Стебник км 0+000-2+071
125	C091304 Івано-Франківськ - Старий Лисець км 0+000-14+645
126	C091305 Березівка - Липівка км 0+000-6+771
127	C091306 Угорники - Підпечери км 0+000-2+420
128	C091307 Старі Кривотули - Нові Кривотули км 0+000-5+894
129	C091308 Клузів - Утринів км 0+000-7+601
130	C091309 Добровляни - Узин км 0+000-2+869
131	C091310 Вовчинець - Узин км 0+000-7+168
132	C091311 Стриганці - Довге км 0+000-2+902
133	C091312 (А/д Снятин - Тязів) - Вільшаниця км 0+000-1+600
134	C091313 Лисець - Радча км 0+000-3+655

135	C091314 Тисмениця - Одаї км 0+000-16+017
136	C091315 Хомяківка - Погоня км 0+000 – 6+400
137	C091316 Підпечери - Тисмениця км 0+000-8+953
138	C091317 Старий Лисець - Посіч км 0+000-5+449
139	C091318 Липівка - Студинець км 0+000-2+100
140	C091319 станція Ценжів - Нова Гута км 0+000-3+115
141	C091320 Микитинці - Тисмениця км 0+000-4+158
142	C091321 Липівка - Нова Липівка км 0+000-3+100
143	C091322 Милування - Вільшаниця км 0+000-3+000
144	C091401 Діброва - Петрилів км 0+000-10+285
145	C091402 Тлумач - Нижнів км 0+000-17+515
146	C091403 Тлумач - Бортники км 0+000-12+035
147	C091404 Озеряни - Делева км 0+000-17+535
148	C091405 Живачів - Петрів км 0+000-11+180
149	C091406 Одаїв - Делева км 0+000-9+085
150	C091407 (А/д Лука - Коломия) - Гавриляк км 0+000-3+505
151	C091408 (А/д Тлумач - Лісна Тарновиця) - Королівка км 0+000-11+740
152	C091409 Бортники - Хотимир км 0+000 - 6+570
153	C091410 Тлумач - Палагичі км 0+000-3+000
154	C091411 Тлумач - Надорожна км 0+000-4+865
155	C091412 (А/д Снятин - Тязів) - Грушка км 0+000-1+700
156	C091413 Петрів - Сокирчин км 0+000-3+400
157	C091414 (А/д Лука - Коломия) - Яківка км 0+000-3+100
158	C091415 (А/д Снятин - Тязів) - Підвербці км 0+000-2+085
159	C091416 (А/д Озеряни - Рожнів) - Жабокруки км 0+000-2+385
160	C091417 Жуків - Олешин км 0+000-3+105
161	C091418 Олешів - Буківна км 0+000-4+090
162	C091419 Нижнів - Смерклів км 0+000-5+510
163	C091420 Делева - Луг км 0+000-2+090
164	C091421 Тарасівка - Мельники км 0+000-2+264
165	C091422 Нижнів - Попелів км 0+000-9+285
166	C091423 Одаїв - Кутище км 0+000-9+235
167	C091424 Діброва - Вільне км 0+000-3+000
168	C091425 Кутище - Лиса Гора-Загір'я км 0+000-1+000
169	C091426 Олеша - Одаїв (ч-з Думку) км 0+000-4+500
170	C091427 Нижнів - Купелів км 0+000-3+000
171	C091428 Нижнів - Бушкалик км 0+000-1+300
172	C090907 Тисменичани - Камінна км 0+000-3+849
173	C090401 Семаківці - Чернелиця км 0+000-14+980
174	C090402 Раковець - Чортовець км 0+000-13+496
175	C090403 Городенка - Городниця км 0+000-11+816
176	C090404 Городенка - Серафінці (з під'їздом до центра села - 1114 м) км 0+000-10+486
177	C090405 Сороки - Слобідка км 0+000-3+000
178	C090406 (А/д Снятин - Тязів) - Рашків км 0+000-2+292
179	C090407 Хмелева - Вікно км 0+000-27+415
180	C090408 (А/д Татарів - Кам'янець-Подільський) - Поточище км 0+000-4+500

181	C090409 Городенка - Глушків км 0+000-2-997
182	C090410 Чернелиця - Кунисівці ч-з Копачинці з підїздом до с. Кунисівці км 0+000-9+425
183	C090411 Корнів - Вільхівці км 0+000-3+684
184	C090412 Чернятин - Глушків км 0+000-3+300
185	C090413 Семаківці - Михальче км 0+000-2+986
186	C090414 Об'їзна м. Городенки км 0+000-4+684
187	C090415 Олієво-Королівка - Корнів км 0+000-8+092
188	C090416 Городенка - Дубки км 0+000-11+440
189	C090417 Стрільче - Пробабин км 0+000-3+346
190	C090418 Дубки - Репужинці км 0+000-2+435
191	C090419 (А/д Лука - Коломия) - Уніж км 0+000-3+957
192	C090420 (А/д Снятин - Тязів) - Раковець км 0+000-5+100
193	C090421 (А/д Семаківці - Чернелиця) - Колінки км 0+000-0+987
194	C090422 (А/д Снятин - Тязів) - Новоселівка км 0+000-1+321
195	C090423 (А/д Городенка - Городниця) - Передівання км 0+000-2+649
196	C090424 (А/д Снятин - Тязів) - Якубівка км 0+000-0+670
197	C090425 Росохач - Прикмище км 0+000-1+500
198	C090426 Виноград - Хвалибога 0+000 -1+500
199	C090427 (А/д Лука - Коломия) - Монастирок км 0+000-3+472
200	C090428 (А/д Снятин - Тязів) - Олієво-Корнів км 0+000-1+000
201	C090701 Слобода - "Турбаза" км 0+000-3+630
202	C090702 Коломия - Печеніжин км 0+000-10+266
203	C090703 Товмачик - Торговиця км 0+000-27+449
204	C090704 Печеніжин - Слобода км 0+000-8+900
205	C090705 Раківчик - Коршів км 0+000-10+726
206	C090706 Великий Ключів - Молодятин км 0+000-18+605
207	C090707 Сопів - Княздвір км 0+000-5+500
208	C090708 П'ядики - Турка км 0+000-8+252
209	C090709 Мишин - Спас км 0+000-6+415
210	C090710 Виноград - Ворона км 0+000-8+058
211	C090711 Печеніжин - Марківка км 0+000-2+853
212	C090712 (А/д Корнич - Завалля) - Дебеславці км 0+000-2+045
213	C090713 Старий Гвіздець - Малий Гвіздець км 0+000-5+744
214	C090714 Жукотин - Богородичин км 0+000-6+118
215	C090715 Королівка - Семаківці км 0+000-12+620
216	C090716 Отинія - Боднарів км 0+000-12+456
217	C090717 Замулинці - Турка км 0+000-16+992
218	C090718 (А/д Стрий - Мамалига) - Лісна Слобідка км 0+000-3+688
219	C090719 Мала Кам'янка - П'ядики км 0+000-3+962
220	C090720 Тростянка - Грушів км 0+000-2+780
221	C090721 Лісний Хлібичин - Скопівка км 0+000-2+158
222	C090722 Нижній Вербіж - Сопів км 0+000-3+556
223	C090723 Воскресинці - Корнич км 0+000-2+262
224	C090724 Загайпіль - Кобилець км 0+000-3+328
225	C090725 Джурків - Пищаче км 0+000-2+052

226	C090726 Дебеславці - Липники км 0+000-2+849
227	C090727 (А/д Товмачик - Торговиця) - Станіславівка км 0+000-2+851
228	C090728 Грабич - Закрівці км 0+000-2+487
229	C090729 Казанів - Ліски км 0+000-3+200
230	C090730 Королівка - Корнич - Воскресінці км 0+000-1+900
231	C090731 (А/д Делятин - Раківчик) - Іванівці км 0+000-1+300
232	C090732 Коломия - Королівка км 0+000-1+113
233	C091201 Тулухів - Стецева км 0+000-25+761
234	C091202 Іллінці - Джурів км 0+000-5+020
235	C091203 Борщів - Борщівська Турка км 0+000-5+400
236	C091204 Будилів - Красноставці км 0+000-8+323
237	C091205 Снятин - Запрудтя - Завалля км 0+000-8+551
238	C091206 Джурів - Рудники км 0+000-6+232
239	C091207 Стецева - Русів - Красноставці км 0+000-6+369
240	C091208 (А/д Корнич - Завалля) - Троїця км 0+000-5+465
241	C091209 Белелуя - Ганьківці - Кулачківці км 0+000-16+880
242	C091210 Олешків - Любківці км 0+000-2+740
243	C091211 (А/д Стрий - Мамалига) - Устя км 0+000-0+589
244	C091212 (А/д Стрий - Мамалига) - Будилів км 0+000-0+555
245	C091213 (А/д Стрий - Мамалига) - Тулухів км 0+000-1+200
246	C091214 Попельники - Рудники км 0+000-4+645
247	C091215 Княже - Прутівка км 0+000-5+108
248	C091216 Княже - Рудники км 0+000-5+700
249	C091217 Устя - Белелуя км 0+000-2+579
250	C091218 Вовчківці - Задубрівці км 0+000-7+800
251	C091219 Будилів - Русів км 0+000-6+000
252	C091220 Зібранівка - Трофанівка км 0+000-5+090
253	C091221 Кулачківці - Хомяківка - Вишнівка км 0+000-8+700
254	C091222 (А/д Тулухів - Стецева) - Келихів км 0+000-2+400
255	C091223 (А/д Озеряни - Кути) - Балинці км 0+000-1+198
256	C091224 Хутір Будилів - Горішне Залуччя км 0+000-1+374
257	C091225 Драгасимів - Видинів км 0+000-5+626
258	C091226 Горішне Залуччя - Долішне Залуччя км 0+000-3+502
259	C091227 (А/д Стрий - Мамалига) - Хлібичин км 0+000-0+800
260	C091228 (А/д Стрий - Мамалига) - Тулова км 0+000-0+600
261	C090801 Пістинь - Космач км 0+000- 18+661
262	C090802 Соколівка - Річка км 0+000-7+000
263	C090803 Яблунів - Космач км 0+000-14+715
264	C090804 Прокурава - Шепіт км 0+000-7+258
265	C090805 Середній Березів - Баня-Березів км 0+000-4+707
266	C090806 Яворів - Снідавка км 0+000-7+494
267	C090807 Розтоки - Великий Рожин км 0+000-3+485
268	C090808 Вербовець - Рожнів через Хімчин км 0+000-13+614
269	C090809 Середній Березів - Вижній Березів км 0+000-2+958
270	C090810 Нижній Березів - Акрешори км 0+000-6+849
271	C090812 Город - Бабин км 0+000-2+952

272	C090813 Тюдів - Малий Рожин км 0+000-2+987
273	C090814 (А/д Нижній Березів - Акрешори) - Текуче км 0+000-1+200
274	C090815 Цуцулін - Корости км 0+000-2+651
275	C090816 Трач - Гуцулівка км 0+000-2+982
276	C090817 Трач - Кривоброди км 0+000-2+989
277	C090902 Надвірна - Ланчин км 0+000-15+227
278	C090903 Надвірна - Пасічна км 0+000-5+500
279	C090904 Білі Ослави - Чорний Потік км 0+000-6+675
280	C090905 Надвірна - Парище км 0+000-10+900
281	C090906 Битків - Білоторина км 0+000-11+200
282	C090908 Перерісль - Фітьків км 0+000-4+100
283	C090909 Цуцилів - Камінна км 0+000-3+800
284	C090910 Делятин - Любіжня км 0+000-8+297
285	C090911 Пасічна - Букове км 0+000-6+965
286	C090912 Зелена - Черник км 0+000-7+005
287	C090913 Зелена - Максимець км 0+000-5+000
288	C090914 Надвірна - Мирне км 0+000-1+700
289	C090915 Саджавка - Середній Майдан км 0+000-9+170
290	C090916 Гвізд - Млини км 0+000-2+000
291	C090917 Гвізд - Молодків км 0+000-5+557
292	C091601 Микуличин - Ділок км 0+000-0+681
293	C091602 Ворохта - "Говерла" км 0+000-4+263
294	C091603 Ворохта - Вороненко км 0+000-5+800
295	C091604 Яремче - Дора км 0+000-0+431
296	C091605 (А/д Мукачеве - Львів) - Поляниця км 0+000-7+700

Замовник

Заступник директора ДП «ДОРОГИ
ПРИКАРПАТТЯ»



М.І.Якимчук

Підрядник

Директор ТОВ «ПБС»



О.С.Пастернак

Замовник Державне підприємство "ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ"
(назва організації)
Підрядник ТЗОВ "ПБС"
(назва організації)

Додаток № 2 до Договору № 4 від «27» 04 2023р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Івано-Франківської області),
що здійснюється в -2023 році

Вид договірної ціни тверда

Визначена згідно з Методикою УПВ, Наказ від 07.10.2022р №753

№ ч.ч.	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна одиниці, тис. грн.	Загальна вартість, тис. грн.
1	2	3	4	5	6
1	Засипання промoїн і просідань щебнем фр. 20-40мм, М800	1 м3	53,848	1,90118	102,375
2	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером САТ 140 при ширині покриття, що профілюється до 6 м (за 4 рази по сліду)	1 км	249	3,85309	959,419
3	Профілювання щебених і гравійних доріг автогрейдером ДЗК-250 при ширині покриття, що профілюється до 6 м (за 4 рази по сліду)	1 км	183	3,40582	623,265

1	2	3	4	5	6
4	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля КраЗ 65055 з обладнанням Stratos Schmidt: від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	1 км	2771	0,07684	212,924
5	Очищення доріг снігоочисником плужним на базі автомобіля ЗиЛ з обладнанням МДК-4333: від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	1 км	610	0,08798	53,668
6	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером ГС-14.02 потужністю 99 кВт	1 км	1479	0,19918	294,587
7	Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	1 км	92	0,11899	10,947
8	Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 1 т (з врахуванням вартості матеріалів)	100 м3	12,761	396,52708	5060,082
9	Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну зі встановленням віх (1 віхи на 1т)	1 т	237	0,14341	33,988
10	Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну (без вартості матеріалів)	т	743	0,57061	423,963
11	Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною для розподілення протиожеледних матеріалів з обладнанням STRATOR B-60-36 VCXM-450 на базі автомобіля КраЗ-65055 при ширині розподілення до 4 м.	1000 м2	26657,4182	0,02191	584,064
12	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	12,761	3,38674	43,218
13	Переміщення пішки робітників 3 розряду	1 км	80	0,02179	1,743

1	2	3	4	5	6
14	Чергування робітників та машиністів дорожньої техніки 4 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	1 година	2029	0,09839	199,633
15	Чергування машиністів трактора при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду	1 година	1945	0,16227	315,615
16	Переміщення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	1 км	2525	0,00665	16,791
17	Перевезення протиожеледних матеріалів, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	1729	0,29063	502,499
Разом					9438,781
		Податок на додану вартість			1887,756
		Всього будівельних робіт			11326,537
		Всього договірної ціна			11326,537

Заступник директора
ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»
М.І.Якимчук



О.С.Пастернак



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ

Юридична адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 77
Поштова адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, а/с 103
e-mail: doroga_ifoda@ukr.net

НАКАЗ

м. Івано-Франківськ

«24» квітня 2023р.

№ 24

Про створення технічної ради

З метою оперативного прийняття технічних рішень з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

НАКАЗУЮ:

1. Створити технічну раду у складі:

Голова технічної ради:

- Якимчук М.І. – заступник директора ДП «Дороги Прикарпаття» ;

- Члени технічної ради:

- Павлюк М.М. – начальник відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху ;

- Буджак Н.В. - провідний інженер відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху ;

- Максимів І.В. - провідний інженер відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху ;

- Яцура О.І. – начальник кошторисного відділу, секретар технічної ради ;
- Гуцман М.І. – провідний інженер кошторисного відділу;

2. Наказ №91 від 29.10.2021 року вважати таким, що втратив чинність з моменту підписання цього наказу ;

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора ДП «Дороги Прикарпаття» Якимчука М.І.

Т.в.о. директора

Леся Вітовська

М. Павлюк
+380934595854

Протокол №1

“26” 04 2023 року

Присутні :

Голова технічної ради:

1. **Якимчук М.І.** - заступник директора;

Члени технічної ради:

2. **Павлюк М.М.** - начальник відділу якості ,технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху ;
3. **Максимів І.В.** - провідний інженер відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху;
4. **Буджак Н.В.** - провідний інженер відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху;
4. **Яцура О.І.** - начальник кошторисного відділу ;
5. **Гуцман М.І.** - провідний інженер кошторисного відділу;

Запрошені:

1. **Пастернак О.С.** – директор ТОВ «ПБС»;
2. **Яковина О.Д.** – директор ТОВ «КАРПАТ-БУД»

Порядок денний:

Про необхідність прийняття та оплати додаткових робіт по експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Івано-Франківській області.

Слухали:

Начальника відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху

Павлюка М.М., який ознайомив присутніх із необхідністю прийняття робіт (послуг) по зимовому утриманні, аварійних робіт та їх оплаті підрядним організаціям, які виконувалися в квітні місяці у зв'язку з погіршенням погодних умов (додаються: лист Івано-Франківського обласного центру з гідрометереології №175/997.04-18 від 25.04.2023р. та лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області №54 05-3587/54 081 від 24.04.2023р)

Для прийняття та оплати наданих робіт (послуг) виникло питання у потребі додаткового фінансування.

На даний час із підрядною організацією ТОВ «КАРПАТ-БУД» діє договір №1 від 16.02.2023р, роботи (послуги) виконані підрядною організацією будуть прийняті та оплачені згідно існуючого договору.

По підрядній організації ТОВ «ПБС» та субпідрядних організаціях для прийняття та оплати виконаних робіт (послуг) потрібне додаткове фінансування, у зв'язку із повною оплатою договору №169 від 30.12.2022р. Для подальшого приймання та оплати виконаних робіт (послуг) існує потреба у додатковому фінансуванні, що дозволяється Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022р. пункт 13 (п.п.8)

Вирішили: питання укладання прямого договору із ТОВ «ПБС» у зв'язку з неможливістю проведення тендеру у встановлені законом строки


Підписи:

Голова технічної ради

Заступник директора

Якимчук М.І.

(посада, прізвище, ініціали)



(підпис)

Члени технічної ради

Начальник відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху

Павлюк М.М.

(посада, прізвище, ініціали)


(підпис)

Провідний інженер відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху

Максимів І.В.

(посада, прізвище, ініціали)


(підпис)

Провідний інженер відділу якості, технічного контролю, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху

Буджак Н.В.


(посада, прізвище, ініціали)


(підпис)

Начальник кошторисного відділу

Яцура О.І.


(посада, прізвище, ініціали)


(підпис)

Провідний інженер кошторисного відділу

Гуцман М.І.

(посада, прізвище, ініціали)


(підпис)



ДСНС України

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Івано-Франківський ЦГМ)**

вул. Сахарова, 23а, м. Івано-Франківськ, 76014,
E-mail: hydroivfrank@meteo.gov.ua

тел./факс (0342) 77-65-54, 52-31-70
Код ЄДРПОУ 20553209

Від 25.04.2023 р. № 175/997.04-18

Т.в.о.директора Державного підприємства
"Дороги Прикарпаття"
п. Лесі ВІТОВСЬКІЙ

На Ваш запит № 01-05/252/1 від 12.04.2023 р. повідомляємо, внаслідок впливу 04-05 квітня холодного атмосферного фронту по території Івано-Франківської області випали 04 квітня змішані невеликі (слабкі) опади у вигляді дощу та мокрого снігу від 1 до 3,4 мм, в горах помірні опади до 7,4 мм за добу, з утворенням снігового покриву висотою до 1 см. 05 квітня опади продовжились у вигляді мокрого снігу та снігу з наростанням висоти снігового покриву 1-3 см на рівнині та передгір'ї та до 11 см в гірській зоні. 06-07 квітня погодні умови на Прикарпатті обумовлював південний цикллон, який спричинив випадіння опадів у вигляді снігу, які **досягли критеріїв небезпечного метеорологічного явища**, при цьому різко збільшивши висоту снігового покриву від 11 до 16 см на рівнині та передгір'ї та від 20 до 31 см в гірській зоні. При цьому спостерігалась хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. 08 квітня відбулось припинення опадів та поступове танення снігу.

За критеріями Держгідрометслужби сніг кількістю опадів 7-19 мм та тривалістю 12 годин і менше вважається небезпечним метеорологічним явищем.

Начальник
Івано – Франківського ЦГМ



Нач.ВГМЗ Атаманюк Т.
(0342) 77-65-54

Володимир ФРИГОВИЧ

Вхід. № 268
"26" 04 2023.



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області)

вул. Франка, 6, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. (0342) 53-78-55, (0342) 59-65-02, факс (0342) 53-78-55
<https://if.dsns.gov.ua>

ЄДРПОУ 38555228

ivanofrankivsk@dsns.gov.ua
ivanofrankivsk@w.dsns.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

Т.в.о. директора ДП
«ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»
Лесі ВІТОВСЬКІЙ

На Ваш лист від 12.04.2023 № 01-05/252/2 в межах компетенції повідомляємо про те, що за наявною в Головному управлінні інформацією внаслідок впливу північно-західної частини циклону з 06 по 07 квітня 2023 року по місту Івано-Франківськ та на території області випав значний мокрий сніг, в горах сніг, відбулось посилення північного вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Протягом вищезазначеного періоду, підрозділами Головного управління та місцевої пожежної охорони для надання допомоги водіям на автодорогах області здійснено 6 виїздів, а саме:

- 06.04.2023 о 10.10 год. в с. Яворів Косівської територіальної громади Косівського району рятувальниками місцевої пожежної охорони с. Яворів було надано допомогу по буксируванню автомобіля, який перевозив хлібобулочні вироби та застряг на засніженій ділянці автодороги Р-24 «Татарів – Кам'янець-Подільський»;

- 06.04.2023 о 14.23 год. рятувальниками ДПРЧ-5 м. Тлумач здійснено виїзд для надання допомоги автомобілю ШМД за адресою: м. Тлумач, вул. Б. Хмельницького Тлумацької територіальної громади Івано-Франківського району, який застряг на засніженій ділянці автодороги. Автомобіль було вивільнено снігоочисною технікою комунального підприємства до прибуття підрозділу;

- 06.04.2023 о 18.08 год. рятувальники місцевої пожежної охорони Заболотів здійснили виїзд в с. Зібранівка Заболотівської територіальної громади Коломийського району для надання допомоги по буксируванню автомобіля ШМД який застряг на засніженій ділянці автодороги. Автомобіль вивільнено снігоочисною технікою комунального підприємства до прибуття підрозділу;



СЕД АСКОД
ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
№ 54 05-3587/54 081 від 24.04.2023
Підписувач Пачків Володимир Васильович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000D4802D00FA62AA00
Дійсний з 17.10.2022 0:00:00 по 16.10.2024 23:59:59

Вхід. № 258
24 04 2023р.

- 06.04.2023 о 18.47 год. в с. Котиківка Городенківської територіальної громади Коломийського району на автодорозі Р 24 «Татарів-Кам'янець-Подільський» рятувальниками ДПРЧ-13 м. Городенка надано допомогу по буксируванню легкового автомобіля, водій якого з'їхав з проїжджої частини автодороги в кювет та застряг у сніговому заметі. В салоні автомобіля перебувало 4 особи, з них 2 дітей. Також, рятувальниками відбуксировано вантажний автомобіль "Мерседес", що перевозив продукти харчування;

- 06.04.2023 о 18.48 год. в с. Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району на автодорозі Н-09 «Мукачеве - Львів» рятувальниками ДПРП Ворохта було надано допомогу по буксируванню легкового автомобіля, водій якого з'їхав з проїжджої частини автодороги в кювет та застряг у сніговому заметі. В салоні автомобіля перебувало 4 особи, з них 2 дітей;

- 06.04.2023 о 19.08 год. в м. Косів, вул. Черемшини на автодорозі Р-24 «Татарів-Кам'янець-Подільський» рятувальниками ДПРЧ-14 м. Косів було надано допомогу по буксируванню вантажного автомобіля, водій якого не впоравшись з керуванням внаслідок ожеледиці заблокував проїжджу частину дороги.

Загалом було відбуксировано (вивільнено із снігових заметів) 5 автомобілів, надано допомогу 11 особам, з них 4 дитини які перебували в салоні автомобілів.

Всього було залучено 6 од. тех., 19 осіб., з них від ГУ ДСНС України в області 4 од. тех., 15 осіб.

Т.в.о. начальника

Володимир ПАЧКІВ

Андрій Олійник (0342) 59-65-97

СІД АСКОЛ

ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

№ 34/02-10724/2023/04/01/001

Відомості про виконання заходів

Сторінка 2 з 2

Додаток 1 до протоколу № 1/2023

Вид. № 2/2023