

ДОГОВІР НАДАННЯ ПОСЛУГ №3

м. Київ

07 грудня 2022 року

Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України в особі В.о. директора **Чиркова Олександра Юрійовича**, що діє на підставі Статуту, надалі іменується «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОШТ», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Генерального директора **Коваленко Тетяни Петрівни**, що діє на підставі Статуту, надалі іменується «Виконавець», з іншої сторони, названі у подальшому «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір надання послуг (надалі Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати роботи (послуги) з поточного аварійного ремонту віконних блоків, пошкоджених внаслідок ракетного удару 10 жовтня 2022 року та 23 листопада 2022 року, які знаходяться в аварійному стані, за адресою: корпус В, вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, з використанням витратних матеріалів Виконавця, а Замовник - прийняти і оплатити вартість послуг.
- 1.2. Обсяг виконуваних за договором послуг визначено згідно дефектного акту (додаток №3) до цього договору.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

- 2.1. Вартість послуг цього договору відповідно протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1) становить 59986,33 грн. (П'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість грн.33 коп., у тому числі ПДВ- 9997,72 грн. (Дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім грн.72 коп.).

3. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ,ЩО НАДАЮТЬСЯ

- 3.1. Виконавець повинен надати передбачені цим договором послуги, якість яких відповідає діючим державним будівельним нормам.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки за фактично надані послуги проводяться шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі підписаного Сторонами акту приймання виконаних робіт (послуг), форма КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт (послуг та витрат форма КБ-3) в п'ятиденний термін від дня їх підписання.

5. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

- 5.1. Термін надання послуг: 10 календарних днів від дати підписання Договору.
- 5.2. Послуги можуть бути надані достроково.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
 - 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість послуг.
 - 6.1.2. Приймати виконані послуги згідно з актами приймання виконаних робіт (послуг) за формами КБ-2в та КБ-3.

6.1.3. Забезпечити Виконавцю необхідні умови для виконання послуг, що є предметом даного Договору.

6.1.4. Протягом трьох календарних днів з моменту отримання Акту приймання виконаних робіт (послуг) по формі КБ-2в та довідки по формі КБ-3 зобов'язаний надати Виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову від їх прийняття.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк щонайменше 5 календарних днів;

6.2.2. Контролювати виконання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом III цього Договору;

6.3.3. Гарантувати якість наданих послуг протягом гарантійного терміну, який становить один рік.

6.3. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника в строк щонайменше 15 днів до дати його розірвання;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі порушення Виконавцем строків виконання послуг останній сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку України від суми Договору за кожен день прострочення надання послуг.

7.3. У випадку порушення Замовником п.4.1 Договору, він сплачує Виконавцю штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку України від неоплаченої суми за кожен день прострочення.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ТПП України.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- Протокол узгодження договірної ціни (додаток № 1)
- Договірна ціна (додаток № 2)
- Дефектний акт (додаток № 3)
- Зведений кошторис (додаток № 4)
- Локальний кошторис (додаток № 5)

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ІПМіц. імені Г.С. Писаренка НАН України
м. Київ-01014, вул. Тимірязєвська, 2
код ЄДРПОУ 05417319
ПІН 054173126552
IBAN UA628201720343110002000011349
в банку ДКСУ м. Києва
Тел. +38(044)281-63-42

ТОВ «КОШТ»
м.Київ-03164, вул. Купріна, 12
код ЄДРПОУ 21542627
ПІН 215426226062
IBAN UA883510050000026008426388200
в АТ «УКРСИББАНК»
Тел. +38(044)423-64-45



В.о. директора

Олександр ЧИРКОВ



Генеральний директор

Тетяна КОВАЛЕНКО

1038/0 2240
нач. наг.
Л. Ратч
Гармачев Р.С.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

Договору № 3 від «07» грудня 2022р.

м. Київ

«07» грудня 2022р.

Ми, що нижче підписалися, представник Замовника в особі в.о. директора Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України Чиркова Олександра Юрійовича, з однієї сторони і представник Виконавця, в особі Генерального директора ТОВ «Кошт» Коваленко Тетяни Петрівни, з другої сторони, засвідчуємо, що Сторонами досягнута домовленість про узгодження договірної ціни на надання послуг з ремонту та відновлення вікон, пошкоджених внаслідок ракетного удару 10 жовтня 2022 року та 23 листопада 2022 року, які знаходяться в аварійному стані, за адресою: корпус В, вул. Тимірязевська, 2, м. Київ, з використанням витратних матеріалів Виконавця за Договором № 3 від «07» грудня 2022р. у сумі:

59986,33 грн.(П'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість грн.33 коп., у тому числі ПДВ- 9997,72 грн.(Дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім грн.72 коп.)

Цей протокол є невід'ємною частиною Договору № 3 від 07 грудня 2022 р. та є підставою для проведення взаємних розрахунків між Замовником і Виконавцем.

Замовник:
ПМіц імені Г.С.Писаренка
НАН України

Виконавець:
ТОВ «КОШТ»



В.о.директора

Олександр ЧИРКОВ



Генеральний директор

Тетяна КОВАЛЕНКО

Замовник Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України
(назва організації)

Додаток № 2 до Договору № 3 від 07 грудня 2022 року

Виконавець ТОВ "КОШТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на роботи (послуги) з ремонту та відновлення пошкоджених вікон за адресою: корпус В, вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 07 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	48,01586	48,01586	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	2,56261	2,56261	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	45,45325	45,45325	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1,49949	1,49949	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	49,51535	49,51535	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,31373	0,31373	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,15953	-	0,15953
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	49,98861 -	49,82908 -	0,15953 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	49,98861 9,99772 59,98633	49,82908 - 	0,15953 9,99772



Керівник підприємства
замовника

В. о. директора Олександр ЧИРКОВ.



Керівник організації
виконавця

Ген.директор Тетяна КОВАЛЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка
НАН України

(назва організації, що затверджує)

В.О. директора Олександр ЧИРКОВ

07 грудня 2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


на роботи (послуги) з ремонту та відновлення вікон, пошкоджених внаслідок ракетного удару 10 жовтня 2022 року та 23 листопада 2022 року, які знаходяться в аварійному стані, за адресою: корпус В, вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ

Умови виконання робіт, надання послуг

Об'єми робіт, послуг

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання закслених віконних рам	м2	10,718	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
3	Заповнення віконних прорізів готовими конструкціями площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,718	
4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,7	
5	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	4,8	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Затверджено (схвалено)

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України

В.о. директора

Олександр ЧИРКОВ

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 59,98633 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

07 грудня 2022 р.

Додаток № 4 до Договору № 3 від 07 грудня 2022 року

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА НАДАННЯ ПОСЛУГ № 1

На роботи (послуги) з ремонту та відновлення пошкоджених вікон за адресою: корпус В, вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ
 Складений за поточними цінами станом на 07 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Корпус В	49,51535	-	-	49,51535
		Разом по главі 2:	49,51535	-	-	49,51535
		Разом по главах 1-7:	49,51535	-	-	49,51535
		Разом по главах 1-8:	49,51535	-	-	49,51535
		Разом по главах 1-9:	49,51535	-	-	49,51535
		Разом по главах 1-12:	49,51535	-	-	49,51535
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,31373	-	-	0,31373
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,15953	0,15953
	Настанова [4.43]	Разом	49,82908	-	0,15953	49,98861
		Податок на додану вартість	-	-	9,99772	9,99772
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	49,82908	-	10,15725	59,98633

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу





Затверджено (схвалено)

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренко НАН України

В.о. директора

Олександр ЧИРКОВ

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 59,986 тис. грн.

в тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"07" грудня 2022р.

Додаток № 5 до Договору № 3 від 07 грудня 2022 року

Роботи (послуги) з ремонту та відновлення пошкоджених вікон за адресою: корпус В, вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ

07/12-2022

Локальний кошторис №02-01-01
на роботи (послуги)
Корпус В

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

49,51535 тис. грн.
0,04101 тис.люд.год.
3,07183 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "07 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,10718	4241,43	-	454,60	454,60	-	68,2560	7,32
					4241,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PH6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>12135,73</u>	-	485,43	484,94	-	<u>191,4960</u>	<u>7,66</u>
3	EH10-20-3 H2=H5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими конструкціями площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,10718	<u>12123,61</u> <u>12119,56</u> <u>12061,78</u>	-	1298,97	1292,78	-	<u>156,4230</u>	<u>16,77</u>
4	& C188888-21-1	Піна монтажна	л	3,15	<u>332,17</u>	-	1046,32	-	-	-	-
5	& C111-196-8	Силіконовий герметик	л	1,26	<u>524,46</u>	-	660,82	-	-	-	-
6	& C111-153-270	Дюбель -шуруп 10х100 мм	шт	41	<u>17,26</u>	-	707,66	-	-	-	-
7	& C111-1598-10	Конструкція металопластиково глуха	м2	2,6795	<u>3279,96</u>	-	8788,65	-	-	-	-
8	& C111-1598-10	Конструкція металопластиково	м2	8,0385	<u>3698,37</u>	-	29729,35	-	-	-	-
9	EH10-25-3 H2=H5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,057	<u>2958,27</u> <u>2958,27</u>	-	168,62	168,62	-	<u>43,4976</u>	<u>2,48</u>
10	& C188888-21-1	Піна монтажна	л	0,79	<u>332,17</u>	-	262,41	-	-	-	-
11	& C121-783-8	Підвіконня пластикове, біле 500мм в комплекті з заглушками	м.пог.	5,814	<u>591,28</u>	-	3437,70	-	-	-	-
12	PH8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,048	<u>3623,62</u> <u>3368,13</u>	-	173,93	161,67	-	<u>49,5240</u>	<u>2,38</u>
13	& C117-521-21C	Відлив не стандартний загіб назовні 120мм білий, сторона фарбування 1 (білий)	м	5,28	<u>151,78</u>	-	801,40	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					48015,86	2562,61	-		<u>36,61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					48015,86				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45453,25				
		всього заробітна плата, грн.					2562,61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1499,49				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					509,22				
		Всього будівельні роботи, грн.					49515,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					49515,35				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					41,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3071,83				

Разом по главах 1-12:		49515,35
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	313,73
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	159,53
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		49988,61
Разом:		49988,61
Податок на додану вартість		9997,72
Всього по зведеному кошторисному розрахунку		59986,33

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

